

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL/CE
ATT. COMISSÃO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024/CP

PREZADO(A) PRESIDENTE DA COMISSÃO

Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa Proposta Escrita, relativa ao objeto da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº008/2024/CP**, bem como as informações, especificações abaixo discriminadas:

LOTE	OBJETO	VALOR PROPOSTO (R\$)
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE	R\$ 314.285,18 (Trezentos e Quatorze Mil Duzentos e Oitenta e Cinco reais e Dezoito centavos)

Validade da proposta: 180 (cento e oitenta) dias

O objeto contratual terá garantia de 05 (cinco) anos.

- Declaro sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.
- Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de abril de 2021, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

Endereço: Rua Conselheiro José Júlio, 670, Centro, Sobral-CE

CNPJ: 52.401.746/0001-00 / Empresa: I B PONTE CASTRO LTDA

E-mail: cosisaconstrucoes@gmail.com / Telefone: (88) 98804-9419





COSISA
CONSTRUÇÕES



- c) Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- d) Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal.
- e) Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
- f) Declaro que, conforme disposto no art. 93 a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo as regras de acessibilidade nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT
- g) Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa/Cooperativa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar..
- h) Declaro, de forma explícita, que conhecemos todos os elementos que influenciarão diretamente em nossa proposta de preços.
- i) Declaro, a título de informação e conhecimento para os órgãos responsáveis, que a empresa contempla de todo pessoal técnico adequados e disponíveis em prontidão imediata para a realização do objeto desse certame.
- j) Fica aqui ainda, firmado o conhecimento da responsável técnica no quadro da empresa, de sua inclusão e responsabilidade no caso de execução deste serviço.
- k) Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. ISAIAS BEZERRA PONTE CASTRO, portador da Carteira de Identidade nº 20082962728 SSP CE e do CPF nº 078.059.923-39, como representante legal desta empresa.

Endereço: Rua Conselheiro José Júlio, 670, Centro, Sobral-CE

CNPJ: 52.401.746/0001-00 / Empresa: IB PONTE CASTRO LTDA

E-mail: cosisaconstrucoes@gmail.com / Telefone: (88) 98804-9419

- l) Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Data: 10/12/2024

I B PONTE
CASTRO
LTDA:52401746
000100

Assinado de forma
digital por I B PONTE
CASTRO
LTDA:52401746000100
Dados: 2024.12.09
18:24:51 -03'00'

I B P CASTRO LTDA
Isaías Bezerra Ponte Castro
CPF: 078.059.923-39
Sócio Proprietário

BIANCA
CAVALCANTE
CARLOS:07933
329314

Assinado de forma
digital por BIANCA
CAVALCANTE
CARLOS:07933329314
Dados: 2024.12.09
18:25:08 -03'00'

Bianca Cavalcante Carlos
CREA: 367580CE / RNP: 0621629723
Engenheira Civil

 COSISA	RESUMO DO ORÇAMENTO																			
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE		DATA: 10/12/2024																
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP		BOM: 27,29%																
	PREFEITURA:	PREFEITURA DE TAMBORIL		<table border="1"> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>SEG</th> </tr> <tr> <td>SEMPRA</td> <td>0081 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,4%</td> <td>47,4%</td> </tr> <tr> <td>SEAPY</td> <td>30409 COM DESONERAÇÃO</td> <td>81,3%</td> <td>47,4%</td> </tr> <tr> <td>Demais</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>1,3%</td> <td>4,2%</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	SEG	SEMPRA	0081 COM DESONERAÇÃO	84,4%	47,4%	SEAPY	30409 COM DESONERAÇÃO	81,3%	47,4%	Demais	PRÓPRIA	1,3%	4,2%
	FONTE	VERSÃO	HORA	SEG																
	SEMPRA	0081 COM DESONERAÇÃO	84,4%	47,4%																
	SEAPY	30409 COM DESONERAÇÃO	81,3%	47,4%																
Demais	PRÓPRIA	1,3%	4,2%																	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (noventa) dias																			
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) dias																			
DATA:	10 DE DEZEMBRO DE 2024																			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 33.490,90	10,66%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 26.774,78	8,52%
3	ESTRUTURA	R\$ 11.239,17	3,58%
4	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 1.624,33	0,52%
5	ESQUADRIAS	R\$ 32.490,73	10,34%
6	COBERTURA	R\$ 69.438,47	19,23%
7	REVESTIMENTOS	R\$ 18.075,98	5,75%
8	PISOS	R\$ 48.782,71	15,52%
9	INSTALAÇÕES PREDIAIS	R\$ 47.869,43	15,23%
9.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 26.177,82	8,33%
9.2	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 21.691,61	6,90%
10	PINTURA	R\$ 28.645,89	9,11%
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 4.853,69	1,54%
		VALOR TOTAL:	R\$ 314.285,18 100,00%

Trezentos e Quatorze Mil Duzentos e Oitenta e Cinco reais e Dezoito centavos

BIANCA
 CAVALCANT
 E
 CARLOS:079
 33329314

Assinado de forma
 digital por BIANCA
 CAVALCANTE
 CARLOS:07933329
 314
 Dados: 2024.12.09
 18:25:27 -03'00'

I B PONTE
 CASTRO
 LTDA:52401
 746000100

Assinado de forma
 digital por I B PONTE
 CASTRO
 LTDA:524017460001
 00
 Dados: 2024.12.09
 18:25:39 -03'00'

[Handwritten signature]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO HÚCLEO DE ARTE E CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024/ICP

PREFEITURA: PREFEITURA DE TAMBORIL

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (noventa) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) DIAS

DATA: 10 DE DEZEMBRO DE 2024

DATA: 10/12/2024

VERSÃO: 001 COM DEDUÇÃO DE 20000 COM DEDUÇÃO DE 10000

FORMA: ECOMETRA

MCES: 64,44% 47,42% 81,39% 47,37% 11,00% 1,00%

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									
1.1	adm-tam	Composições Proprias	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	R\$ 263,10	27,29%	R\$ 334,90	R\$ 33.490,00
2 SERVIÇOS PRELIMINARES									
2.1	C1037	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	R\$ 146,79	27,29%	R\$ 186,85	R\$ 2.242,20
2.2	C1043	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	2,70	R\$ 51,86	27,29%	R\$ 66,01	R\$ 178,23
2.3	C1056	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	M2	129,54	R\$ 3,22	27,29%	R\$ 4,10	R\$ 531,11
2.4	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	79,87	R\$ 13,83	27,29%	R\$ 17,60	R\$ 1.405,71
2.5	C1070	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CARGAMASSA	M2	98,83	R\$ 8,64	27,29%	R\$ 11,00	R\$ 1.095,13
2.6	97863	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	UN	6,00	R\$ 9,84	27,29%	R\$ 12,53	R\$ 75,18
2.7	C1071	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ AZULEJOS	M2	50,20	R\$ 43,21	27,29%	R\$ 55,00	R\$ 2.761,00
2.8	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	254,14	R\$ 12,10	27,29%	R\$ 15,40	R\$ 3.913,76
2.9	C3377	SEINFRA	RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 50MM	M	4,00	R\$ 2,29	27,29%	R\$ 2,91	R\$ 11,64
2.10	97864	SINAPI	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	UN	1,00	R\$ 1,22	27,29%	R\$ 1,55	R\$ 1,55
2.11	C4913	SEINFRA	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	1.041,57	R\$ 6,11	27,29%	R\$ 7,76	R\$ 8.103,41
2.12	C4914	SEINFRA	REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE	M2	156,84	R\$ 11,32	27,29%	R\$ 14,41	R\$ 2.257,18
2.13	C1078	SEINFRA	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	M2	312,31	R\$ 10,64	27,29%	R\$ 13,54	R\$ 4.228,68
3 ESTRUTURA									
3.1	C4741	SEINFRA	RECUPERAÇÃO CONCRETO, SÓ REFORÇO DA ARMADURA	M2	5,88	R\$ 223,70	27,29%	R\$ 284,25	R\$ 1.674,33

Página 2 de 1

COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

10/12/2024

R\$ 11.239,17

R\$ 4.228,68

R\$ 1.674,33

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA, JUNTÃO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024/CP

PREFEITURA DE TAMBORIL

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 60 (sessenta) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias

DATA: 10 DE DEZEMBRO DE 2024



DATA: 10/12/2024 BDI: 27,29%

FORTE: 10/12/2024 BDI: 27,29%

RENTIA: 10/12/2024 BDI: 27,29%

DE MAÇ: 10/12/2024 BDI: 27,29%

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024/CP

PROPOSTA

PROPOSTA

PROPOSTA

PROPOSTA

PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.2	0005	SEINFRA	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	23,50	R\$ 63,91	27,29%	R\$ 81,35	R\$ 1.911,72
3.3	0009	SEINFRA	AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO	UN	12,00	R\$ 143,50	27,29%	R\$ 182,66	R\$ 2.191,92
3.4	0068	SEINFRA	CAMADA PROTETORA DE SUPERFÍCIES VERTICAIS C/ PINTURA DE EMULSÃO ASFÁLTICA E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:5, ESP = 1 A 2 cm	M2	110,73	R\$ 38,75	27,29%	R\$ 49,32	R\$ 5.461,20
4	PAREDES E PAINÉIS								
4.1	0073	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (8x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP =10cm (1:2:8)	M2	24,76	R\$ 51,50	27,29%	R\$ 65,55	R\$ 1.624,33
5	ESQUADRIAS								
5.1	C1694	SEINFRA	PORTA TIPO PARANÁ (SIACESSÓRIOS)	M2	78,33	R\$ 121,11	27,29%	R\$ 154,16	R\$ 12.075,35
5.2	C1360	SEINFRA	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	23,00	R\$ 124,69	27,29%	R\$ 158,72	R\$ 3.650,56
5.3	C1361	SEINFRA	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	7,00	R\$ 118,11	27,29%	R\$ 150,34	R\$ 1.052,38
5.4	C4588	SEINFRA	DOBRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR)	UN	165,00	R\$ 19,45	27,29%	R\$ 24,76	R\$ 4.085,40
5.5	00042	SEINFRA	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	M	189,90	R\$ 8,46	27,29%	R\$ 10,77	R\$ 2.045,22
5.6	C1426	SEINFRA	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	18,69	R\$ 194,89	27,29%	R\$ 248,06	R\$ 4.636,62
5.7	C1969	SEINFRA	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	M2	3,78	R\$ 169,21	27,29%	R\$ 215,39	R\$ 814,17
5.8	PROPRIA01	Composições Próprias	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS, 1,40M LARGURA, EM ARCO, C/VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1,00	R\$ 3.245,37	27,29%	R\$ 4.131,03	R\$ 4.131,03
6	COBERTURA								
6.1	C1201	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	M2	312,31	R\$ 47,16	27,29%	R\$ 60,05	R\$ 18.757,34
6.2	C4460	SEINFRA	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	312,31	R\$ 87,61	27,29%	R\$ 111,52	R\$ 34.826,81



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP

PREFEITURA DE TAMBORIL

90 (noventa) dias

60 (sessenta) dias

10 DE DEZEMBRO DE 2024



DATA: 10/12/2024

BDI: 27,29%

FORMA: MES

20% 1ª COM DESCONTOS

20% 2ª COM DESCONTOS

20% 3ª COM DESCONTOS

20% 4ª COM DESCONTOS

20% 5ª COM DESCONTOS

20% 6ª COM DESCONTOS

20% 7ª COM DESCONTOS

20% 8ª COM DESCONTOS

20% 9ª COM DESCONTOS

20% 10ª COM DESCONTOS

20% 11ª COM DESCONTOS

20% 12ª COM DESCONTOS

20% 13ª COM DESCONTOS

20% 14ª COM DESCONTOS

20% 15ª COM DESCONTOS

20% 16ª COM DESCONTOS

20% 17ª COM DESCONTOS

20% 18ª COM DESCONTOS

20% 19ª COM DESCONTOS

20% 20ª COM DESCONTOS

20% 21ª COM DESCONTOS

20% 22ª COM DESCONTOS

20% 23ª COM DESCONTOS

20% 24ª COM DESCONTOS

20% 25ª COM DESCONTOS

20% 26ª COM DESCONTOS

20% 27ª COM DESCONTOS

20% 28ª COM DESCONTOS

20% 29ª COM DESCONTOS

20% 30ª COM DESCONTOS

20% 31ª COM DESCONTOS

20% 32ª COM DESCONTOS

20% 33ª COM DESCONTOS

20% 34ª COM DESCONTOS

20% 35ª COM DESCONTOS

20% 36ª COM DESCONTOS

20% 37ª COM DESCONTOS

20% 38ª COM DESCONTOS

20% 39ª COM DESCONTOS

20% 40ª COM DESCONTOS

20% 41ª COM DESCONTOS

20% 42ª COM DESCONTOS

OBRA:

MODALIDADE:

PREFEITURA

EXECUÇÃO

COM

SERVIÇOS

VALIDADE DA

PROPOSTA:

DATA:

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
6.3	C2678	SEINFRA	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3"	M	4,00	R\$ 57,81	27,29%	R\$ 73,59	R\$ 294,36
6.4	C3970	SEINFRA	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIPO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	129,54	R\$ 30,71	27,29%	R\$ 39,09	R\$ 5.063,72
6.5	C2453	SEINFRA	TELHA TRANSPARENTE ONDULADA	M2	20,03	R\$ 58,61	27,29%	R\$ 74,60	R\$ 1.494,24
7	REVESTIMENTOS								
7.1	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	M2	37,33	R\$ 6,06	27,29%	R\$ 7,71	R\$ 287,61
7.2	C1221	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	37,33	R\$ 29,96	27,29%	R\$ 38,14	R\$ 1.423,77
7.3	C3409	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	111,91	R\$ 32,26	27,29%	R\$ 41,06	R\$ 4.595,02
7.4	104652	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10MP², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	M2	110,73	R\$ 29,23	27,29%	R\$ 37,21	R\$ 4.120,26
7.5	C0338	SEINFRA	AZULEJOS JUNTA A PRUMO C/ CIMENTO COLANTE	M2	93,51	R\$ 52,68	27,29%	R\$ 67,06	R\$ 6.270,78
7.6	C1102	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	93,51	R\$ 11,58	27,29%	R\$ 14,74	R\$ 1.378,34
8	PISOS								
8.1	C2178	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M2	14,40	R\$ 21,98	27,29%	R\$ 27,98	R\$ 402,91
8.2	C3058	SEINFRA	SOLEIRA DE MARMORITE	M2	1,48	R\$ 141,16	27,29%	R\$ 179,68	R\$ 265,93
8.3	C1852	SEINFRA	PASTILHAS DE PORCELANA C/ CIMENTO COLANTE	M2	2,36	R\$ 122,18	27,29%	R\$ 155,52	R\$ 367,03
8.4	C1066	SEINFRA	LADRILHOS HIDRÁULICOS C/ ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO	M2	254,14	R\$ 119,73	27,29%	R\$ 152,40	R\$ 38.400,00
8.5	C1427	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 5mm EM CERÂMICA, ACMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	254,14	R\$ 9,27	27,29%	R\$ 11,80	R\$ 2.996,85
8.6	101728	SINAPI	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X42CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA AF 09/2020	M2	2,80	R\$ 208,67	27,29%	R\$ 265,92	R\$ 737,30

716
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
LICITACAO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO MÚLCOLO DE ARTE E CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024/CE



PREFEITURA DE TAMBORIL

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

VALIDADE DA PROPOSTA

10 DE DEZEMBRO DE 2024

DATA: 10/12/2024

VERÃO

DIÁ 1 (COM DESCORTES)

DIÁ 2 (COM DESCORTES)

DIÁ 3 (COM DESCORTES)

DIÁ 4 (COM DESCORTES)

DIÁ 5 (COM DESCORTES)

DIÁ 6 (COM DESCORTES)

DIÁ 7 (COM DESCORTES)

DIÁ 8 (COM DESCORTES)

DIÁ 9 (COM DESCORTES)

DIÁ 10 (COM DESCORTES)

DIÁ 11 (COM DESCORTES)

DIÁ 12 (COM DESCORTES)

DIÁ 13 (COM DESCORTES)

DIÁ 14 (COM DESCORTES)

DIÁ 15 (COM DESCORTES)

DIÁ 16 (COM DESCORTES)

DIÁ 17 (COM DESCORTES)

DIÁ 18 (COM DESCORTES)

DIÁ 19 (COM DESCORTES)

DIÁ 20 (COM DESCORTES)

DIÁ 21 (COM DESCORTES)

DIÁ 22 (COM DESCORTES)

DIÁ 23 (COM DESCORTES)

DIÁ 24 (COM DESCORTES)

DIÁ 25 (COM DESCORTES)

DIÁ 26 (COM DESCORTES)

DIÁ 27 (COM DESCORTES)

DIÁ 28 (COM DESCORTES)

DIÁ 29 (COM DESCORTES)

DIÁ 30 (COM DESCORTES)

DIÁ 31 (COM DESCORTES)

DIÁ 32 (COM DESCORTES)

DIÁ 33 (COM DESCORTES)

DIÁ 34 (COM DESCORTES)

DIÁ 35 (COM DESCORTES)

DIÁ 36 (COM DESCORTES)

DIÁ 37 (COM DESCORTES)

DIÁ 38 (COM DESCORTES)

DIÁ 39 (COM DESCORTES)

DIÁ 40 (COM DESCORTES)

DIÁ 41 (COM DESCORTES)

DIÁ 42 (COM DESCORTES)

DIÁ 43 (COM DESCORTES)

DIÁ 44 (COM DESCORTES)

DIÁ 45 (COM DESCORTES)

DIÁ 46 (COM DESCORTES)

DIÁ 47 (COM DESCORTES)

DIÁ 48 (COM DESCORTES)

DIÁ 49 (COM DESCORTES)

DIÁ 50 (COM DESCORTES)

DIÁ 51 (COM DESCORTES)

DIÁ 52 (COM DESCORTES)

DIÁ 53 (COM DESCORTES)

DIÁ 54 (COM DESCORTES)

DIÁ 55 (COM DESCORTES)

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
9.1.14	C4394	SEINFRA	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	3,00	R\$ 207,49	27,29%	R\$ 264,11	R\$ 792,33
9.1.15	C4113	SEINFRA	SPOT ORIENTÁVEL PARA PLUG DE GUITARRA, PARA LÂMPADAS DICRÓICAS DIVERSAS	UN	5,00	R\$ 156,30	27,29%	R\$ 198,95	R\$ 994,75
9.1.16	C2067	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/ARRAMENTO	UN	1,00	R\$ 262,05	27,29%	R\$ 320,83	R\$ 320,83
9.1.17	C1125	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	1,00	R\$ 79,85	27,29%	R\$ 101,64	R\$ 101,64
9.1.18	C1063	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	8,00	R\$ 19,52	27,29%	R\$ 24,85	R\$ 149,10
9.1.19	C1098	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	3,00	R\$ 19,52	27,29%	R\$ 24,85	R\$ 74,55
9.1.20	C4810	SEINFRA	PROJETOR, EM LED TEMPERATURA DE COR 4000K, CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	UN	8,00	R\$ 462,80	27,29%	R\$ 589,10	R\$ 4.712,80
9.1.21	C1947	SEINFRA	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	8,00	R\$ 215,72	27,29%	R\$ 274,59	R\$ 2.196,72
9.2	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								R\$ 21.691,61
9.2.1	C2616	SEINFRA	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	M	24,00	R\$ 7,74	27,29%	R\$ 9,85	R\$ 236,40
9.2.2	C2586	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO PIESGOTO D=50mm (2")	M	18,00	R\$ 20,13	27,29%	R\$ 25,62	R\$ 461,16
9.2.3	C2583	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO PIESGOTO D=100MM (4")	M	36,00	R\$ 34,25	27,29%	R\$ 43,60	R\$ 1.569,60
9.2.4	C1526	SEINFRA	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA, D= 25mmX3/4"	UN	5,00	R\$ 9,60	27,29%	R\$ 12,22	R\$ 61,10
9.2.5	C1582	SEINFRA	JOELHO PVC BRANCO PIESGOTO D=50mm (2")	UN	4,00	R\$ 14,28	27,29%	R\$ 18,18	R\$ 72,72
9.2.6	C1549	SEINFRA	JOELHO PVC BRANCO PIESGOTO D=100mm (4")	UN	4,00	R\$ 29,27	27,29%	R\$ 37,26	R\$ 149,04
9.2.7	C2347	SEINFRA	TÊ PVC BRANCO CREDUÇÃO PIESGOTO D=100X50mm (4"X2")	UN	3,00	R\$ 37,84	27,29%	R\$ 48,10	R\$ 144,51
9.2.8	C1948	SEINFRA	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	R\$ 209,65	27,29%	R\$ 266,44	R\$ 1.067,44



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024/CP

PREFEITURA: PREFEITURA DE TAMBORIL

EXECUÇÃO (DIAS): 90 (noventa) dias

SERVIÇOS: 60 (sessenta) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias

DATA: 10 DE DEZEMBRO DE 2024

DATA: 10/12/2024

BDI: 27,29%

FORMA: PREÇO UNITÁRIO

REGRAS: 08% + COM DESONERACAO

REGRAS: 08% + COM DESONERACAO

REGRAS: 08% + COM DESONERACAO

REGRAS: 08% + COM DESONERACAO

REGRAS: 08% + COM DESONERACAO

REGRAS: 08% + COM DESONERACAO

REGRAS: 08% + COM DESONERACAO

REGRAS: 08% + COM DESONERACAO

REGRAS: 08% + COM DESONERACAO

REGRAS: 08% + COM DESONERACAO

REGRAS: 08% + COM DESONERACAO

REGRAS: 08% + COM DESONERACAO

REGRAS: 08% + COM DESONERACAO

REGRAS: 08% + COM DESONERACAO

REGRAS: 08% + COM DESONERACAO

REGRAS: 08% + COM DESONERACAO

REGRAS: 08% + COM DESONERACAO

REGRAS: 08% + COM DESONERACAO

REGRAS: 08% + COM DESONERACAO

REGRAS: 08% + COM DESONERACAO

REGRAS: 08% + COM DESONERACAO

REGRAS: 08% + COM DESONERACAO

REGRAS: 08% + COM DESONERACAO

REGRAS: 08% + COM DESONERACAO

REGRAS: 08% + COM DESONERACAO

REGRAS: 08% + COM DESONERACAO

REGRAS: 08% + COM DESONERACAO

REGRAS: 08% + COM DESONERACAO

REGRAS: 08% + COM DESONERACAO

REGRAS: 08% + COM DESONERACAO

REGRAS: 08% + COM DESONERACAO

REGRAS: 08% + COM DESONERACAO

REGRAS: 08% + COM DESONERACAO

REGRAS: 08% + COM DESONERACAO

REGRAS: 08% + COM DESONERACAO

REGRAS: 08% + COM DESONERACAO

REGRAS: 08% + COM DESONERACAO

REGRAS: 08% + COM DESONERACAO

REGRAS: 08% + COM DESONERACAO

REGRAS: 08% + COM DESONERACAO

REGRAS: 08% + COM DESONERACAO

REGRAS: 08% + COM DESONERACAO

REGRAS: 08% + COM DESONERACAO

REGRAS: 08% + COM DESONERACAO

REGRAS: 08% + COM DESONERACAO

REGRAS: 08% + COM DESONERACAO

REGRAS: 08% + COM DESONERACAO

REGRAS: 08% + COM DESONERACAO

REGRAS: 08% + COM DESONERACAO

REGRAS: 08% + COM DESONERACAO

REGRAS: 08% + COM DESONERACAO

REGRAS: 08% + COM DESONERACAO

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
10.5	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	192,48	R\$ 20,13	27,29%	R\$ 25,62	R\$ 4.931,34
10.6	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	19,48	R\$ 36,47	27,29%	R\$ 46,42	R\$ 904,26
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 4.853,69
11.1	C0112	SEINFRA	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM	UN	26,00	R\$ 38,22	27,29%	R\$ 48,65	R\$ 1.362,20
11.2	C1628	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	M2	256,35	R\$ 10,70	27,29%	R\$ 13,62	R\$ 3.491,49
VALOR TOTAL:									314.285,18
Trezentos e Quatorze Mil Duzentos e Oitenta e Cinco reais e Dezoito centavos									

IB PONTE
CASTRO
LTDA-52401
745000100

Assinado de forma digital por IB PONTE CASTRO LTDA-5240174000610 Data: 2024.12.09 18:26:53 -03'00'

BIANCA CAVALCANTE CARLOS-0793 3329314

Assinado de forma digital por BIANCA CAVALCANTE CARLOS-0793 Data: 2024.12.09 18:26:55 -03'00'



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA, JUNTOS A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - DE
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024/CP
PREFEITURA:	PREFEITURA DE TAMBORIL
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (noventa) dias
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) dias
DATA:	10 DE DEZEMBRO DE 2024

DATA:	10/12/2024	BOM:	27,29%
FONTE:	SEINFRA	MODA:	MES
REINFRA:	REINFRA	REINFRA:	REINFRA
REINFRA:	REINFRA	REINFRA:	REINFRA
REINFRA:	REINFRA	REINFRA:	REINFRA
REINFRA:	REINFRA	REINFRA:	REINFRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	C/EFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
adm-tam	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Composições Próprias	%		R\$ 263,10	R\$ 0,00	R\$ 263,10	R\$ 26.310,00	R\$ 0,00	R\$ 26.310,00
8590	ENCARREGADO GERAL/MASTRE DE OBRAS	SEINFRA	MES	1,00000000	R\$ 6.171,03	R\$ 0,00	R\$ 6.171,03	R\$ 6.171,03	R\$ 0,00	R\$ 6.171,03
8584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MES	0,15000000	R\$ 17.326,01	R\$ 0,00	R\$ 17.326,01	R\$ 2.598,90	R\$ 0,00	R\$ 2.598,90
								VALOR:		R\$ 263,10
								FRACÃO DE 100%:		R\$ 263,10
								VALOR BDI (27,29%):		R\$ 71,80
								VALOR COM BDI:		R\$ 334,90
								QUANTIDADE (%):		100,00

C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2		R\$ 35,4400	R\$ 111,3500	R\$ 146,7900	R\$ 425,2800	R\$ 1.336,2000	R\$ 1.761,4800
9537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	SEINFRA	M2	0,97606074	R\$ 0,0000	R\$ 30,9100	R\$ 30,9100	R\$ 0,0000	R\$ 30,2628	R\$ 30,2628
11100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,99800347	R\$ 0,0000	R\$ 25,2500	R\$ 25,2500	R\$ 0,0000	R\$ 24,2366	R\$ 24,2366
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,31938562	R\$ 0,0000	R\$ 12,7400	R\$ 12,7400	R\$ 0,0000	R\$ 55,0290	R\$ 55,0290
11728	PREGO 13X13 (1,14" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,14397952	R\$ 0,0000	R\$ 12,6600	R\$ 12,6600	R\$ 0,0000	R\$ 1,8228	R\$ 1,8228
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,91972694	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 35,4382	R\$ 0,0000	R\$ 35,4382
								VALOR:		R\$ 146,79
								FRACÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (27,29%):		R\$ 40,06
								VALOR COM BDI:		R\$ 186,85
								QUANTIDADE (%):		12,00

C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS SI/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3		R\$ 51,8600	R\$ 0,0000	R\$ 51,8600	R\$ 140,0200	R\$ 0,0000	R\$ 140,0200
1281	PEDEIREIRO	SEINFRA	H	0,24841120	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 5,0016	R\$ 0,0000	R\$ 5,0016

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
72
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA, JUNTÃO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE	DATA : 10/12/2024	BDI : 27,28%
MATERIAL	SEINFRA	PREÇO	SEINFRA
MODALIDADE	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024/CP	OBRA 1 COM DECOM/MAÇÃO	47 ANS
PREFEITURA	PREFEITURA DE TAMBORIL	204899 COM DECOM/MAÇÃO	47 ANS
EXECUÇÃO	90 (noventa) dias	PREFEITURA	47 ANS
SERVIÇOS	60 (sessenta) dias		47 ANS
VALIDADE DA PROPOSTA	16 DE DEZEMBRO DE 2024		47 ANS



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								QUANTIDADE (M2):		79,87

C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2		R\$ 8,6400	R\$ 0,0000	R\$ 8,6400	R\$ 836,6100	R\$ 0,0000	R\$ 836,6100
0201	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,04137931	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 0,9997	R\$ 0,0000	R\$ 0,9997
0243	SERVENTE	SEINFRA	H	0,41379311	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 7,6386	R\$ 0,0000	R\$ 7,6386
								VALOR:		R\$ 8,64
								FRAÇÃO DE 100%		R\$ 0,00
								VALOR BDI (27,28%)		R\$ 2,36
								VALOR COM BDI		R\$ 11,00
								QUANTIDADE (M2):		96,83

97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 09/2023	SINAPI	UN		R\$ 6,31	R\$ 3,53	R\$ 9,84	R\$ 37,86	R\$ 21,18	R\$ 59,04
86267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11603535	R\$ 17,97	R\$ 7,24	R\$ 25,21	R\$ 2,16	R\$ 0,87	R\$ 3,02
86316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33506454	R\$ 12,30	R\$ 7,81	R\$ 20,11	R\$ 4,17	R\$ 2,85	R\$ 6,82
								VALOR:		R\$ 9,84
								FRAÇÃO DE 100%		R\$ 0,00
								VALOR BDI (27,28%)		R\$ 2,89
								VALOR COM BDI		R\$ 12,53
								QUANTIDADE (M2):		6,06

C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2		R\$ 43,2100	R\$ 0,0000	R\$ 43,2100	R\$ 2.169,1400	R\$ 0,0000	R\$ 2.169,1400
0201	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,20605419	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 5,0007	R\$ 0,0000	R\$ 5,0007
0243	SERVENTE	SEINFRA	H	2,06084098	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 38,2093	R\$ 0,0000	R\$ 38,2093

Handwritten signature and date 09/12/2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE	DATA:	10/12/2024	BDI:	27,29%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024/CP	FONTE:	VERSÃO	HOMENAGEM	MES
PREFEITURA:	PREFEITURA DE TAMBORIL	SEINFRA	SEINFRA	SEINFRA	SEINFRA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	(10) (noventa) dias	SEINFRA	SEINFRA	SEINFRA	SEINFRA
VALIDADE DA PROPOSTA:	R\$ (SESSENTA) DIAS	SEINFRA	SEINFRA	SEINFRA	SEINFRA
DATA:	10 DE DEZEMBRO DE 2024	SEINFRA	SEINFRA	SEINFRA	SEINFRA



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
QUANTIDADE (M):										4,00

97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	SINAPI	UN		R\$ 0,78	R\$ 0,44	R\$ 1,22	R\$ 0,78	R\$ 0,44	R\$ 1,22
88287	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01502176	R\$ 17,97	R\$ 7,24	R\$ 25,21	R\$ 0,27	R\$ 0,11	R\$ 0,37
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04249251	R\$ 12,30	R\$ 7,81	R\$ 20,11	R\$ 0,52	R\$ 0,33	R\$ 0,85
					VALOR		R\$ 1,22	VALOR		R\$ 1,22
					FRAÇÃO DE 100%		R\$ 0,80	FRAÇÃO DE 100%		R\$ 0,80
					VALOR BDI (27,29%)		R\$ 0,33	VALOR BDI (27,29%)		R\$ 0,33
					VALOR COM BDI		R\$ 1,55	VALOR COM BDI		R\$ 1,55
					QUANTIDADE (M):		1,00	QUANTIDADE (M):		1,00

C4813	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	M2		R\$ 6,1100	R\$ 0,0000	R\$ 6,1100	R\$ 6,363,9900	R\$ 0,0000	R\$ 6,363,9900
3543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,33026552	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 6,1100	R\$ 0,0000	R\$ 6,1100
					VALOR		R\$ 6,11	VALOR		R\$ 6,11
					FRAÇÃO DE 100%		R\$ 0,80	FRAÇÃO DE 100%		R\$ 0,80
					VALOR BDI (27,29%)		R\$ 1,67	VALOR BDI (27,29%)		R\$ 1,67
					VALOR COM BDI		R\$ 7,78	VALOR COM BDI		R\$ 7,78
					QUANTIDADE (M2):		1,041,57	QUANTIDADE (M2):		1,041,57

C4814	REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE	SEINFRA	M2		R\$ 8,1000	R\$ 3,2200	R\$ 11,3200	R\$ 1,268,7800	R\$ 504,3000	R\$ 1,773,1800
8004	REMOVEDOR DE TINTA ÓLEO/ESMALTE VERNIZ	SEINFRA	L	0,08782542	R\$ 0,0000	R\$ 36,6100	R\$ 36,6100	R\$ 0,0000	R\$ 3,2153	R\$ 3,2153
8043	SERVENTE	SEINFRA	H	0,43912711	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 8,1063	R\$ 0,0000	R\$ 8,1063

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024/CP
PREFEITURA:	PREFEITURA DE TAMBORIL
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	50 (cinquenta) dias
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) dias
DATA:	16 DE DEZEMBRO DE 2024

DATA:	10/12/2024	BDI:	27,29%
FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
SEINFRA	EDR 1 COM DEBORAÇÃO	AN 48%	47,48%
SEINFRA	EDR 2 SEM DEBORAÇÃO	AN 30%	47,27%
SEINFRA	EDR 3 SEM DEBORAÇÃO	AN 10%	47,06%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL	PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL
							VALOR:	R\$ 11,32
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
							VALOR BDI (27,29%):	R\$ 3,09
							VALOR COM BDI:	R\$ 14,41
							QUANTIDADE (M2):	156,64

C1078	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	SEINFRA	M2		R\$ 6,8100	R\$ 3,8300	R\$ 10,6400	R\$ 2.125,8300	R\$ 1.196,1400	R\$ 3.322,9800
11251	CUPINICA TIPO "JINO CUPIM" E "PENETROL"	SEINFRA	L	0,17836204	R\$ 0,0000	R\$ 21,4300	R\$ 3,8227	R\$ 0,0000	R\$ 3,8227	R\$ 3,8227
19037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,35676568	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 6,8142	R\$ 0,0000	R\$ 6,8142
							VALOR:	R\$ 10,64		R\$ 10,64
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (27,29%):			R\$ 2,90
							VALOR COM BDI:			R\$ 13,54
							QUANTIDADE (M2):			312,31

C4741	RECUPERAÇÃO CONCRETO, SÓ REFORÇO DA ARMADURA	SEINFRA	M2		R\$ 188,9400	R\$ 34,7600	R\$ 223,7000	R\$ 1.110,9700	R\$ 204,3900	R\$ 1.315,3600
80163	ACO CA-50	SEINFRA	KG	2,98508111	R\$ 0,0000	R\$ 5,6200	R\$ 5,6200	R\$ 0,0000	R\$ 16,8324	R\$ 16,8324
10889	CORTE DE SUPERFÍCIE COM DISCO DIAMANTADO	SEINFRA	M2	0,85573746	R\$ 0,0000	R\$ 0,5800	R\$ 0,5800	R\$ 0,0000	R\$ 0,4963	R\$ 0,4963
16266	INIBIDOR NITROPRIMER PARA PROTEÇÃO DE ARMADURA	SEINFRA	KG	0,27383595	R\$ 0,0000	R\$ 63,6800	R\$ 63,6800	R\$ 0,0000	R\$ 17,4324	R\$ 17,4324
19040	AJUDANTE DE ARMADOR/ENFEREIRO	SEINFRA	H	5,56229348	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 106,2398	R\$ 0,0000	R\$ 106,2398
19121	ARMADOR/ENFEREIRO	SEINFRA	H	3,42284864	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 82,6885	R\$ 0,0000	R\$ 82,6885
							VALOR:	R\$ 223,70		R\$ 223,70
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00

[Assinatura]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024-CP

PREFEITURA: PREFEITURA DE TAMBORIL

EXECUÇÃO: 90 (noventa) dias

DOS SERVIÇOS: 60 (sessenta) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DE DEZEMBRO DE 2024

DATA:

DATA: 10/12/2024 BDI: 27,20%

FONTE: SEINFRA
SEINFRA
SEINFRA

VERBA: R\$ 1.000.000,00
R\$ 1.000.000,00
R\$ 1.000.000,00

MES: 47,48%
47,48%
47,48%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR BDI (27,20%)		R\$ 61,05
								VALOR COM BDI		R\$ 284,75
								QUANTIDADE (M2)		5,68

C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	SEINFRA	M2		R\$ 62,2000	R\$ 1,7100	R\$ 63,9100	R\$ 1,461,7000	R\$ 40,1800	R\$ 1,501,8800
0291	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600
0243	SERVEITE	SEINFRA	H	2,000000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 36,9200	R\$ 0,0000	R\$ 36,9200
0303	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00607205	R\$ 186,2000	R\$ 280,4000	R\$ 466,6000	R\$ 1,1206	R\$ 1,7026	R\$ 2,8232
								VALOR		R\$ 63,91
								FRAÇÃO DE 100%		R\$ 6,00
								VALOR BDI (27,20%)		R\$ 17,44
								VALOR COM BDI		R\$ 81,35
								QUANTIDADE (M2)		23,50

C0079	AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO	SEINFRA	UN		R\$ 120,2200	R\$ 23,2800	R\$ 143,5000	R\$ 1,442,6400	R\$ 279,3650	R\$ 1,722,0050
0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	2,91359461	R\$ 0,0000	R\$ 5,6200	R\$ 5,6200	R\$ 0,0000	R\$ 16,3744	R\$ 16,3744
0113	ARGAMASSA COLANTE PRE-MISTURADA	SEINFRA	KG	5,57010734	R\$ 0,0000	R\$ 1,2400	R\$ 1,2400	R\$ 0,0000	R\$ 6,9069	R\$ 6,9069
0037	ALUMINTE	SEINFRA	H	0,66555167	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 13,0940	R\$ 0,0000	R\$ 13,0940
0391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,14234358	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 51,7592	R\$ 0,0000	R\$ 51,7592
0243	SERVEITE	SEINFRA	H	2,95928857	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 55,3669	R\$ 0,0000	R\$ 55,3669
								VALOR		R\$ 143,50
								FRAÇÃO DE 100%		R\$ 0,00
								VALOR BDI (27,20%)		R\$ 39,16

Don

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 COSISA		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - DE		DATA :	10/12/2024	BDI :	27,28%
OBRA:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2024/GP			FORTE	VERSÃO	HORA	MCS
EXTENSÃO:				SEINFRA	0001 COM DESCORREÇÃO	44,44%	47,40%
PREFEITURA:	PREFEITURA DE TAMBORIL			SEINFRA	2000001000 DE HOMOLOGAÇÃO	44,00%	47,40%
EXECUÇÃO:	90 (noventa) dias			PRELIMINAR			
SERVIÇOS:							
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) dias						
DATA:	10 DE DEZEMBRO DE 2024						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL	PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL
C0042	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	SEINFRA	M		R\$ 3.980,00	R\$ 4.480,00	R\$ 8.460,00	R\$ 8.507,500
0308	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	SEINFRA	M	0,50127660	R\$ 0,0000	R\$ 4,5900	R\$ 0,0000	R\$ 4,2267
0324	PREÇO	SEINFRA	KG	0,01842553	R\$ 0,0000	R\$ 13,4000	R\$ 0,0000	R\$ 0,2480
0301	AJUDANTE DE CARPINTeiro	SEINFRA	H	0,09212766	R\$ 10,1000	R\$ 0,0000	R\$ 10,1000	R\$ 1,7596
0308	CARPINTeiro	SEINFRA	H	0,09212766	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 2,2258
							VALOR:	R\$ 8,46
							FRACÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
							VALOR BDI (27,28%):	R\$ 2,31
							VALOR COM BDI:	R\$ 10,77
							QUANTIDADE (M):	186,90

C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2		R\$ 115,1100	R\$ 79,7800	R\$ 194,8900	R\$ 2.151,4100	R\$ 1.491,0900	R\$ 3.642,4900
0309	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00720182	R\$ 0,0000	R\$ 68,2000	R\$ 68,2000	R\$ 0,0000	R\$ 0,4768	R\$ 0,4768
0341	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,51313699	R\$ 0,0000	R\$ 0,7600	R\$ 0,7600	R\$ 0,0000	R\$ 0,3900	R\$ 0,3900
0309	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,55668254	R\$ 0,0000	R\$ 0,5600	R\$ 0,5600	R\$ 0,0000	R\$ 1,4317	R\$ 1,4317
1122	GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	0,90024033	R\$ 0,0000	R\$ 86,0700	R\$ 86,0700	R\$ 0,0000	R\$ 77,4837	R\$ 77,4837
0301	PIEDREIRO	SEINFRA	H	2,70072099	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 65,2494	R\$ 0,0000	R\$ 65,2494
0343	SERVENTE	SEINFRA	H	2,70072099	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 49,8553	R\$ 0,0000	R\$ 49,8553
							VALOR:	R\$ 186,90	R\$ 186,90	R\$ 186,90
							FRACÇÃO DE 100%:	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
							VALOR BDI (27,28%):	R\$ 51,19	R\$ 51,19	R\$ 51,19
							VALOR COM BDI:	R\$ 248,08	R\$ 248,08	R\$ 248,08
							QUANTIDADE (M):	18,69	18,69	18,69

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
PÁGINA 14 DE 14

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 CDSISA	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE				DATA:	18/12/2024	BOI:	27.29%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024/CP				PONTE	VERSÃO	HORA	MES
	PREFEITURA:	PREFEITURA DE TAMBORIL				SEINFRA	ED 7 COM RECONSTRUÇÃO	84,47%	47,87%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (noventa) dias				SEINFRA	2024/08 COM DESONERATÇÃO	85,28%	47,87%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	90 (sessenta) dias				SEINFRA	PROPRIA	0,00%	0,00%
	DATA:	10 DE DEZEMBRO DE 2024							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	

C1699	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIO LINHO	SEINFRA	M2		R\$ 35.9100	R\$ 133.3000	R\$ 169.2100	R\$ 135.7400	R\$ 503.8700	R\$ 639.6100
0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00048239	R\$ 0,0000	R\$ 94,7100	R\$ 94,7100	R\$ 0,0000	R\$ 0,0457	R\$ 0,0457
0208	BATENTE DE FERRO	SEINFRA	M	1,25420260	R\$ 0,0000	R\$ 19,9000	R\$ 19,9000	R\$ 0,0000	R\$ 24,9963	R\$ 24,9963
0802	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,14471569	R\$ 0,0000	R\$ 0,5600	R\$ 0,5600	R\$ 0,0000	R\$ 0,0810	R\$ 0,0810
1118	FEDCHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	SEINFRA	UN	0,31837453	R\$ 0,0000	R\$ 22,9000	R\$ 22,9000	R\$ 0,0000	R\$ 7,2908	R\$ 7,2908
1324	GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA	SEINFRA	M2	0,96477129	R\$ 0,0000	R\$ 104,5600	R\$ 104,5600	R\$ 0,0000	R\$ 100,8765	R\$ 100,8765
1330	MONTADOR	SEINFRA	H	0,96477129	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 23,3089	R\$ 0,0000	R\$ 23,3089
0201	FEDREIRO	SEINFRA	H	0,33786955	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 8,1581	R\$ 0,0000	R\$ 8,1581
0543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,24119282	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 4,4524	R\$ 0,0000	R\$ 4,4524
					VALOR:		R\$ 169,21		R\$ 169,21	
					PRACAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
					VALOR BDI (27,29%):		R\$ 46,18		R\$ 46,18	
					VALOR COM BDI:		R\$ 215,39		R\$ 215,39	
					QUANTIDADE:		3,12		3,12	

PROPRIA01	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS, 1,40M LARGURA, EM ARCO, C/VIDRO TEMPERADO ESPESURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	Composições Próprias	UN		R\$ 41,75	R\$ 3.203,62	R\$ 3.245,37	R\$ 41,75	R\$ 3.245,37	R\$ 3.245,37
0000104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADILHA INF.	SINAP	CJ	1,88563586	R\$ 0,00	R\$ 119,47	R\$ 119,47	R\$ 0,00	R\$ 237,58	R\$ 237,58

Emul

3.12.2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
Página: 23

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA, JUNTÃO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE

DATA: 10/12/2024

BOM: 27,29%

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP

FONTE

VERSÃO

HORA

MIS

PREFEITURA: PREFEITURA DE TAMBORIL

SEINFRA

30.44%

47,47%

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (noventa) dias

SEINFRA

30.44%

47,47%

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (sessenta) dias

SEINFRA

30.44%

47,47%

DATA: 10 DE DEZEMBRO DE 2024

SEINFRA

30.44%

47,47%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2		R\$ 39,9500	R\$ 47,6600	R\$ 87,6100	R\$ 12,476,7800	R\$ 14,884,6900	R\$ 27,361,4800
8043	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,23245885	R\$ 0,0000	R\$ 5,0700	R\$ 5,0700	R\$ 0,0000	R\$ 16,3836	R\$ 16,3836
8119	LINHA DE MASSAPARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,22833436	R\$ 0,0000	R\$ 20,6600	R\$ 20,6600	R\$ 0,0000	R\$ 25,3774	R\$ 25,3774
81724	PREGO	SEINFRA	KG	0,11082716	R\$ 0,0000	R\$ 13,4500	R\$ 13,4500	R\$ 0,0000	R\$ 1,4917	R\$ 1,4917
81824	RIPA DE PERoba (MADERA DE 1ª QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,23245885	R\$ 0,0000	R\$ 1,3600	R\$ 1,3600	R\$ 0,0000	R\$ 4,3961	R\$ 4,3961
8041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,82355967	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 17,8400	R\$ 0,0000	R\$ 17,8400
8108	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,92355967	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 22,3132	R\$ 0,0000	R\$ 22,3132
									VALOR:	R\$ 87,61
									FRACÃO DE 160%:	R\$ 8,00
									VALOR BDI (27,39%):	R\$ 23,91
									VALOR COM BDI:	R\$ 111,52
									QUANTIDADE (M2):	312,31

C2670	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3"	SEINFRA	M		R\$ 29,6300	R\$ 28,1800	R\$ 57,8100	R\$ 355,5600	R\$ 338,1600	R\$ 693,7200
8267	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	SEINFRA	M	0,91257452	R\$ 0,0000	R\$ 27,3600	R\$ 27,3600	R\$ 0,0000	R\$ 24,9954	R\$ 24,9954
81731	PREGO 10X33 (3" x 5) (APROXIMADAMENTE 136UN/KG)	SEINFRA	KG	0,27407236	R\$ 0,0000	R\$ 11,5500	R\$ 11,5500	R\$ 0,0000	R\$ 3,1765	R\$ 3,1765
8041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,88518089	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 13,0870	R\$ 0,0000	R\$ 13,0870
8108	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,88518089	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 16,5640	R\$ 0,0000	R\$ 16,5640
									VALOR:	R\$ 87,61
									FRACÃO DE 160%:	R\$ 8,00
									VALOR BDI (27,39%):	R\$ 15,78
									VALOR COM BDI:	R\$ 73,59
									QUANTIDADE (M2):	12,00

PAGINA 2 DE 2

TAMBOREIL - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA, JUNTOS A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE				DATA:	10/12/2024	BDI:	27,29%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 0002024/2024				PONTE	VERSÃO	MORA	MES
	PREFEITURA:	PREFEITURA DE TAMBORIL				SEINFRA	028 1 COM 30.300 INSCRIÇÃO	81,44%	47,48%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	60 (sessenta) dias				SEINFRA	004209 0001 DE CANCELAMENTO	81,44%	47,48%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) dias				SEINFRA	004209 0001 DE CANCELAMENTO	81,44%	47,48%
	DATA:	10 DE DEZEMBRO DE 2024				SEINFRA	004209 0001 DE CANCELAMENTO	81,44%	47,48%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	

C3570	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2		R\$ 0,0000	R\$ 30,7100	R\$ 30,7100	R\$ 0,0000	R\$ 3.978,1700	R\$ 3.978,1700
0226	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO (INSTALADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 30,7100	R\$ 30,7100	R\$ 0,0000	R\$ 30,7100	R\$ 30,7100
								VALOR:		R\$ 30,71
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 6,00
								VALOR BDI (27,29%):		R\$ 8,38
								VALOR COM BDI:		R\$ 39,09
								QUANTIDADE (M2):		129,54

C2453	TELHA TRANSPARENTE ONDULADA	SEINFRA	M2		R\$ 20,2000	R\$ 38,4100	R\$ 58,6100	R\$ 404,6100	R\$ 769,3500	R\$ 1.173,9600
0215	GANCHO COM PORCA E ARRUELA	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 1,8100	R\$ 1,8100	R\$ 0,0000	R\$ 7,2400	R\$ 7,2400
0004	TELHA TRANSPARENTE ONDULADA	SEINFRA	M2	0,00401866	R\$ 0,0000	R\$ 33,3700	R\$ 33,3700	R\$ 0,0000	R\$ 31,1682	R\$ 31,1682
0047	AJUDANTE DE TELHADISTA	SEINFRA	H	0,46700983	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 8,9189	R\$ 0,0000	R\$ 8,9189
0070	TELHADISTA	SEINFRA	H	0,46700983	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 11,2830	R\$ 0,0000	R\$ 11,2830
								VALOR:		R\$ 58,61
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 6,00
								VALOR BDI (27,29%):		R\$ 15,99
								VALOR COM BDI:		R\$ 74,60


 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
 Página: 21

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 COSISA	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE		DATA:	10/12/2024	BDI:	27,25%
	MATERIALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP		FORMA:	VERSÃO	MORA:	MES
	PREFEITURA:	PREFEITURA DE TAMBORIL		SEINFRA	2024.1.001.000.000.000.000	80,44%	47,87%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (noventa) dias		SEINFRA	2024.1.001.000.000.000.000	80,44%	47,87%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) dias		SEINFRA	2024.1.001.000.000.000.000	80,44%	47,87%
	DATA:	10 DE DEZEMBRO DE 2024		SEINFRA	2024.1.001.000.000.000.000	80,44%	47,87%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
										QUANTIDADE (M2): 20,83

C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2		R\$ 4.5200	R\$ 1.5400	R\$ 6.0600	R\$ 169,7300	R\$ 57,4900	R\$ 226,2200
3109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,00532017	R\$ 0,0000	R\$ 56,2000	R\$ 66,2000	R\$ 0,0000	R\$ 0,3522	R\$ 0,3522
1825	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,11934659	R\$ 0,0000	R\$ 0,5600	R\$ 0,5600	R\$ 0,0000	R\$ 1,1868	R\$ 1,1868
0281	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,08721081	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 2,1071	R\$ 0,0000	R\$ 2,1071
0543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,13682366	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 2,4150	R\$ 0,0000	R\$ 2,4150
									VALOR:	R\$ 6,06
									FRACÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (27,25%):	R\$ 1,65
									VALOR COM BDI:	R\$ 7,71
									QUANTIDADE (M2):	37,33

C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2		R\$ 25,0800	R\$ 4,8800	R\$ 29,9600	R\$ 936,2400	R\$ 182,1700	R\$ 1.118,4100
1118	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,02062562	R\$ 0,0000	R\$ 86,2000	R\$ 86,2000	R\$ 0,0000	R\$ 1,3787	R\$ 1,3787
1285	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	6,25625534	R\$ 0,0000	R\$ 0,5600	R\$ 0,5600	R\$ 0,0000	R\$ 3,5035	R\$ 3,5035
0281	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,51423277	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 12,4234	R\$ 0,0000	R\$ 12,4234
0543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,58561702	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 12,6565	R\$ 0,0000	R\$ 12,6565
									VALOR:	R\$ 29,96
									FRACÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (27,25%):	R\$ 8,18
									VALOR COM BDI:	R\$ 38,14
									QUANTIDADE (M2):	37,33




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024/CP
PREFEITURA:	PREFEITURA DE TAMBORIL
EXECUÇÃO:	80 (noventa) dias
SERVIÇOS:	80 (sessenta) dias
VALIDADE DA PROPOSTA:	10 DE DEZEMBRO DE 2024
DATA:	

DATA:	10/12/2024	BDI:	27,29%
POSTO:	VERSÃO	HORA:	MES
SEINFRA	100% COM DESPESAS	44,44%	47,44%
SEINFRA	20% COM DESPESAS	88,88%	47,44%
SEINFRA	100% COM DESPESAS	88,88%	47,44%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2		R\$ 28,2000	R\$ 4,0600	R\$ 32,2600	R\$ 3.155,8600	R\$ 454,3500	R\$ 3.610,2200
0281	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,600000000	R\$ 24,1000	R\$ 0,0000	R\$ 24,1000	R\$ 14,4000	R\$ 0,0000	R\$ 14,4000
02543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,600000000	R\$ 18,4000	R\$ 0,0000	R\$ 18,4000	R\$ 11,0760	R\$ 0,0000	R\$ 11,0760
0111	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPEN, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,01425388	R\$ 184,6000	R\$ 284,9000	R\$ 469,5000	R\$ 2,8313	R\$ 4,0609	R\$ 6,8922
								VALOR:		R\$ 32,26
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 6,00
								VALOR BDI (27,29%):		R\$ 8,80
								VALOR COM BDI:		R\$ 41,06
								QUANTIDADE (M2):		111,91

104952	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF. 03/2024	SINAPI	M2		R\$ 12,82	R\$ 16,41	R\$ 29,23	R\$ 1.419,56	R\$ 1.817,07	R\$ 3.236,64
8339	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,300600000	R\$ 18,04	R\$ 7,93	R\$ 25,97	R\$ 7,05	R\$ 3,10	R\$ 10,14
85116	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,195300000	R\$ 12,30	R\$ 7,81	R\$ 20,11	R\$ 2,40	R\$ 1,53	R\$ 3,92
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF. 08/2019	SINAPI	M3	0,02473142	R\$ 136,50	R\$ 476,96	R\$ 613,53	R\$ 0,38	R\$ 11,00	R\$ 15,17
								VALOR:		R\$ 28,23
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 6,00
								VALOR BDI (27,29%):		R\$ 8,80
								VALOR COM BDI:		R\$ 41,06
								QUANTIDADE (M2):		111,91

Embr

C0338	AZULEJOS JUNTA À PRUMO C/ CIMENTO COLANTE	SEINFRA	M2		R\$ 12,6000	R\$ 40,0800	R\$ 52,6800	R\$ 1.178,2300	R\$ 3.747,8900	R\$ 4.926,1200
-------	---	---------	----	--	-------------	-------------	-------------	----------------	----------------	----------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA, JUNTÃO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024/CP
PREFEITURA:	PREFEITURA DE TAMBORIL
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	60 (sessenta) dias
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) dias
DATA:	10 DE DEZEMBRO DE 2024

DATA:	10/12/2024	BDI:	27,29%
FONTE:	SEINFRA	HORA:	47,40%
SEINFRA:	SEINFRA	SEINFRA:	47,40%
SEINFRA:	SEINFRA	SEINFRA:	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
6005	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,72501822	R\$ 0,0000	R\$ 0,5400	R\$ 0,5400	R\$ 0,0000	R\$ 5,4477	R\$ 5,4477
0351	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,22210007	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 5,3660	R\$ 0,0000	R\$ 5,3660
0343	SERVELENTE	SEINFRA	H	0,48862192	R\$ 10,4600	R\$ 0,0000	R\$ 10,4600	R\$ 9,0200	R\$ 0,0000	R\$ 9,0200
										R\$ 21,58
										R\$ 0,00
										R\$ 6,00
										R\$ 27,98
										14,40

C3058	SOLEIRA DE MARMORITE	SEINFRA	M2		R\$ 50,6700	R\$ 90,4900	R\$ 141,1600	R\$ 74,9900	R\$ 133,9300	R\$ 208,9200
0486	SOLEIRA DE MARMORITE	SEINFRA	M2	0,98654105	R\$ 0,0000	R\$ 86,6600	R\$ 86,6600	R\$ 0,0000	R\$ 63,5195	R\$ 63,5195
0281	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,12781836	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 27,2481	R\$ 0,0000	R\$ 27,2481
0343	SERVELENTE	SEINFRA	H	1,12781836	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 20,8195	R\$ 0,0000	R\$ 20,8195
00179	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SAPEN, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,01408773	R\$ 184,6000	R\$ 352,6600	R\$ 537,2600	R\$ 2,6024	R\$ 4,9717	R\$ 7,5741
										R\$ 141,16
										R\$ 0,00
										R\$ 38,52
										R\$ 179,68
										1,48

C1852	PASTILHAS DE PORCELANA CICIMENTO COLANTE	SEINFRA	M2		R\$ 11,1400	R\$ 111,0400	R\$ 122,1800	R\$ 26,2900	R\$ 262,0500	R\$ 288,3400
0799	CIMENTO BRANCO	SEINFRA	KG	2,46207138	R\$ 0,0000	R\$ 3,3100	R\$ 3,3100	R\$ 0,0000	R\$ 8,1400	R\$ 8,1400
0808	CIMENTO COLANTE	SEINFRA	KG	4,43172548	R\$ 0,0000	R\$ 0,8900	R\$ 0,8900	R\$ 0,0000	R\$ 3,9400	R\$ 3,9400

Assinatura



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024/CP
PREFEITURA:	PREFEITURA DE TAMBORIL
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	67 (noventa e sete) dias
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) dias
DATA:	10 DE DEZEMBRO DE 2024

DATA:	10/12/2024	BDI:	27,25%
FONTE:	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	R\$ 1,0000	84,4%	47,48%
SEINFRA	R\$ 1,0000	84,4%	47,48%
SEINFRA	R\$ 1,0000	84,4%	47,48%
SEINFRA	R\$ 1,0000	84,4%	47,48%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
11586	PASTILHA DE PORCELANA ESMALTADA	SEINFRA	M2	1,03406888	R\$ 0,0000	R\$ 95,8900	R\$ 95,8900	R\$ 0,0000	R\$ 95,8900	R\$ 96,9202
11589	PASTILHEIRO	SEINFRA	H	0,29544857	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 7,1380	R\$ 0,0000	R\$ 7,1380
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,21066228	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 3,8936	R\$ 0,0000	R\$ 3,8936
										R\$ 122,18
										R\$ 0,00
										R\$ 33,34
										R\$ 155,52
										2,36

C1586	LADRILHOS HIDRÁULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO	SEINFRA	M2		R\$ 56,8200	R\$ 62,9100	R\$ 119,7300	R\$ 14,440,2300	R\$ 15,987,5500	R\$ 30,428,1800
B109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,01675029	R\$ 0,0000	R\$ 86,2000	R\$ 86,2000	R\$ 0,0000	R\$ 1,1065	R\$ 1,1069
B441	CAL HORATADA	SEINFRA	KG	2,81254261	R\$ 0,0000	R\$ 0,7600	R\$ 0,7600	R\$ 0,0000	R\$ 1,9095	R\$ 1,9095
B605	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,57898688	R\$ 0,0000	R\$ 0,9600	R\$ 0,9600	R\$ 0,0000	R\$ 1,4431	R\$ 1,4431
I1332	LADRILHO HIDRÁULICO DE UMA COR	SEINFRA	M2	1,01237989	R\$ 0,0000	R\$ 57,7400	R\$ 57,7400	R\$ 0,0000	R\$ 58,4548	R\$ 58,4548
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,47265256	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 35,5769	R\$ 0,0000	R\$ 35,5769
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,15043169	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 21,2370	R\$ 0,0000	R\$ 21,2370
										R\$ 119,73
										R\$ 0,00
										R\$ 32,67
										R\$ 152,40
										14

C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2		R\$ 7,3700	R\$ 1,9000	R\$ 9,2700	R\$ 1,873,0100	R\$ 482,7700	R\$ 2,355,8800
-------	--	---------	----	--	------------	------------	------------	----------------	--------------	----------------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024/CP
PREFEITURA:	PREFEITURA DE TAMBORIL
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (noventa) dias
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) dias
DATA:	10 DE DEZEMBRO DE 2024

DATA:	10/12/2024	BDI:	27,29%
FONTE:	VERSÃO:	NORMA:	MS
SEINFRA	003.1 COM DESONERACÃO	64,44%	47,48%
SINAPI	2018/19 COM DESONERACÃO	82,88%	47,87%
PROPOSTA		8,09%	8,80%



código	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
11118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,36505730	R\$ 0,0000	R\$ 5,2000	R\$ 5,2000	R\$ 0,0000	R\$ 1,8983	R\$ 1,8983
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,17301294	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 4,1800	R\$ 0,0000	R\$ 4,1800
05943	SERVENTE	SEINFRA	H	0,17301294	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 3,1938	R\$ 0,0000	R\$ 3,1938
										R\$ 9,27
										R\$ 0,00
										R\$ 2,53
										R\$ 11,60
										254,14

101729	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X42CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF 09/2020	SINAPI	M2		R\$ 9,01	R\$ 197,86	R\$ 206,87	R\$ 25,23	R\$ 554,60	R\$ 579,24
00642566	COLA BRANCA BASE PVA	SINAPI	KG	0,56888044	R\$ 0,00	R\$ 34,11	R\$ 34,11	R\$ 0,00	R\$ 19,40	R\$ 19,40
00090214	TACO DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, 7 X 42 CM, E = 2 CM	SINAPI	M2	1,03882516	R\$ 0,00	R\$ 167,63	R\$ 167,63	R\$ 0,00	R\$ 174,14	R\$ 174,13
84262	CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39257697	R\$ 17,84	R\$ 7,79	R\$ 25,63	R\$ 7,00	R\$ 3,06	R\$ 10,08
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16354076	R\$ 12,30	R\$ 7,81	R\$ 20,11	R\$ 2,01	R\$ 1,28	R\$ 3,28
										R\$ 206,87
										R\$ 0,00
										R\$ 56,45
										R\$ 263,32
										2,80

C1914	PISO C/FORRAÇÃO TÊXTIL (CARPETE E = 4mm)	SEINFRA	M2		R\$ 4,1800	R\$ 35,7000	R\$ 39,8800	R\$ 21,0700	R\$ 179,5300	R\$ 201,0000
10481	CARPETE ESPESSURA 4MM	SEINFRA	M2	1,08073373	R\$ 0,0000	R\$ 31,1900	R\$ 31,1900	R\$ 0,0000	R\$ 33,7081	R\$ 33,7081
0815	COLA ESPECIAL DE NEOPRENE	SEINFRA	KG	0,05824852	R\$ 0,0000	R\$ 20,2200	R\$ 20,2200	R\$ 0,0000	R\$ 1,9866	R\$ 1,9866

[Handwritten signature]



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP

PREFEITURA: PREFEITURA DE TAMBORIL

EXECUÇÃO: 90 (noventa) dias

SERVIÇOS: SERVIÇOS ESSENCIAIS

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias

DATA: 30 DE DEZEMBRO DE 2024



DATA: 10/12/2024

BDI: 27,20%

POSTO: VEÍCULO

ORÇ: 1.000,00

RENT: 1.000,00

PROF: 1.000,00

PROF: 1.000,00

PROF: 1.000,00

PROF: 1.000,00

PROF: 1.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
0002	APLICADOR REVESTIMENTO	SEINFRA	H	0,09824852	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 2,3737	R\$ 0,0000	R\$ 2,3737
0043	SERVENTE	SEINFRA	H	0,10824852	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 1,8137	R\$ 0,0000	R\$ 1,8137
									VALOR	R\$ 39,88
									FRAÇÃO DE 100%	R\$ 0,60
									VALOR BDI (27,20%)	R\$ 10,82
									VALOR COM BDI	R\$ 50,76
									QUANTIDADE (M2)	5,64

C2296	TACOS DE MADEIRA C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2		R\$ 57,5300	R\$ 136,9100	R\$ 194,4400	R\$ 1.030,9400	R\$ 2.453,4300	R\$ 3.484,3600
0018	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,00469704	R\$ 0,0000	R\$ 66,2000	R\$ 66,2000	R\$ 0,0000	R\$ 2,2509	R\$ 2,2509
0006	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	10,40911205	R\$ 0,0000	R\$ 0,5600	R\$ 0,5600	R\$ 0,0000	R\$ 5,8291	R\$ 5,8291
0018	TACO DE PERoba (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) 7X21CM	SEINFRA	M2	0,99813403	R\$ 0,0000	R\$ 129,0200	R\$ 129,0200	R\$ 0,0000	R\$ 128,7793	R\$ 128,7793
0043	SERVENTE	SEINFRA	H	1,87288856	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 34,5658	R\$ 0,0000	R\$ 34,5658
0048	TAQUEIRO	SEINFRA	H	0,85000384	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 22,9626	R\$ 0,0000	R\$ 22,9626
									VALOR	R\$ 194,44
									FRAÇÃO DE 100%	R\$ 0,00
									VALOR BDI (27,20%)	R\$ 53,06
									VALOR COM BDI	R\$ 247,50
									QUANTIDADE (M2)	17,92

C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M		R\$ 6,5200	R\$ 3,2100	R\$ 9,7300	R\$ 2.608,0000	R\$ 1.284,0000	R\$ 3.892,0000
0018	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	0,88679245	R\$ 0,0000	R\$ 3,0200	R\$ 3,0200	R\$ 0,0000	R\$ 2,1693	R\$ 2,1693
0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15079472	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 2,8794	R\$ 0,0000	R\$ 2,8794

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
LITIGACAO
740
Página: 30

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 CODISA	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA, JUNTÃO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE				DATA:	10/12/2024	BID:	27,20%
	MUNICÍPIO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 000/2024/CP				FONTE:	SEINFRA	VERBA:	MES
	PREFEITURA:	PREFEITURA DE TAMBORIL				ORÇAMENTO:	008 - COM DESCONTATÇÃO	008 - COM DESCONTATÇÃO	008 - COM DESCONTATÇÃO
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	93 (noventa) dias				PROPOSTA:	SEINFRA	SEINFRA	SEINFRA
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) dias				PROPOSTA:	SEINFRA	SEINFRA	SEINFRA
	DATA:	10 DE DEZEMBRO DE 2024							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR BDI (27,28%)		R\$ 1,98
								VALOR COM BDI		R\$ 9,23
								QUANTIDADE (UN)		33,60

C1374	FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2	SEINFRA	M		R\$ 4,1300		R\$ 1,2200	R\$ 5,3500	R\$ 3,717,0000	R\$ 1,058,0000	R\$ 4,815,0000
1172	FIO ISOLADO EM PVC 2.50MM2 - 750V	SEINFRA	M	0,88574639	R\$ 0,0000		R\$ 1,3000	R\$ 1,3000	R\$ 0,0000	R\$ 1,2223	R\$ 1,2223
1042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,05552167	R\$ 19,1000		R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 1,8245	R\$ 0,0000	R\$ 1,8245
0212	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,05552167	R\$ 24,1500		R\$ 0,0000	R\$ 24,1500	R\$ 2,3068	R\$ 0,0000	R\$ 2,3068
								VALOR		R\$ 5,35	
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27,28%)		R\$ 1,45	
								VALOR COM BDI		R\$ 6,81	
								QUANTIDADE (M)		900,00	

C1375	FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2	SEINFRA	M		R\$ 4,5900		R\$ 2,1100	R\$ 6,7000	R\$ 1,377,0000	R\$ 833,0000	R\$ 2,010,0000
1173	FIO ISOLADO EM PVC 4.00MM2 - 750V	SEINFRA	M	0,90195059	R\$ 0,0000		R\$ 2,2400	R\$ 2,2400	R\$ 0,0000	R\$ 2,1108	R\$ 2,1108
1042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10611183	R\$ 19,1000		R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 2,0267	R\$ 0,0000	R\$ 2,0267
0212	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10611183	R\$ 24,1500		R\$ 0,0000	R\$ 24,1500	R\$ 2,5626	R\$ 0,0000	R\$ 2,5626
								VALOR		R\$ 6,70	
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27,28%)		R\$ 0,83	
								VALOR COM BDI		R\$ 8,53	
								QUANTIDADE (M)		300,00	

Amk


 PÁGINA 1
 MUNICIPAL DE TAMBORIL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024-CP

PREFEITURA: PREFEITURA DE TAMBORIL

EXECUÇÃO: 90 (noventa) dias

SERVIÇOS: 60 (sessenta) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DE DEZEMBRO DE 2024

DATA:

DATA: 10/12/2024

BOI: 27.29%

VERSÃO: 001.1 COM DESEMPENHO

COMISSÃO: 300.000 COM DESEMPENHO

PROPOSTA: 0.00%

PROPOSTA: 0.00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN		R\$ 7,5200	R\$ 6,5800	R\$ 14,2000	R\$ 7,5200	R\$ 6,5800	R\$ 14,2000
H355	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 6,5800	R\$ 6,5800	R\$ 0,0000	R\$ 6,5800	R\$ 6,5800
M042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17393279	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 3,3221	R\$ 0,0000	R\$ 3,3221
Q312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17393279	R\$ 24,1500	R\$ 0,0000	R\$ 24,1500	R\$ 4,2005	R\$ 0,0000	R\$ 4,2005
								VALOR:		R\$ 14,20
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BOI (37,38%):		R\$ 3,88
								VALOR COM BOI:		R\$ 18,08
								QUANTIDADE (UNI):		1,00

C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN		R\$ 13,2500	R\$ 14,4900	R\$ 27,7400	R\$ 20,5000	R\$ 28,9800	R\$ 55,4800
H359	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 1 TOMADA 2 POLOS UNIV.	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 14,4900	R\$ 14,4900	R\$ 0,0000	R\$ 14,4900	R\$ 14,4900
M042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30643225	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 5,8529	R\$ 0,0000	R\$ 5,8529
Q312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30643225	R\$ 24,1500	R\$ 0,0000	R\$ 24,1500	R\$ 7,4003	R\$ 0,0000	R\$ 7,4003
								VALOR:		R\$ 27,74
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BOI (37,38%):		R\$ 7,57
								VALOR COM BOI:		R\$ 35,31
								QUANTIDADE (UNI):		1,00

C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN		R\$ 13,2500	R\$ 11,8000	R\$ 25,0500	R\$ 13,2500	R\$ 11,8000	R\$ 25,0500
H283	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 11,8000	R\$ 11,8000	R\$ 0,0000	R\$ 11,8000	R\$ 11,8000
M042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30643225	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 5,8529	R\$ 0,0000	R\$ 5,8529



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024/CCP

PREFEITURA: PREFEITURA DE TAMBORIL

EXECUÇÃO: 60 (noventa) dias

SERVIÇOS: 60 (sessenta) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias

DATA: 10 DE DEZEMBRO DE 2024

DATA: 10/12/2024

FORMA: EMPREITA

3. Suprimento

Compreensão

Preço

VERBA: EDP - CPM DE FORMAÇÃO

JORNAL COM DOBRADIÇA

PRECATORIO

BOM: 27,25%

MORA: 36,44%

36,44%

47,87%

8,87%

8,87%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
02312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30641849	R\$ 24,1500	R\$ 0,0000	R\$ 24,1500	R\$ 7,4000	R\$ 0,0000	R\$ 7,4000
										R\$ 35,85
										R\$ 0,00
										R\$ 6,84
										R\$ 31,89
										1,00

C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN		R\$ 7,5200	R\$ 7,4100	R\$ 14,9300	R\$ 112,8000	R\$ 111,1500	R\$ 223,9500
02119	TOMADA UNIVERSAL 3P0LOS	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 7,4100	R\$ 7,4100	R\$ 0,0000	R\$ 7,4100	R\$ 7,4100
0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17391796	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 3,3218	R\$ 0,0000	R\$ 3,3218
02312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17391796	R\$ 24,1500	R\$ 0,0000	R\$ 24,1500	R\$ 4,2031	R\$ 0,0000	R\$ 4,2031
										R\$ 14,93
										R\$ 0,00
										R\$ 4,07
										R\$ 19,00
										15,00

C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN		R\$ 10,3800	R\$ 12,6500	R\$ 23,0300	R\$ 114,1800	R\$ 139,1500	R\$ 253,3300
01106	ESPELHOPLACA DE 3 PORTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 2,7600	R\$ 2,7600	R\$ 0,0000	R\$ 2,7600	R\$ 2,7600
01107	SUORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHOPLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0300	R\$ 1,0300	R\$ 0,0000	R\$ 1,0300	R\$ 1,0300
01108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	UN	2,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 4,4300	R\$ 4,4300	R\$ 0,0000	R\$ 4,4300	R\$ 8,8600
0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,23971712	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 4,5786	R\$ 0,0000	R\$ 4,5786
02312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,24024068	R\$ 24,1500	R\$ 0,0000	R\$ 24,1500	R\$ 5,8018	R\$ 0,0000	R\$ 5,8018

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

Página: 24

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA, JUNTOS A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE				DATA:	10/12/2024	BDI:	27,29%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 000/2024/CP				FONTE:	VERSÃO	HORA	MES
	PREFEITURA	PREFEITURA DE TAMBORIL				SEINFRA	SUB 1 COM RECONSTRUÇÃO	84,41%	47,48%
	EXECUÇÃO	90 (noventa) dias				SEINFRA	RECURSOS COMPLEMENTARES	81,30%	41,61%
	SERVIÇOS, VALIDADE DA PROPOSTA	60 (sessenta) dias				SEINFRA	PROPOSTA	0,00%	0,00%
	DATA:	10 DE DEZEMBRO DE 2024							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR:		R\$ 23,03
								FRAÇÃO DE 100%		R\$ 0,00
								VALOR BDI (27,29%)		R\$ 6,28
								VALOR COM BDI		R\$ 29,31
								QUANTIDADE (UN)		11,60

C2490	TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA - 25A/250V	SEINFRA	UN		R\$ 28,6500	R\$ 31,6000	R\$ 60,3400	R\$ 85,9500	R\$ 95,0700	R\$ 181,0200
0116	TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA - 25A / 250V	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 31,6000	R\$ 31,6000	R\$ 0,0000	R\$ 31,6000	R\$ 31,6000
0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,86251292	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 12,6540	R\$ 0,0000	R\$ 12,6540
0312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,86251292	R\$ 24,1500	R\$ 0,0000	R\$ 24,1500	R\$ 15,9997	R\$ 0,0000	R\$ 15,9997
								VALOR:		R\$ 60,34
								FRAÇÃO DE 100%		R\$ 0,00
								VALOR BDI (27,29%)		R\$ 16,47
								VALOR COM BDI		R\$ 76,81
								QUANTIDADE (UN)		3,00

C4174	TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x4" (NÃO INCLUSA)	SEINFRA	UN		R\$ 7,3700	R\$ 33,8600	R\$ 41,2300	R\$ 7,3700	R\$ 33,8600	R\$ 41,2300
0182	TOMADA PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA (ESPELHO 4"x4" O SUPORTE + 1 CONECTOR, EXCETO CAIXA 4"x4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 33,8600	R\$ 33,8600	R\$ 0,0000	R\$ 33,8600	R\$ 33,8600
0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17035850	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 3,2846	R\$ 0,0000	R\$ 3,2846
0312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17035850	R\$ 24,1500	R\$ 0,0000	R\$ 24,1500	R\$ 4,1204	R\$ 0,0000	R\$ 4,1204
								VALOR:		R\$ 41,23
								FRAÇÃO DE 100%		R\$ 0,00
								VALOR BDI (27,29%)		R\$ 11,25
								VALOR COM BDI		R\$ 52,48
								QUANTIDADE (UN)		3,00



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/ICP
PREFEITURA:	PREFEITURA DE TAMBORIL
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	60 (sessenta) dias
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) dias
DATA:	10 DE DEZEMBRO DE 2024

DATA:	10/12/2024	BOI:	27,20%
POWER:	VERÃO	HORA:	MES
SEINFRA:	SEINFRA	AL. 40%	47,40%
SEINFRA:	SEINFRA	AL. 40%	47,40%
SEINFRA:	SEINFRA	AL. 40%	47,40%
SEINFRA:	SEINFRA	AL. 40%	47,40%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR COM BDI		R\$ 52,48
								QUANTIDADE (UN)		1,00

103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN		R\$ 9,03	R\$ 13,61	R\$ 22,64	R\$ 541,80	R\$ 816,00	R\$ 1.358,40
6032335	LUMINÁRIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = 117 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 9,46	R\$ 9,46	R\$ 0,00	R\$ 9,46	R\$ 9,46
80247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12497227	R\$ 13,54	R\$ 7,02	R\$ 21,46	R\$ 1,69	R\$ 0,99	R\$ 2,68
80244	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38881120	R\$ 18,36	R\$ 7,92	R\$ 26,28	R\$ 7,34	R\$ 3,17	R\$ 10,50
								VALOR:		R\$ 22,64
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 6,00
								VALOR BDI (27,20%):		R\$ 6,18
								VALOR COM BDI:		R\$ 28,82
								QUANTIDADE (UN):		60,00

C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN		R\$ 17,6500	R\$ 189,8400	R\$ 207,4900	R\$ 52,9500	R\$ 589,5200	R\$ 622,4700
8249	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 189,8400	R\$ 189,8400	R\$ 0,0000	R\$ 189,8400	R\$ 189,8400
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,41455153	R\$ 24,1500	R\$ 0,0000	R\$ 24,1500	R\$ 10,0114	R\$ 0,0000	R\$ 10,0114
12343	SERVENTE	SEINFRA	H	0,41404101	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 7,8432	R\$ 0,0000	R\$ 7,8432
								VALOR:		R\$ 287,49
								FRAÇÃO DE 18%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (27,20%):		R\$ 54,82
								VALOR COM BDI:		R\$ 264,11
								QUANTIDADE (UN):		3,00

[Handwritten signature]



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE

DATA: 10/12/2024 BDI: 27,29%

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP

PREFEITURA: PREFEITURA DE TAMBORIL

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 60 (noventa) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias

DATA: 10 DE DEZEMBRO DE 2024



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C4113	SPOT ORIENTÁVEL PARA PLUG DE GUITARRA, PARA LÂMPADAS DICRÔICAS DIVERSAS	SEINFRA	UN		R\$ 53,7200	R\$ 102,5800	R\$ 156,3000	R\$ 268,6000	R\$ 512,9000	R\$ 781,5000
8754	SPOT ORIENTÁVEL PARA PLUG DE GUITARRA, PARA LÂMPADAS DICRÔICAS DIVERSAS	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 6,0000	R\$ 102,5800	R\$ 102,5800	R\$ 0,0000	R\$ 102,5800	R\$ 102,5800
8942	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,24211198	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 23,7243	R\$ 0,0000	R\$ 23,7243
8212	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,24222146	R\$ 24,1500	R\$ 0,0000	R\$ 24,1500	R\$ 29,5996	R\$ 0,0000	R\$ 29,5996
										R\$ 156,30
										R\$ 0,00
										R\$ 42,65
										R\$ 198,95
										5,00

C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN		R\$ 71,6300	R\$ 180,4200	R\$ 252,0500	R\$ 71,6300	R\$ 180,4200	R\$ 252,0500
8193	BARRAMENTO NEUTRO FV BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,000000100	R\$ 0,0000	R\$ 32,7300	R\$ 32,7300	R\$ 0,0000	R\$ 32,7300	R\$ 32,7300
8194	BARRAMENTO PRINCIPAL FV BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 32,1900	R\$ 32,1900	R\$ 0,0000	R\$ 32,1900	R\$ 32,1900
8195	BARRAMENTO TERRA FV BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 26,6100	R\$ 26,6100	R\$ 0,0000	R\$ 26,6100	R\$ 26,6100
11754	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 88,8900	R\$ 88,8900	R\$ 0,0000	R\$ 88,8900	R\$ 88,8900
8042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,65620606	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 31,6336	R\$ 0,0000	R\$ 31,6336
8212	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,65631754	R\$ 24,1500	R\$ 0,0000	R\$ 24,1500	R\$ 40,0001	R\$ 0,0000	R\$ 40,0001
										R\$ 262,05
										R\$ 5,00
										R\$ 86,78
										R\$ 320,83
										1,00

Handwritten signature and initials

VALOR:	R\$ 262,05
FRACÇÃO DE 100%:	R\$ 5,00
VALOR BDI (27,29%):	R\$ 86,78
VALOR COM BDI:	R\$ 320,83
QUANTIDADE (UN):	1,00



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024/CP

PREFEITURA: PREFEITURA DE TAMBORIL

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 60 (sessenta) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias

DATA: 10 DE DEZEMBRO DE 2024

DATA: 10/12/2024

FORMA: BDI: 27,20%

SEMPRA: 20% (COM DESCONTO)

SEMPRA: 20% (COM DESCONTO)

SEMPRA: 20% (COM DESCONTO)

SEMPRA: 20% (COM DESCONTO)

SEMPRA: 20% (COM DESCONTO)

SEMPRA: 20% (COM DESCONTO)

SEMPRA: 20% (COM DESCONTO)

SEMPRA: 20% (COM DESCONTO)

SEMPRA: 20% (COM DESCONTO)

SEMPRA: 20% (COM DESCONTO)

SEMPRA: 20% (COM DESCONTO)

SEMPRA: 20% (COM DESCONTO)

SEMPRA: 20% (COM DESCONTO)

SEMPRA: 20% (COM DESCONTO)

SEMPRA: 20% (COM DESCONTO)

SEMPRA: 20% (COM DESCONTO)

SEMPRA: 20% (COM DESCONTO)

SEMPRA: 20% (COM DESCONTO)

SEMPRA: 20% (COM DESCONTO)

SEMPRA: 20% (COM DESCONTO)

SEMPRA: 20% (COM DESCONTO)

SEMPRA: 20% (COM DESCONTO)

SEMPRA: 20% (COM DESCONTO)

SEMPRA: 20% (COM DESCONTO)

SEMPRA: 20% (COM DESCONTO)

SEMPRA: 20% (COM DESCONTO)

SEMPRA: 20% (COM DESCONTO)

SEMPRA: 20% (COM DESCONTO)

SEMPRA: 20% (COM DESCONTO)

SEMPRA: 20% (COM DESCONTO)

SEMPRA: 20% (COM DESCONTO)

SEMPRA: 20% (COM DESCONTO)

SEMPRA: 20% (COM DESCONTO)

SEMPRA: 20% (COM DESCONTO)

SEMPRA: 20% (COM DESCONTO)

SEMPRA: 20% (COM DESCONTO)

SEMPRA: 20% (COM DESCONTO)

SEMPRA: 20% (COM DESCONTO)

SEMPRA: 20% (COM DESCONTO)

SEMPRA: 20% (COM DESCONTO)

SEMPRA: 20% (COM DESCONTO)

SEMPRA: 20% (COM DESCONTO)

SEMPRA: 20% (COM DESCONTO)

SEMPRA: 20% (COM DESCONTO)

SEMPRA: 20% (COM DESCONTO)

SEMPRA: 20% (COM DESCONTO)

SEMPRA: 20% (COM DESCONTO)

SEMPRA: 20% (COM DESCONTO)

SEMPRA: 20% (COM DESCONTO)

SEMPRA: 20% (COM DESCONTO)

SEMPRA: 20% (COM DESCONTO)

SEMPRA: 20% (COM DESCONTO)



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C1125	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	SEINFRA	UN		R\$ 32,2300	R\$ 47,6200	R\$ 79,8500	R\$ 32,2300	R\$ 47,6200	R\$ 79,8500
11011	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 47,6200	R\$ 47,6200	R\$ 0,0000	R\$ 47,6200	R\$ 47,6200
03042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,744561174	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 14,2268	R\$ 0,0000	R\$ 14,2268
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,745440330	R\$ 24,1500	R\$ 0,0000	R\$ 24,1500	R\$ 18,0035	R\$ 0,0000	R\$ 18,0035
								VALOR		R\$ 79,85
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (27,28%):		R\$ 21,79
								VALOR COM BDI		R\$ 161,64
								QUANTIDADE (UN):		1,00

C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN		R\$ 10,7400	R\$ 8,7800	R\$ 19,5200	R\$ 64,4400	R\$ 52,6800	R\$ 117,1200
03041	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 8,7800	R\$ 8,7800	R\$ 0,0000	R\$ 8,7800	R\$ 8,7800
03042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,24839729	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 4,7444	R\$ 0,0000	R\$ 4,7444
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,24839729	R\$ 24,1500	R\$ 0,0000	R\$ 24,1500	R\$ 5,9088	R\$ 0,0000	R\$ 5,9088
								VALOR		R\$ 19,52
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (27,28%):		R\$ 5,33
								VALOR COM BDI		R\$ 24,85
								QUANTIDADE (UN):		1,00

C1090	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN		R\$ 10,7400	R\$ 8,7800	R\$ 19,5200	R\$ 32,2200	R\$ 26,3100	R\$ 58,5600
10884	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 8,7800	R\$ 8,7800	R\$ 0,0000	R\$ 8,7800	R\$ 8,7800
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,24839729	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 4,7444	R\$ 0,0000	R\$ 4,7444

[Assinatura]



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA, JUNTOS A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2024/CP

PREFEITURA: PREFEITURA DE TAMBORIL

EXECUÇÃO: 85 (noventa e cinco) dias

SERVIÇOS: 60 (sessenta) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias

DATA: 10 DE DEZEMBRO DE 2024

DATA: 10/12/2024

BID: 27,29%

FORTE: SEINFRA

VERSÃO: 001 COM RECONSTRUÇÃO

SEINFRA: 001 COM RECONSTRUÇÃO

SEINFRA: 001 COM RECONSTRUÇÃO

SEINFRA: 001 COM RECONSTRUÇÃO

SEINFRA: 001 COM RECONSTRUÇÃO

SEINFRA: 001 COM RECONSTRUÇÃO

SEINFRA: 001 COM RECONSTRUÇÃO

SEINFRA: 001 COM RECONSTRUÇÃO

SEINFRA: 001 COM RECONSTRUÇÃO

SEINFRA: 001 COM RECONSTRUÇÃO

SEINFRA: 001 COM RECONSTRUÇÃO

SEINFRA: 001 COM RECONSTRUÇÃO

SEINFRA: 001 COM RECONSTRUÇÃO

SEINFRA: 001 COM RECONSTRUÇÃO

SEINFRA: 001 COM RECONSTRUÇÃO

SEINFRA: 001 COM RECONSTRUÇÃO

SEINFRA: 001 COM RECONSTRUÇÃO

SEINFRA: 001 COM RECONSTRUÇÃO

SEINFRA: 001 COM RECONSTRUÇÃO

SEINFRA: 001 COM RECONSTRUÇÃO

SEINFRA: 001 COM RECONSTRUÇÃO

SEINFRA: 001 COM RECONSTRUÇÃO

SEINFRA: 001 COM RECONSTRUÇÃO

SEINFRA: 001 COM RECONSTRUÇÃO

SEINFRA: 001 COM RECONSTRUÇÃO

SEINFRA: 001 COM RECONSTRUÇÃO

SEINFRA: 001 COM RECONSTRUÇÃO

SEINFRA: 001 COM RECONSTRUÇÃO

SEINFRA: 001 COM RECONSTRUÇÃO

SEINFRA: 001 COM RECONSTRUÇÃO

SEINFRA: 001 COM RECONSTRUÇÃO

SEINFRA: 001 COM RECONSTRUÇÃO

SEINFRA: 001 COM RECONSTRUÇÃO

SEINFRA: 001 COM RECONSTRUÇÃO

SEINFRA: 001 COM RECONSTRUÇÃO

SEINFRA: 001 COM RECONSTRUÇÃO

SEINFRA: 001 COM RECONSTRUÇÃO

SEINFRA: 001 COM RECONSTRUÇÃO

SEINFRA: 001 COM RECONSTRUÇÃO

SEINFRA: 001 COM RECONSTRUÇÃO

SEINFRA: 001 COM RECONSTRUÇÃO

SEINFRA: 001 COM RECONSTRUÇÃO

SEINFRA: 001 COM RECONSTRUÇÃO

SEINFRA: 001 COM RECONSTRUÇÃO

SEINFRA: 001 COM RECONSTRUÇÃO

SEINFRA: 001 COM RECONSTRUÇÃO

SEINFRA: 001 COM RECONSTRUÇÃO

SEINFRA: 001 COM RECONSTRUÇÃO

SEINFRA: 001 COM RECONSTRUÇÃO

SEINFRA: 001 COM RECONSTRUÇÃO

SEINFRA: 001 COM RECONSTRUÇÃO

SEINFRA: 001 COM RECONSTRUÇÃO



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	CÓEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL	PREÇO TOTAL
0312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,24539729	MÃO DE OBRA R\$ 24,1500 MATERIAL R\$ 0,0000	R\$ 24,1500	MÃO DE OBRA R\$ 5,9988 MATERIAL R\$ 0,0000	R\$ 5,9988
							VALOR R\$ 19,62	R\$ 19,62
							FRACÇÃO DE 100%	R\$ 0,00
							VALOR BDI (27,29%)	R\$ 5,33
							VALOR COM BDI	R\$ 24,85
							QUANTIDADE (UN)	3,00

C4819	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	SEINFRA	UN		R\$ 119,2500	R\$ 462,8000	R\$ 954,0000	R\$ 2.748,4000	R\$ 3.702,4000
8125	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 343,5500	R\$ 0,0000	R\$ 343,5500	R\$ 343,5500
0342	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,07662467	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 20,5635	R\$ 0,0000	R\$ 20,5635
0312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,07662467	R\$ 24,1500	R\$ 0,0000	R\$ 26,0006	R\$ 0,0000	R\$ 26,0006
0291	PEDEIREIRO	SEINFRA	H	1,40029717	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 36,0056	R\$ 0,0000	R\$ 36,0056
0293	SERVELENTE	SEINFRA	H	1,96707306	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 36,6814	R\$ 0,0000	R\$ 36,6814
							VALOR R\$ 462,80		
							FRACÇÃO DE 100%	R\$ 0,00	
							VALOR BDI (27,29%)	R\$ 125,30	
							VALOR COM BDI	R\$ 588,10	
							QUANTIDADE (UN)	8,00	

C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT		R\$ 150,6700	R\$ 65,0500	R\$ 215,7200	R\$ 1.205,3600	R\$ 529,4000	R\$ 1725,7600
-------	-------------------------------------	---------	----	--	--------------	-------------	--------------	----------------	--------------	---------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORÉ - CE	DATA:	10/12/2024	BDI:	27,25%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2024/CP	FONTE:	VERBA	BOM	MES
PREFEITURA:	PREFEITURA DE TAMBORÉ	SEINFRA	SEM T.C.M. DESEMBOLSAÇÃO	34,44%	47,48%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	60 (noventa) dias	SEINFRA	SEM T.C.M. DESEMBOLSAÇÃO	34,44%	47,48%
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) dias	SEINFRA	SEM T.C.M. DESEMBOLSAÇÃO	34,44%	47,48%
DATA:	10 DE DEZEMBRO DE 2024	SEINFRA	SEM T.C.M. DESEMBOLSAÇÃO	34,44%	47,48%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00206	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	10,27806708	R\$ 0,0000	R\$ 1,8700	R\$ 1,8700	R\$ 0,0000	R\$ 17,1609	R\$ 17,1659
00419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3" - 4"X2" - 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 1,5300	R\$ 1,5300	R\$ 0,0000	R\$ 1,5300	R\$ 1,5300
00428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/EMP. PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 8,8700	R\$ 8,8700	R\$ 0,0000	R\$ 8,8700	R\$ 8,8700
0067	CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 2,1600	R\$ 2,1600	R\$ 0,0000	R\$ 2,1600	R\$ 2,1600
00951	DISJUNTOR MONOPOLAR 15A	SEINFRA	UN	0,08065906	R\$ 0,0000	R\$ 8,7600	R\$ 8,7600	R\$ 0,0000	R\$ 0,7521	R\$ 0,7521
11575	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4"	SEINFRA	M	2,56974177	R\$ 0,0000	R\$ 3,6200	R\$ 3,6200	R\$ 0,0000	R\$ 9,3025	R\$ 9,3025
11105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 2,3000	R\$ 2,3000	R\$ 0,0000	R\$ 2,3000	R\$ 2,3000
11181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	2,56974177	R\$ 0,0000	R\$ 0,5900	R\$ 0,5900	R\$ 0,0000	R\$ 1,5161	R\$ 1,5161
11262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2PÓLOS	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 19,5900	R\$ 19,5900	R\$ 0,0000	R\$ 19,5900	R\$ 19,5900
11409	LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,9300	R\$ 0,9300	R\$ 0,0000	R\$ 1,8600	R\$ 1,8600
0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,56974177	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 49,0621	R\$ 0,0000	R\$ 49,0621
0212	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,56974177	R\$ 24,1500	R\$ 0,0000	R\$ 24,1500	R\$ 62,0593	R\$ 0,0000	R\$ 62,0593
02543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,14145148	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 39,5312	R\$ 0,0000	R\$ 39,5312
							VALOR: R\$ 215,72			
							FRAÇÃO DE 100%: R\$ 6,00			
							VALOR BDI (27,25%): R\$ 58,87			
							VALOR COM BDI: R\$ 274,59			
							QUANTIDADE (PT): 8,00			

C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M		R\$ 4,5900	R\$ 3,1500	R\$ 7,7400	R\$ 110,1600	R\$ 75,6000	R\$ 185,7600
00206	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	SEINFRA	KG	0,00044683	R\$ 0,0000	R\$ 50,1800	R\$ 50,1800	R\$ 0,0000	R\$ 0,0226	R\$ 0,0226
11000	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	SEINFRA	L	0,00017993	R\$ 0,0000	R\$ 48,3300	R\$ 48,3300	R\$ 0,0000	R\$ 0,0087	R\$ 0,0087
02203	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	0,00065450	R\$ 0,0000	R\$ 3,4300	R\$ 3,4300	R\$ 0,0000	R\$ 0,0027	R\$ 0,0027

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024-CP

PREFEITURA: PREFEITURA DE TAMBORIL

EXECUÇÃO: 50 (noventia) dias

SERVIÇOS: 60 (sessenta) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DE DEZEMBRO DE 2024

DATA: 10 DE DEZEMBRO DE 2024

DATA: 10/12/2024

VERSÃO: 001

ORÇAMENTO: 001

ORÇAMENTO: 001

ORÇAMENTO: 001

ORÇAMENTO: 001

ORÇAMENTO: 001

ORÇAMENTO: 001

ORÇAMENTO: 001

ORÇAMENTO: 001

ORÇAMENTO: 001

ORÇAMENTO: 001

ORÇAMENTO: 001

ORÇAMENTO: 001

ORÇAMENTO: 001

ORÇAMENTO: 001

ORÇAMENTO: 001

ORÇAMENTO: 001

ORÇAMENTO: 001

ORÇAMENTO: 001

ORÇAMENTO: 001

ORÇAMENTO: 001

ORÇAMENTO: 001

ORÇAMENTO: 001

ORÇAMENTO: 001

ORÇAMENTO: 001

ORÇAMENTO: 001

ORÇAMENTO: 001

ORÇAMENTO: 001

ORÇAMENTO: 001

ORÇAMENTO: 001

ORÇAMENTO: 001

ORÇAMENTO: 001

ORÇAMENTO: 001

ORÇAMENTO: 001

ORÇAMENTO: 001

ORÇAMENTO: 001

ORÇAMENTO: 001

ORÇAMENTO: 001

ORÇAMENTO: 001

ORÇAMENTO: 001

ORÇAMENTO: 001

ORÇAMENTO: 001

ORÇAMENTO: 001

ORÇAMENTO: 001

ORÇAMENTO: 001



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
0103	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5686)	SEINFRA	M	0,91056589	R\$ 0,0000	R\$ 12,5300	R\$ 12,5300	R\$ 0,0000	R\$ 11,4094	R\$ 11,4094
0104	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45980020	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 8,9542	R\$ 0,0000	R\$ 8,9542
0228	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,46880620	R\$ 23,4800	R\$ 0,0000	R\$ 23,4800	R\$ 11,0076	R\$ 0,0000	R\$ 11,0076
										R\$ 34,25
										R\$ 0,00
										R\$ 0,00
										R\$ 0,35
										R\$ 43,60
										36,00

C1526	JOELHO 90 PVC SOLD. ROSCA, D= 25mmX3/4"	SEINFRA	UN		R\$ 7,1300	R\$ 2,4700	R\$ 9,6000	R\$ 35,6500	R\$ 12,3500	R\$ 48,0000
0526	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00209463	R\$ 0,0000	R\$ 50,1400	R\$ 50,1400	R\$ 0,0000	R\$ 0,1051	R\$ 0,1051
01180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,53512545	R\$ 0,0000	R\$ 0,2900	R\$ 0,2900	R\$ 0,0000	R\$ 0,0972	R\$ 0,0972
01103	JOELHO PVC SOLD. ROSCA DE 25X3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 2,1000	R\$ 2,1000	R\$ 0,0000	R\$ 2,1000	R\$ 2,1000
01888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00335129	R\$ 0,0000	R\$ 48,3300	R\$ 48,3300	R\$ 0,0000	R\$ 0,1620	R\$ 0,1620
00403	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,16756272	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 3,2004	R\$ 0,0000	R\$ 3,2004
02328	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,16756272	R\$ 23,4800	R\$ 0,0000	R\$ 23,4800	R\$ 3,9344	R\$ 0,0000	R\$ 3,9344
										R\$ 9,60
										R\$ 0,00
										R\$ 2,62
										R\$ 3,2004
										R\$ 3,9344
										5,00

C1552 JOELHO PVC BRANCO PIESGOTO D=50mm (2")

SEINFRA

UN

R\$ 4,1200

R\$ 14,2800

R\$ 40,6400

R\$ 18,4800

R\$ 37,1200

Página: 12

MUNICÍPIO DE TAMBORIL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE			DATA :	10/12/2024	BDI :	27,20%
LOCALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024/CP			Fonte	versão	ROGA	MES
PREFEITURA:	PREFEITURA DE TAMBORIL			SEINFRA	001 - COM DEDUTIBILIDADE	94,44%	12 JANE
EXECUÇÃO	36 (seisenta) dias			SEINFRA	002 - SEM DEDUTIBILIDADE	95,00%	12 JANE
SERVIÇOS:	60 (sessenta) dias			SEINFRA	003 - COM DEDUTIBILIDADE	95,00%	12 JANE
VALIDADE DA PROPOSTA	10 DE DEZEMBRO DE 2024			SEINFRA	004 - SEM DEDUTIBILIDADE	95,00%	12 JANE
DATA				SEINFRA	005 - COM DEDUTIBILIDADE	95,00%	12 JANE



código	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
1002	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,012783118	R\$ 0,0000	R\$ 50,1800	R\$ 50,1800	R\$ 0,0000	R\$ 0,0415	R\$ 0,0415
1134	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 2,5700	R\$ 2,5700	R\$ 0,0000	R\$ 2,5700	R\$ 2,5700
1168	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01874564	R\$ 0,0000	R\$ 48,3300	R\$ 48,3300	R\$ 0,0000	R\$ 0,9081	R\$ 0,9081
0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,23861302	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 4,5576	R\$ 0,0000	R\$ 4,5576
3233	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,23861302	R\$ 23,4800	R\$ 0,0000	R\$ 23,4800	R\$ 5,6028	R\$ 0,0000	R\$ 5,6028
					VALOR:			VALOR:		R\$ 14,28
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
					VALOR BDI (27,28%):			VALOR BDI (27,28%):		R\$ 3,90
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 18,18
					QUANTIDADE (UN):			QUANTIDADE (UN):		4,00

C1549	JOELHO PVC BRANCO PIESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN		R\$ 16,7200	R\$ 12,5500	R\$ 29,2700	R\$ 66,8800	R\$ 50,2000	R\$ 117,0800
0008	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,04361506	R\$ 0,0000	R\$ 50,1800	R\$ 50,1800	R\$ 0,0000	R\$ 2,1887	R\$ 2,1887
1132	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 6,9900	R\$ 6,9900	R\$ 0,0000	R\$ 6,9900	R\$ 6,9900
1168	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,06678569	R\$ 0,0000	R\$ 48,3300	R\$ 48,3300	R\$ 0,0000	R\$ 3,3727	R\$ 3,3727
0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,39254452	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 7,4976	R\$ 0,0000	R\$ 7,4976
0233	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,39254452	R\$ 23,4800	R\$ 0,0000	R\$ 23,4800	R\$ 8,2169	R\$ 0,0000	R\$ 8,2169
					VALOR:			VALOR:		R\$ 20,27
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
					VALOR BDI (27,28%):			VALOR BDI (27,28%):		R\$ 5,60
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 37,26
					QUANTIDADE (UN):			QUANTIDADE (UN):		4,00

Amh

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO MÚLCO DE ARTE E CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024/CP

PREFEITURA DE TAMBORIL

90 (noventa) dias

60 (sessenta) dias

10 DE DEZEMBRO DE 2024

DATA

DATA: 10/12/2024

VERBA: 84,14%

VERBA: 84,14%

VERBA: 84,14%

VERBA: 84,14%

VERBA: 84,14%

VERBA: 84,14%

VERBA: 84,14%

VERBA: 84,14%

VERBA: 84,14%

VERBA: 84,14%

VERBA: 84,14%

VERBA: 84,14%

VERBA: 84,14%

VERBA: 84,14%

VERBA: 84,14%

VERBA: 84,14%

VERBA: 84,14%

VERBA: 84,14%

VERBA: 84,14%

VERBA: 84,14%

VERBA: 84,14%

VERBA: 84,14%

VERBA: 84,14%

VERBA: 84,14%

VERBA: 84,14%

VERBA: 84,14%

VERBA: 84,14%

VERBA: 84,14%

VERBA: 84,14%

VERBA: 84,14%

VERBA: 84,14%

VERBA: 84,14%

VERBA: 84,14%

VERBA: 84,14%

VERBA: 84,14%

VERBA: 84,14%

VERBA: 84,14%

VERBA: 84,14%

VERBA: 84,14%

VERBA: 84,14%

VERBA: 84,14%

VERBA: 84,14%

VERBA: 84,14%

VERBA: 84,14%

VERBA: 84,14%

VERBA: 84,14%

VERBA: 84,14%

VERBA: 84,14%

VERBA: 84,14%

VERBA: 84,14%

VERBA: 84,14%

VERBA: 84,14%

VERBA: 84,14%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA, JUNTOS A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024/CP
PREFEITURA:	PREFEITURA DE TAMBORIL
EXECUÇÃO:	30 (trinta) dias
DOIS:	
SERVIÇOS:	60 (sessenta) dias
VALIDADE DA PROPOSTA:	10 DE DEZEMBRO DE 2024

DATA:	10/12/2024	BDI:	27,20%
FONTE:	SEINFRA	VERBA:	RECURSOS
SEINFRA:	SEINFRA	RECURSOS:	RECURSOS
SEINFRA:	SEINFRA	RECURSOS:	RECURSOS
SEINFRA:	SEINFRA	RECURSOS:	RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
12291	TUBO PVC SOLDAVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	4,31230905	R\$ 0,0000	R\$ 6,7800	R\$ 6,7800	R\$ 0,0000	R\$ 25,2375	R\$ 25,2375
16643	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,58738543	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 45,4191	R\$ 0,0000	R\$ 49,4191
12200	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,58738543	R\$ 23,4800	R\$ 0,0000	R\$ 23,4800	R\$ 60,7511	R\$ 0,0000	R\$ 60,7511
12443	SERVENTE	SEINFRA	H	2,15815453	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 39,8026	R\$ 0,0000	R\$ 39,8026
VALOR:										R\$ 203,65
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 6,00
VALOR BDI (27,20%):										R\$ 97,21
VALOR COM BDI:										R\$ 256,86
QUANTIDADE (PT):										4,00

C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT		R\$ 147,3600	R\$ 47,5900	R\$ 194,9500	R\$ 589,4400	R\$ 190,3600	R\$ 779,8000
B1106	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00336955	R\$ 0,0000	R\$ 94,7100	R\$ 94,7100	R\$ 0,0000	R\$ 0,3210	R\$ 0,3210
B4411	CAL HIGRATADA	SEINFRA	KG	2,54216232	R\$ 0,0000	R\$ 0,7600	R\$ 0,7600	R\$ 0,0000	R\$ 1,9320	R\$ 1,9320
B4606	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,54216232	R\$ 0,0000	R\$ 0,5600	R\$ 0,5600	R\$ 0,0000	R\$ 1,4236	R\$ 1,4236
B1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 6,9900	R\$ 6,9900	R\$ 0,0000	R\$ 6,9900	R\$ 6,9900
B1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 1,8700	R\$ 1,8700	R\$ 0,0000	R\$ 3,7400	R\$ 3,7400
B1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 2,5700	R\$ 2,5700	R\$ 0,0000	R\$ 2,5700	R\$ 2,5700
B0112	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 13,4500	R\$ 13,4500	R\$ 0,0000	R\$ 13,4500	R\$ 13,4500
B0113	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 3,1100	R\$ 3,1100	R\$ 0,0000	R\$ 3,1100	R\$ 3,1100
B1283	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,27963786	R\$ 0,0000	R\$ 12,5300	R\$ 12,5300	R\$ 0,0000	R\$ 3,5033	R\$ 3,5033
B1284	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,27108116	R\$ 0,0000	R\$ 5,4700	R\$ 5,4700	R\$ 0,0000	R\$ 6,9833	R\$ 6,9833
B1285	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,42369372	R\$ 0,0000	R\$ 8,5100	R\$ 8,5100	R\$ 0,0000	R\$ 3,6055	R\$ 3,6055
B1286	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,54216232	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 48,5653	R\$ 0,0000	R\$ 48,5653

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024/GP

PREFEITURA: PREFEITURA DE TAMBORIL

EXECUÇÃO: 50 (noventa) dias

SERVIÇOS: 60 (SESENTA) dias

VALIDADE DA PROPOSTA:

DATA: 10 DE DEZEMBRO DE 2024

DATA: 10/12/2024

BDI: 37,28%

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	COMISSÃO DE 10%	1	UN	R\$ 37,28	R\$ 37,28
002	COMISSÃO DE 10%	1	UN	R\$ 37,28	R\$ 37,28
003	COMISSÃO DE 10%	1	UN	R\$ 37,28	R\$ 37,28
004	COMISSÃO DE 10%	1	UN	R\$ 37,28	R\$ 37,28
005	COMISSÃO DE 10%	1	UN	R\$ 37,28	R\$ 37,28

VALOR TOTAL: R\$ 140,57

QUANTIDADE (UN): 1,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	SEINFRA	UN		R\$ 22.9400	R\$ 33,2500	R\$ 56,1900	R\$ 68,8200	R\$ 99,7500	R\$ 168,5700
11160	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,23220497	R\$ 0,0000	R\$ 0,2900	R\$ 0,2900	R\$ 0,0000	R\$ 0,0673	R\$ 0,0673
0130	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2"	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 33,1800	R\$ 33,1800	R\$ 0,0000	R\$ 33,1800	R\$ 33,1800
10643	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,53862369	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 10,2058	R\$ 0,0000	R\$ 10,2058
32200	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,53964725	R\$ 23,4800	R\$ 0,0000	R\$ 23,4800	R\$ 12,6568	R\$ 0,0000	R\$ 12,6568
								VALOR	R\$ 56,19	
								FRAÇÃO DE 100%	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27,28%)	R\$ 15,33	
								VALOR COM BDI	R\$ 71,52	
								QUANTIDADE (UN)	3,00	

C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN		R\$ 70,5600	R\$ 456,4600	R\$ 527,0200	R\$ 211,6800	R\$ 1,369,3800	R\$ 1,581,0600
30171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 187,8900	R\$ 187,8900	R\$ 0,0000	R\$ 187,8900	R\$ 187,8900
3400	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 206,4200	R\$ 206,4200	R\$ 0,0000	R\$ 206,4200	R\$ 206,4200
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 17,8900	R\$ 17,8900	R\$ 0,0000	R\$ 17,8900	R\$ 17,8900
11183	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,43095686	R\$ 0,0000	R\$ 0,2900	R\$ 0,2900	R\$ 0,0000	R\$ 0,1250	R\$ 0,1250
11378	PARAFUSO CROMADO P/CAIXA SANITÁRIOS, INCLUSIVE PORCA C/CA, APRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 7,4400	R\$ 7,4400	R\$ 0,0000	R\$ 14,8800	R\$ 14,8800
11625	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 29,2500	R\$ 29,2500	R\$ 0,0000	R\$ 29,2500	R\$ 29,2500

Página: 47

licitação

MUNICÍPIO DE TAMBORIL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA, JUNTOS A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024/CP

PREFEITURA: PREFEITURA DE TAMBORIL

EXECUÇÃO: 60 (noventa) dias

SERVIÇOS: 60 (SISSENTAVIAS)

VALIDADE DA PROPOSTA:

DATA: 10 DE DEZEMBRO DE 2024

DATA: 10/12/2024

VERSO: 001 COM DESCREDENCIAMENTO

FORTE: SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
0343	ALIVIANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,65713212	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 31,5512	R\$ 0,0000	R\$ 31,5512
0330	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,53132740	R\$ 23,4000	R\$ 0,0000	R\$ 23,4000	R\$ 36,9140	R\$ 0,0000	R\$ 36,9140
								VALOR:		R\$ 537,02
								FRAÇÃO DE 100%		R\$ 0,00
								VALOR BDI (27,29%)		R\$ 143,82
								VALOR COM BDI:		R\$ 676,94
								QUANTIDADE (UN)		3,00

C0359	BANCADA DE MÁRMORE LARG. = 0,60m ESP. = 3cm	SEINFRA	M		R\$ 80,9300	R\$ 186,0500	R\$ 266,9800	R\$ 676,5700	R\$ 1,555,3500	R\$ 2,231,9500
0310	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,00493705	R\$ 0,0000	R\$ 66,2000	R\$ 66,2000	R\$ 0,0000	R\$ 0,3209	R\$ 0,3268
0450	BANCADA EM MÁRMORE BRANCO POLIDO E=3cm	SEINFRA	M2	0,56065678	R\$ 0,0000	R\$ 323,9000	R\$ 323,9000	R\$ 0,0000	R\$ 184,5128	R\$ 104,5128
0405	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,15521284	R\$ 0,0000	R\$ 0,5600	R\$ 0,5600	R\$ 0,0000	R\$ 1,2009	R\$ 1,2009
0291	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,56886494	R\$ 24,1000	R\$ 0,0000	R\$ 24,1000	R\$ 45,8768	R\$ 0,0000	R\$ 45,8768
0243	SERVENTE	SEINFRA	H	1,89886594	R\$ 18,4000	R\$ 0,0000	R\$ 18,4000	R\$ 35,0531	R\$ 0,0000	R\$ 35,0531
								VALOR:		R\$ 266,98
								FRAÇÃO DE 100%		R\$ 0,00
								VALOR BDI (27,29%)		R\$ 72,86
								VALOR COM BDI:		R\$ 339,84
								QUANTIDADE (M)		8,36

C1208	PIA DE AÇO INOX. (1,50X0,58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN		R\$ 203,3000	R\$ 522,0000	R\$ 725,3000	R\$ 522,0000	R\$ 725,3000	R\$ 725,3000
0310	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,50242527	R\$ 0,0000	R\$ 6,0100	R\$ 6,0100	R\$ 0,0000	R\$ 3,0000	R\$ 3,0000
0410	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,01591013	R\$ 0,0000	R\$ 94,7100	R\$ 94,7100	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA, JUNTÃO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP

PREFEITURA: PREFEITURA DE TAMBORIL

EXECUÇÃO: 90 (noventa) dias

SERVIÇOS: 60 (sessenta) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DE DEZEMBRO DE 2024

DATA: 10/12/2024 BDI: 27,28%

FONTE: SEINFRA 64,41% 47,40%

SEINFRA 20,00% 4,91%

SEINFRA 0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
1000	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	8,21445152	R\$ 0,0000	R\$ 0,5600	R\$ 0,5600	R\$ 0,0000	R\$ 4,6001	R\$ 4,6001
1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,94023428	R\$ 0,0000	R\$ 0,2900	R\$ 0,2900	R\$ 0,0000	R\$ 0,2744	R\$ 0,2744
1602	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,02177176	R\$ 0,0000	R\$ 79,6000	R\$ 79,6000	R\$ 0,0000	R\$ 1,7330	R\$ 1,7330
1948	PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1,50x0,36	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 213,1200	R\$ 213,1200	R\$ 0,0000	R\$ 213,1200	R\$ 213,1200
1963	SICÃO CROMADO 2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 165,8200	R\$ 165,8200	R\$ 0,0000	R\$ 165,8200	R\$ 165,8200
1211	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 87,4200	R\$ 87,4200	R\$ 0,0000	R\$ 87,4200	R\$ 87,4200
1234	VALVULA AMERICANA P/PIA 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 44,5100	R\$ 44,5100	R\$ 0,0000	R\$ 44,5100	R\$ 44,5100
1803	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,93029052	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 55,9685	R\$ 0,0000	R\$ 55,9685
1305	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,93081408	R\$ 23,4800	R\$ 0,0000	R\$ 23,4800	R\$ 68,8155	R\$ 0,0000	R\$ 68,8155
1391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,84222599	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 44,5082	R\$ 0,0000	R\$ 44,5082
1243	SERVENTE	SEINFRA	H	1,84222599	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 34,0070	R\$ 0,0000	R\$ 34,0070
					VALOR		R\$ 725,30			
					FRAÇÃO DE 100%		R\$ 0,00			
					VALOR BDI (27,28%)		R\$ 197,93			
					VALOR COM BDI		R\$ 923,23			
					QUANTIDADE (UN)		1,00			

C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDEIRA	SEINFRA	M2		R\$ 54,4400	R\$ 363,7400	R\$ 418,1800	R\$ 704,3400	R\$ 5,106,9100	R\$ 5,871,2500
R48	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	SEINFRA	M2	0,97737781	R\$ 0,0000	R\$ 351,4900	R\$ 351,4900	R\$ 0,0000	R\$ 343,5385	R\$ 343,5385
1180	PARAFUSO FRANCÊS 1/2"X8" COM 2 PORCAS	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 5,0500	R\$ 5,0500	R\$ 0,0000	R\$ 20,2000	R\$ 20,2000
1281	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,84222599	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 47,2268	R\$ 0,0000	R\$ 47,2268
1243	SERVENTE	SEINFRA	H	0,39055104	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 7,2170	R\$ 0,0000	R\$ 7,2170
					VALOR		R\$ 418,18			

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024/CP
PREFEITURA:	PREFEITURA DE TAMBORIL
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (noventa) dias
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) dias
DATA:	19 DE DEZEMBRO DE 2024

DATA:	10/12/2024	BDI:	27,29%
FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	008.1.000.000.000.000
	SEINFRA		008.1.000.000.000.000
	SEINFRA		008.1.000.000.000.000
	SEINFRA		008.1.000.000.000.000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
										R\$ 0,00
										R\$ 114,12
										R\$ 532,30
										14,04

C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN		R\$ 116,4200	R\$ 417,9400	R\$ 533,4600	R\$ 349,2600	R\$ 1.251,1200	R\$ 1.600,3800
1581	ENCASTE CROMADO	SEINFRA	UN	2,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 17,8900	R\$ 17,8900	R\$ 0,0000	R\$ 35,7800	R\$ 35,7800
1180	FITA DE VEIAÇÃO	SEINFRA	M	0,52813045	R\$ 0,0000	R\$ 0,2900	R\$ 0,2900	R\$ 0,0000	R\$ 0,2692	R\$ 0,2692
1183	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 157,6200	R\$ 157,6200	R\$ 0,0000	R\$ 157,6200	R\$ 157,6200
1578	PARAFUSO CROMADO P/ FIXAÇÃO SANITÁRIOS, INCLUSIVE PORCA C/CA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 7,4400	R\$ 7,4400	R\$ 0,0000	R\$ 14,8800	R\$ 14,8800
1584	SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1"x1 1/2"	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 130,3500	R\$ 130,3500	R\$ 0,0000	R\$ 130,3500	R\$ 130,3500
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/ LAVATÓRIO 1/2"	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 78,1400	R\$ 78,1400	R\$ 0,0000	R\$ 78,1400	R\$ 78,1400
10943	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,73414051	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 52,2222	R\$ 0,0000	R\$ 52,2222
12300	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,73424418	R\$ 23,4800	R\$ 0,0000	R\$ 23,4800	R\$ 64,2001	R\$ 0,0000	R\$ 64,2001
										R\$ 533,46
										R\$ 6,00
										R\$ 145,58
										R\$ 679,04
										3,00

C4570	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN		R\$ 10,0000	R\$ 17,5700	R\$ 27,5700	R\$ 30,0000	R\$ 52,7100	R\$ 82,7100
18578	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 17,5700	R\$ 17,5700	R\$ 0,0000	R\$ 17,5700	R\$ 17,5700
12381	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,41405102	R\$ 24,1800	R\$ 0,0000	R\$ 24,1800	R\$ 10,0031	R\$ 10,0031	R\$ 10,0031

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024/CP
PREFEITURA:	PREFEITURA DE TAMBORIL
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	60 (sessenta) dias
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) dias
DATA:	10 DE DEZEMBRO DE 2024

DATA:	10/12/2024	BDI:	27,25%
PONTE	VERBA	HORA	MES
SENERA	008.1 COM DESMORFACAO	98,44%	47,48%
SINAPI	2024/09 COM DESMORFACAO	98,06%	47,87%
Proposta	PROPOSTA	8,00%	8,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	

95542	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN		R\$ 5,71	R\$ 11,94	R\$ 17,65	R\$ 17,13	R\$ 35,82	R\$ 52,95
00021101	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 9,40	R\$ 9,40	R\$ 0,00	R\$ 9,40	R\$ 9,40
00027	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26190303	R\$ 17,97	R\$ 7,24	R\$ 25,21	R\$ 4,71	R\$ 1,50	R\$ 6,60
00318	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08249807	R\$ 12,30	R\$ 7,81	R\$ 20,11	R\$ 1,01	R\$ 0,64	R\$ 1,65
					VALOR			R\$ 17,65		
					FRAÇÃO DE 100%			R\$ 0,00		
					VALOR BDI (27,25%)			R\$ 4,82		
					VALOR COM BDI			R\$ 22,47		
					QUANTIDADE (UN)			3,00		

88439	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2		R\$ 3,27	R\$ 6,67	R\$ 9,94	R\$ 1,831,86	R\$ 3,328,59	R\$ 4,960,46
90077H	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,20897856	R\$ 0,00	R\$ 23,24	R\$ 23,24	R\$ 0,00	R\$ 4,86	R\$ 4,86
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14018629	R\$ 17,60	R\$ 9,57	R\$ 27,17	R\$ 2,67	R\$ 1,43	R\$ 4,09
88318	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04079251	R\$ 12,30	R\$ 7,81	R\$ 20,11	R\$ 0,61	R\$ 0,33	R\$ 0,94
					VALOR			R\$ 9,94		
					FRAÇÃO DE 100%			R\$ 0,00		
					VALOR BDI (27,25%)			R\$ 2,71		

Amor

SECRETARIA MUNICIPAL DE TAMBORIL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA, JUNTÃO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CCP
PREFEITURA:	PREFEITURA DE TAMBORIL
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	50 (cinquenta) dias
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) dias
DATA:	10 DE DEZEMBRO DE 2024

DATA:	10/12/2024	BDI:	27,28%
FONTE:	SEINFRA	REDA:	MS
DEBÍTA:	100,1 COM DESCONTAGEM	REDA:	54,44%
RECEITA:	20,000 COM DESCONTAGEM	REDA:	47,44%
PROPOSTA:	PROPOSTA	REDA:	43,81%
		REDA:	3,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO, C/TINTA BASE RESINA ACRILICA-QUARTZO.2 DEMÃOS	SEINFRA	M2		R\$ 16,4700	R\$ 1,8700	R\$ 18,3400	R\$ 3.151,2500	R\$ 358,9300	R\$ 3.520,1800
B154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,04230946	R\$ 0,0000	R\$ 5,5000	R\$ 5,5000	R\$ 0,0000	R\$ 0,2327	R\$ 0,2327
B265	TINTA ACRILICA QUARTZO PIPISO	SEINFRA	L	0,17709972	R\$ 0,0000	R\$ 8,2300	R\$ 8,2300	R\$ 0,0000	R\$ 1,4902	R\$ 1,4902
B266	PINTOR	SEINFRA	H	0,42309458	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 10,2220	R\$ 0,0000	R\$ 10,2220
B543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,33847566	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 6,2483	R\$ 0,0000	R\$ 6,2483
										R\$ 18,34
										R\$ 0,60
										R\$ 5,00
										R\$ 23,34
										191,54

C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2		R\$ 14,3600	R\$ 5,7790	R\$ 20,1390	R\$ 2.754,0100	R\$ 1.110,6000	R\$ 3.874,6200
B035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,03514212	R\$ 0,0000	R\$ 16,0700	R\$ 16,0700	R\$ 0,0000	R\$ 0,5847	R\$ 0,5847
B180	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,14656648	R\$ 0,0000	R\$ 25,2500	R\$ 25,2500	R\$ 0,0000	R\$ 3,5494	R\$ 3,5494
B186	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR PI MADEIRAS	SEINFRA	L	0,11421189	R\$ 0,0000	R\$ 12,8100	R\$ 12,8100	R\$ 0,0000	R\$ 1,4031	R\$ 1,4031
B1347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	SEINFRA	UN	0,35142119	R\$ 0,0000	R\$ 0,5500	R\$ 0,5500	R\$ 0,0000	R\$ 0,1933	R\$ 0,1933
B045	ALUQUANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30749354	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 5,8731	R\$ 0,0000	R\$ 5,8731
B286	PINTOR	SEINFRA	H	0,36142119	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 8,4903	R\$ 0,0000	R\$ 8,4903

VALOR DE REFERÊNCIA	R\$ 26,13
FRACÇÃO DE 100%	R\$ 100,00
VALOR BDI (27,28%)	R\$ 5,49
VALOR COM BDI	R\$ 25,64
QUANTIDADE (M2)	192,48

Amh

DECLARAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 COSISA	OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE				DATA: 10/12/2024	BOI: 27.20%
	MODALIDADE	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008.2024/CP				FORTE	VERSÃO
	PREFEITURA	PREFEITURA DE TAMBORIL				SEINFRA	84,44%
	EXECUÇÃO	66 (seisenta) dias				SEINFRA	47,44%
	SERVIÇOS	66 (seisenta) dias				SEINFRA	47,44%
	VALIDADE DA PROPOSTA	10 DE DEZEMBRO DE 2024				SEINFRA	47,44%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	

C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2		R\$ 29,7800	R\$ 6,6000	R\$ 36,4700	R\$ 580,1100	R\$ 130,3200	R\$ 710,4400
9005	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,02582261	R\$ 0,0000	R\$ 16,0700	R\$ 16,0700	R\$ 0,0000	R\$ 0,4150	R\$ 0,4150
11100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,13772057	R\$ 0,0000	R\$ 25,2500	R\$ 25,2500	R\$ 0,0000	R\$ 3,4774	R\$ 3,4774
11340	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,25822607	R\$ 0,0000	R\$ 1,6000	R\$ 1,6000	R\$ 0,0000	R\$ 0,4364	R\$ 0,4364
0280	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,103219243	R\$ 0,0000	R\$ 22,6200	R\$ 22,6200	R\$ 0,0000	R\$ 2,3571	R\$ 2,3571
0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,68860286	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 13,1523	R\$ 0,0000	R\$ 13,1523
0295	PINTOR	SEINFRA	H	0,68860286	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 16,6309	R\$ 0,0000	R\$ 16,6309
								VALOR:		R\$ 36,47
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BOI (27,20%):		R\$ 9,95
								VALOR COM BOI:		R\$ 46,42
								QUANTIDADE (M2):		19,48

Assinatura

C0112	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM	SEINFRA	UN		R\$ 2,9300	R\$ 35,2900	R\$ 38,2200	R\$ 82,0400	R\$ 988,0200	R\$ 1.070,0600
01106	ARBUSTO ORNAMENTAL	SEINFRA	UN	1,100000000	R\$ 0,0000	R\$ 35,2900	R\$ 35,2900	R\$ 0,0000	R\$ 35,2900	R\$ 35,2900
01277	JARDINEIRO	SEINFRA	H	0,14069167	R\$ 20,8600	R\$ 0,0000	R\$ 20,8600	R\$ 2,9342	R\$ 0,0000	R\$ 2,9342
								VALOR:		R\$ 38,22



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE

DATA: 10/12/2024 BDI: 27,20%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES
CONFERIA	008 - COM DESPESAS	91,44%	47,47%
SINAPI	20200 COM DESPESAS	91,44%	47,47%
Composição	PREÇO	8,00%	8,00%

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024/ICP

PREFEITURA: PREFEITURA DE TAMBORIL

EXECUÇÃO: 30 (trinta) dias

SERVIÇOS: 60 (sessenta) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DE DEZEMBRO DE 2024

GAB: 10 DE DEZEMBRO DE 2024



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
88216	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,100000000	R\$ 12,30	R\$ 7,81	R\$ 20,11	R\$ 130,53	R\$ 85,09	R\$ 225,22
									VALOR:	R\$ 613,33
									PREÇO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (27,20%):	R\$ 167,43
									VALOR COM BDI:	R\$ 780,96
									QUANTIDADE (M3):	2,74

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 13,54	R\$ 7,92	R\$ 21,46	R\$ 101,55	R\$ 59,40	R\$ 160,95
00037275	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00041494	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,20	R\$ 1,20	R\$ 0,00	R\$ 1,20	R\$ 1,20
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043069	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,85	R\$ 0,85	R\$ 0,00	R\$ 0,85	R\$ 0,85
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00030247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 12,99	R\$ 0,00	R\$ 12,99	R\$ 12,99	R\$ 0,00	R\$ 12,99
93378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,55	R\$ 0,00	R\$ 0,55	R\$ 0,55	R\$ 0,00	R\$ 0,55

VALOR TOTAL	R\$ 21,46
FRACÇÃO DE 100%	R\$ 0,00
VALOR BDI (27,20%)	R\$ 5,86
VALOR COM BDI	R\$ 27,32
QUANTIDADE (M3)	7,90

Handwritten signature and initials

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE				DATA:	10/12/2024	BDI:	27,29%
	MODALIDADE	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024/CP				FUNTE	SEINFRA	VERSÃO	MES
	PREFEITURA	PREFEITURA DE TAMBORIL				SEINFRA	SEINFRA	2024/08	47,49%
	EXECUÇÃO	90 (noventa) dias				SEINFRA	SEINFRA	2024/08	47,49%
	SERVIÇOS	160 (sessenta e quatro) dias				SEINFRA	SEINFRA	2024/08	47,49%
VALIDADE DA PROPOSTA		10 DE DEZEMBRO DE 2024				SEINFRA	SEINFRA	2024/08	47,49%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	

10703	CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 24,5000	R\$ 133,7000	R\$ 158,2000	R\$ 9,0000	R\$ 0,0000	R\$ 9,0000
12730	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP)	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 24,5100	R\$ 0,0000	R\$ 24,5100	R\$ 24,5100	R\$ 0,0000	R\$ 24,5100
12729	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP)	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 53,7200	R\$ 53,7200	R\$ 0,0000	R\$ 53,7200	R\$ 53,7200
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	27,458000000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 27,4580	R\$ 27,4580
12702	JUROS	SEINFRA	H	11,326800000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 11,3268	R\$ 11,3268
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	41,188500000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 41,1885	R\$ 41,1885
								VALOR:		R\$ 158,20
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (27,29%):		R\$ 43,17
								VALOR COM BDI:		R\$ 201,37
								QUANTIDADE (H):		9,00

C0727	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC DN 50mm ATÉ 15km	SEINFRA	M		R\$ 0,2100	R\$ 0,1800	R\$ 0,3900	R\$ 0,7000	R\$ 0,6000	R\$ 0,3000
0703	CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,001300000	R\$ 24,5000	R\$ 133,7000	R\$ 158,2000	R\$ 0,0316	R\$ 0,0316	R\$ 0,2017
0704	SERVENTE	SEINFRA	H	0,010000000	R\$ 18,4000	R\$ 0,0000	R\$ 18,4000	R\$ 0,1846	R\$ 0,1846	R\$ 0,1846
								VALOR:		R\$ 6,39
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 6,00

8

Amk

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA, JUNTÃO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024/CP
PREFEITURA:	PREFEITURA DE TAMBORIL
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (noventa) dias
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) dias
DATA:	10 DE DEZEMBRO DE 2024



DATA:	10/12/2024	BDI:	27,25%
FONTE:	VERSÃO	HORA	MES
EDMERA	EDM 1 COM DESCONTUAÇÃO	84,44%	47,44%
SINAPI	222404 COM DESCONTUAÇÃO	81,06%	47,61%
COMPANHIA	PROPOSTA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR BDI (27,25%)		R\$ 0,11
								VALOR COM BDI		R\$ 0,50
								QUANTIDADE (M)		3,34

80262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 17,84		R\$ 7,79	R\$ 25,63	R\$ 19,62	R\$ 8,57	R\$ 28,19
00037310	ALMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00		R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00		R\$ 1,43	R\$ 1,43	R\$ 0,00	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00		R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00		R\$ 0,49	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 0,49	R\$ 0,49
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00		R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00		R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00037313	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 17,81		R\$ 0,00	R\$ 17,81	R\$ 17,61	R\$ 0,00	R\$ 17,61
90330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,23		R\$ 0,00	R\$ 0,23	R\$ 0,23	R\$ 0,00	R\$ 0,23
								VALOR:		R\$ 25,63	
								FRAÇÃO DE 188%		R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27,25%)		R\$ 6,99	
								VALOR COM BDI		R\$ 82,62	
								QUANTIDADE (M)		1,10	

10595	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H		R\$ 28,8100		R\$ 77,5400	R\$ 106,3500	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
0236	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180)	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 28,8100		R\$ 0,0000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100

Handwritten signature and initials.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE	DATA:	10/12/2024	BDI:	27,20%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	2024.01.01
PREFEITURA:	PREFEITURA DE TAMBORIL	ORÇAMENTO:	SEINFRA	DIÁRIO:	47,47%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	60 (noventa) dias	DIÁRIO:	SEINFRA	DIÁRIO:	47,47%
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) dias	DIÁRIO:	SEINFRA	DIÁRIO:	47,47%
DATA:	10 DE DEZEMBRO DE 2024	DIÁRIO:	SEINFRA	DIÁRIO:	47,47%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL	PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL
02106	HP	SEINFRA	H	57,97140000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 57,9714
02107	DEPRECAÇÃO	SEINFRA	H	19,56540000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 19,5654
02102	JUROS							R\$ 106,35
								R\$ 0,00
								R\$ 29,02
								R\$ 135,37
								0,00

02110	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 150 (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 28,6000	R\$ 271,1500	R\$ 299,9500	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
02103	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,8100	R\$ 0,0000	R\$ 20,8100	R\$ 0,0000	R\$ 20,8100
02104	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 108,6500	R\$ 108,6500	R\$ 0,0000	R\$ 108,6500
02111	DEPRECAÇÃO	SEINFRA	H	57,97140000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 57,9714	R\$ 57,9714
02102	JUROS	SEINFRA	H	19,56540000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 19,5654	R\$ 19,5654
02103	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	80,95110000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 80,9511	R\$ 80,9511
								R\$ 299,95	R\$ 299,95
								R\$ 0,00	R\$ 0,00
								R\$ 81,86	R\$ 81,86
								R\$ 381,81	R\$ 381,81
								0,00	0,00

95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,55	R\$ 6,00	R\$ 0,55	R\$ 4,12	R\$ 4,12
95317	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,04297000	R\$ 12,99	R\$ 0,00	R\$ 12,99	R\$ 0,56	R\$ 0,56

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 0082024CP

DATA: 10/12/2024
BOI: 27.28%

FONTE: SINAPI
BOMBA
252409 COM DECOMPOSIÇÃO
PREÇO: 0,00%

HORA: 47,87%
PREÇO: 47,87%
PREÇO: 0,00%



MODALIDADE: PREFEITURA DE TAMBORIL

EXECUÇÃO: 60 (sessenta) dias

SERVIÇOS: 60 (sessenta) dias

VALOR DA PROPOSTA: 10 DE DEZEMBRO DE 2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00002886	ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02070000	R\$ 17,61	R\$ 0,00	R\$ 17,61	R\$ 0,36	R\$ 0,00	R\$ 0,36
								VALOR:		R\$ 0,36
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,60
								VALOR BOI (27,28%):		R\$ 0,10
								VALOR COM BOI:		R\$ 0,46
								QUANTIDADE (H):		1,52

95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,43	R\$ 0,00	R\$ 0,43	R\$ 18,60	R\$ 0,00	R\$ 18,60
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02442000	R\$ 17,61	R\$ 0,00	R\$ 17,61	R\$ 0,43	R\$ 0,00	R\$ 0,43
								VALOR:		R\$ 0,43
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BOI (27,28%):		R\$ 0,12
								VALOR COM BOI:		R\$ 0,55
								QUANTIDADE (H):		43,25

95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 0,29	R\$ 76,27	R\$ 0,00	R\$ 76,27
00004755	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	R\$ 17,61	R\$ 0,00	R\$ 17,61	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 0,30
								VALOR:		R\$ 0,29
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BOI (27,28%):		R\$ 0,08
								VALOR COM BOI:		R\$ 0,37
								QUANTIDADE (H):		263,81

MUNICIPAL DE TAMBORIL

DE LICITAÇÃO

776

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 000703/41CP

PREFEITURA: PREFEITURA DE TAMBORIL

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (noventa) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias

DATA: 10 DE DEZEMBRO DE 2024

FORTE	VERSÃO	BDI 1	BDI 2
SINAPI	608.1 COM DESCONTAÇÃO	54.44%	47.44%
Descontado	608.1 COM DESCONTAÇÃO	55.88%	47.81%
Preço	PREÇO	5.00%	5.00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00037373	COMPLEMENTARES)									
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00032436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 17,61	R\$ 0,00	R\$ 17,61	R\$ 17,61	R\$ 0,00	R\$ 17,61
99332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,75	R\$ 0,00	R\$ 0,75	R\$ 0,75	R\$ 0,00	R\$ 0,75
										R\$ 26,28
										R\$ 0,00
										R\$ 7,17
										R\$ 33,45
										23,99

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 17,97	R\$ 7,24	R\$ 25,21	R\$ 27,31	R\$ 11,00	R\$ 38,32
00037310	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
0003466	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,06	R\$ 1,06	R\$ 0,00	R\$ 1,06	R\$ 1,06
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
0003461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,31	R\$ 0,31	R\$ 0,00	R\$ 0,31	R\$ 0,31
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00032436	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 17,61	R\$ 0,00	R\$ 17,61	R\$ 17,61	R\$ 0,00	R\$ 17,61
99331	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR DO BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,36	R\$ 0,00	R\$ 0,36	R\$ 0,36	R\$ 0,00	R\$ 0,36

[Assinatura]

Página: 02

728

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP



PREFEITURA DE TAMBORIL

90 (noventa) dias

00 (SESSENTA) dias

10 DE DEZEMBRO DE 2024

DATA: 10/12/2024

BDI: 27,29%

FORMA: M3S

SUB 1 COM DESONTOCADAÇÃO

25049 COM DE SUBSISTÊNCIA

PREÇO

8,00%

8,00%

8,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
12842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H		R\$ 28,8100	R\$ 0,0000	R\$ 28,8100	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
02932	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	H	1,0000000000	R\$ 28,8100	R\$ 0,0000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100	R\$ 0,0000	R\$ 28,8100
								VALOR:		R\$ 28,81
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (27,29%):		R\$ 7,86
								VALOR COM BDI:		R\$ 36,67
								QUANTIDADE (H):		0,00

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 18,04	R\$ 7,93	R\$ 25,97	R\$ 780,23	R\$ 342,97	R\$ 1.123,20
88037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,0000000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043489	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,0000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,0000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00343466	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,0000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82
88037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,0000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
88037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,0000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00034750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,0000000000	R\$ 17,61	R\$ 0,00	R\$ 17,61	R\$ 17,61	R\$ 0,00	R\$ 17,61
93371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA)	SINAPI	H	1,0000000000	R\$ 0,43	R\$ 0,00	R\$ 0,43	R\$ 0,43	R\$ 0,00	R\$ 0,43
										- PEDREIRO
										R\$ 1.123,20
										R\$ 0,00
										R\$ 7,09

FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27,29%):	R\$ 7,09
VALOR COM BDI:	R\$ 7,09

Página: 01

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA, JÚRTO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE	DATA :	10/12/2024	BDI :	27,29%
MODALIDADE	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/P	FONTE	SINAPI	HORA	MES
PREFEITURA	PREFEITURA DE TAMBORIL	ORÇAMENTO	100.000.000,00	9.14%	47.47%
EXECUÇÃO	90 (NININHA) dias	VALOR COM DESCONTOS	20.439.000,00	85,00%	47.47%
SERVIÇOS	60 (SESENTA) dias	PREFEITA	1.00%	8.00%	8.00%
VALIDADE DA PROPOSTA	10 DE DEZEMBRO DE 2024				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR COM BDI		R\$ 33,26
								QUANTIDADE (M)		43,25

88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 17,90	R\$ 9,57	R\$ 27,47	R\$ 4.707,88	R\$ 2.517,01	R\$ 7.224,88
00037770	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043180	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,73	R\$ 1,73	R\$ 0,00	R\$ 1,73	R\$ 1,73
00037772	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00042466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,97	R\$ 1,97	R\$ 0,00	R\$ 1,97	R\$ 1,97
00037773	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037771	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
0004793	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 17,91	R\$ 0,00	R\$ 17,91	R\$ 17,91	R\$ 0,00	R\$ 17,91
88372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 0,29	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 0,29
							VALOR:			R\$ 27,47
							FRACÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (27,29%):			R\$ 7,50
							VALOR COM BDI:			R\$ 34,97
							QUANTIDADE (M):			R\$ 27,47

Assinatura

00316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 12,39	R\$ 7,81	R\$ 20,11	R\$ 1.477,48	R\$ 935,44	R\$ 2.415,61
00037779	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39

Página: 1/1
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE			DATA: 10/12/2024	BOI: 27.28%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024/CP			FONTE	VERSÃO
	PREFEITURA	PREFEITURA DE TAMBORIL			SEINFRA	84,44%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	50 (noventa) dias			SEINFRA	47,44%
	VALIDADE DA PROPOSTA	60 (sessenta) dias			SEINFRA	47,44%
	DATA:	10 DE DEZEMBRO DE 2024			SEINFRA	47,44%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PONTE	UNID	COEFICIENTE	CURTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CURTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
										QUANTIDADE (M)

10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 28,8100	R\$ 224,5900	R\$ 253,4000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
12642	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 28,8100	R\$ 0,0000	R\$ 28,8100	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	R\$ 28,8100
12641	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 91,8400	R\$ 91,8400	R\$ 0,0000	R\$ 91,8400	R\$ 91,8400
12701	DEPRECAÇÃO	SEINFRA	H	45,580000000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 45,5800	R\$ 45,5800
12702	JUROS	SEINFRA	H	18,802100000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 18,8021	R\$ 18,8021
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	68,371400000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 68,3714	R\$ 68,3714
								VALOR:		R\$ 243,40
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (27,28%):		R\$ 69,15
								VALOR COM BDI:		R\$ 322,55
								QUANTIDADE (M):		0,00

88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 13,61	R\$ 7,93	R\$ 21,54	R\$ 27,08	R\$ 15,78	R\$ 42,86
0003710	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 3,29	R\$ 3,29	R\$ 0,00	R\$ 3,29	R\$ 3,29
0003488	EPF - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24
0003732	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24
0003485	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82
0003737	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
0003731	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024C/P
PREFEITURA:	PREFEITURA DE TAMBORIL
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	60 (noventa) dias
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) dias
DATA:	10 DE DEZEMBRO DE 2024

DATA:	10/12/2024	BDI:	27,25%
FONTE:	VERSÃO:	MORA:	MEI
SINAPI	OB - COM COORDENAÇÃO	44,4%	47,4%
SINAPI	PREÇO COM DESPESAS	44,4%	47,4%
PREÇO	PREÇO	44,4%	47,4%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
60037371	COMPLEMENTARES)									
60010436	VORACEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 13,39	R\$ 0,00	R\$ 13,39	R\$ 13,39	R\$ 0,00	R\$ 13,39
83387	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VORACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,22
								VALOR:		R\$ 21,54
								FRACÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (27,25%):		R\$ 5,88
								VALOR COM BDI:		R\$ 27,42
								QUANTIDADE (M):		1,99

IB PONTE
CASTRO
LTDA:52401
746000100

Assinado de forma digital por IB PONTE CASTRO
LTDA:52401746000100
Data: 2024.12.09 18:27:25 -03'00'

BIANCA
CAVALCANTE
CARLOS:0793
3329314

Assinado de forma digital por BIANCA CAVALCANTE
CARLOS:07933329314
Data: 2024.12.09 18:27:37 -03'00'



	DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS			
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE	DATA: 10/12/2024	BOI: 27.29%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP	FONTE	VERSÃO
	PREFEITURA:	PREFEITURA DE TAMBORIL	SENPA	008.1 COM DESONERAÇÃO
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (noventa) dias	SINAPI	2024/01 COM DESONERAÇÃO
	VALIDADE DA PROPOSTA:	90 (sessenta) dias	Compras Públicas	PRÓPRIA
	DATA:	10 DE DEZEMBRO DE 2024		



ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INDIÍZMO	QUANTIDADE TOTAL
[Serviço]	C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	M3			
3.2	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	23,50	0,00738361	0,17351490
					TOTAL:	0,17351490
[Serviço]	C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3			
8.2	C3098	SOLERA DE MARMORITE	M2	1,48	0,01409773	0,02095494
					TOTAL:	0,02095494
[Serviço]	C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3			
7.3	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENERAR, TRAÇO 1:4	M2	111,91	0,01429388	1,59515171
					TOTAL:	1,59515171
[Serviço]	C3323	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM AREIA PRODUZIDA	M3			
3.2	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	23,50	0,00607205	0,14209310
					TOTAL:	0,14209310
[Serviço]	87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL, AF_08/2019	M3			
7.4	104952	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS, AF_03/2024	M2	118,73	0,02473142	2,73851914
					TOTAL:	2,73851914
[Serviço]	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
9.1.13	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2024	UN	80,00	0,12497227	7,49633620
					TOTAL:	7,49633620
[Equipamento]	90703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	H			
2.8	C3377	RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 50MM	M	4,00	0,00108600	0,00434599
					TOTAL:	0,00434599
[Serviço]	C0727	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC DN 50mm ATÉ 15m	M			
2.8	C3377	RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 50MM	M	4,00	0,00376642	0,01506568
					TOTAL:	0,01506568
[Serviço]	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
8.8	101729	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X42CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA, AF_09/2020	M2	2,80	0,39257697	1,09921552
					TOTAL:	1,09921552
[Equipamento]	90710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H			
3.2	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	23,50	0,00010285	0,00240693
					TOTAL:	0,00240693
[Serviço]	95318	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H			
9.1.13	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2024	UN	80,00	0,12497227	7,49633620

Handwritten signature and initials.

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS



	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TAMBORÉ - CE	DATA:	10/12/2024	BDI:	27,29%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP	FONTE:	VERSÃO		
	PREFEITURA:	PREFEITURA DE TAMBORÉ	SENRA:	008.1 COM DESONERAÇÃO	16,44%	
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	80 (noventa) dias	SNAP:	00499 COM DESONERAÇÃO	16,44%	
	VALIDADE DA PROPOSTA:	80 (sessenta) dias	PROPOSTA:			
	DATA:	10 DE DEZEMBRO DE 2024				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
TOTAL:						7,49833620
[Serviço]	95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPENTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H			
8.6	101729	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X43CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA, AF_09/2020	M2	2,85	0,39257097	1,09921532
TOTAL:						1,09921532
[Serviço]	95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H			
8.1.13	103792	LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2024	UN	68,00	0,35691130	23,98467200
TOTAL:						23,98467200
[Serviço]	95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H			
2.8	07603	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	UN	8,00	0,11990538	0,71961210
2.10	07684	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	UN	1,00	0,01502178	0,01502178
9.2.21	95542	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO, AF_01/2020	UN	3,00	0,26190300	0,78570900
TOTAL:						1,53034288
[Serviço]	95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H			
7.4	104952	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,9MM, COM TALISCAS, AF_03/2024	M2	110,73	0,39280000	43,25113500
TOTAL:						43,25113500
[Serviço]	95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H			
10.1	80488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOES, AF_04/2023	M2	489,04	0,14916889	74,43865535
10.2	80488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOES, AF_04/2023	M2	244,78	0,02412932	48,98861824
10.3	95520	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOES, AF_03/2024	M2	642,53	0,25847038	136,00004526
TOTAL:						269,86690765
[Serviço]	95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H			
2.8	07563	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	UN	0,00	0,33928464	2,03558784
2.10	07564	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	UN	1,00	0,04248251	0,04248251
8.8	PR03PRA01	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS, 1,40M LARGURA, EM ARCO, C/VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1,00	1,19318392	1,19318392
7.4	104952	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,9MM, COM TALISCAS, AF_03/2024	M2	110,73	0,48861875	52,02303152
8.6	101729	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X43CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA, AF_09/2020	M2	2,80	0,16364078	0,45791413
9.2.21	95542	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO, AF_01/2020	UN	3,00	0,06249859	0,24749591
10.1	80488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOES, AF_04/2023	M2	489,04	0,04975251	24,42846259
10.2	80488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOES, AF_04/2023	M2	244,78	0,06937308	16,60390529
10.3	95520	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOES, AF_03/2024	M2	642,53	0,04171672	22,03257210
TOTAL:						130,12437477
[Serviço]	95387	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACERO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H			
8.8	PR03PRA01	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS, 1,40M LARGURA, EM ARCO, C/VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1,00	1,98860895	1,98860895

 COSISA CONSTRUTORA	DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS															
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE	DATA: 10/12/2024	REF: 788 85,00% 85,00% 0,00% 85,00% 85,00% 0,00% MISSÃO DE LICIT												
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 0002024/CP	<table><tr><th>FONTE</th><th>VERSÃO</th><th>HORA</th></tr><tr><td>SEMRA</td><td>03.1 COM DESONERAÇÃO</td><td>85,00%</td></tr><tr><td>SEMRA</td><td>03.409 COM DESONERAÇÃO</td><td>85,00%</td></tr><tr><td>SEMRA</td><td>PROPRIA</td><td>0,00%</td></tr></table>		FONTE	VERSÃO	HORA	SEMRA	03.1 COM DESONERAÇÃO	85,00%	SEMRA	03.409 COM DESONERAÇÃO	85,00%	SEMRA	PROPRIA	0,00%
	FONTE	VERSÃO	HORA													
	SEMRA	03.1 COM DESONERAÇÃO	85,00%													
	SEMRA	03.409 COM DESONERAÇÃO	85,00%													
	SEMRA	PROPRIA	0,00%													
PREFEITURA:	PREFEITURA DE TAMBORIL															
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (noventa) dias															
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) dias															
DATA:	10 DE DEZEMBRO DE 2024															

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
TOTAL:						1,91867266
[Serviço]	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
9.1.13	103732	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	80,00	0,39691120	23,9467200
TOTAL:						23,9467200
[Serviço]	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
2.6	97653	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	6,00	0,11993535	0,71961210
13	97654	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	1,00	0,01502176	0,01502176
12.21	95542	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	0,26190303	0,78570909
TOTAL:						1,52034295
[Geral]	12755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	H			
3.2	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	23,50	0,00010255	0,00240993
TOTAL:						0,00240993
[Geral]	12720	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (138 HP)	H			
2.8	C3377	RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 90MM	M	4,00	0,00108650	0,00434599
TOTAL:						0,00434599
[Geral]	12842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	H			
3.2	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	23,50	0,00010255	0,00240993
TOTAL:						0,00240993
[Geral]	12754	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	H			
	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	23,50	0,00010255	0,00240993
TOTAL:						0,00240993
[Geral]	12729	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (138 HP)	H			
2.8	C3377	RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 90MM	M	4,00	0,00108650	0,00434599
TOTAL:						0,00434599
[Geral]	12841	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	H			
3.2	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	23,50	0,00009742	0,00228943
TOTAL:						0,00228943
[Serviço]	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
1.4	104952	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,9MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	110,73	0,30080000	43,25113800
TOTAL:						43,25113800
[Serviço]	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
10.1	85480	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_04/2023	M2	499,04	0,14918509	74,43584525
10.2	85480	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃO. AF_04/2023	M2	244,79	0,20412992	49,96881024

	DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS			
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE	DATA: 10/12/2024	BDI: 27,30%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024/CP	FONTE	VERSÃO
	PREFEITURA:	PREFEITURA DE TAMBORIL	DIÁRIA	008.1 COM DESONERAÇÃO
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	80 (oitenta) dias	DIÁRIA	008.1 COM DESONERAÇÃO
	VALIDADE DA PROPOSTA:	80 (sessenta) dias	DIÁRIA	PROPOSTA
	DATA:	10 DE DEZEMBRO DE 2024	DIÁRIA	PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
10.3	98826	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOES. AF_03/2024	M2	542,53	0,26547038	136,80034526
TOTAL:						263,80933706
[Serviço]	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
2.8	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_06/2023	UN	6,00	0,33928484	2,03587864
2.10	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	1,00	0,04269251	0,04269251
6.8	PROPRIADT	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS, 1,40M LARGURA, EM ARCO, C/VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1,00	1,19310392	1,19310392
7.4	104662	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E > 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	110,73	0,48981876	52,02303152
9.8	101129	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X92CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_08/2020	M2	2,80	0,16354076	0,45791413
9.2.21	88542	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	0,08249697	0,24749091
10.1	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOES. AF_04/2023	M2	499,04	0,04975251	24,82849259
10.2	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOES. AF_04/2023	M2	244,78	0,06807308	16,66360925
10.3	88626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOES. AF_03/2024	M2	542,53	0,04171672	22,63297210
TOTAL:						120,12437477
[Equipamento]	10666	TRATOR DE ESTEIRAS CILÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H			
3.2	03605	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	23,50	0,00000213	0,00012090
TOTAL:						0,00012090
[Equipamento]	88779	TRATOR DE ESTEIRAS CILÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H			
3.2	03605	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	23,50	0,000002142	0,00020943
TOTAL:						0,00020943
[Serviço]	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
PROPRIADT		PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS, 1,40M LARGURA, EM ARCO, C/VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1,00	1,98863986	1,98863986
TOTAL:						1,98863986
[Material]	10154	ÁCIDO MURIÁTICO	L			
10.4	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO, C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO 2 DEMÃOES	M2	191,94	0,04230646	8,12087775
TOTAL:						8,12087775
[Material]	10163	AÇO CA-50	KG			
3.1	C4741	RECUPERAÇÃO CONCRETO, SÓ REFORÇO DA ARMADURA	M2	5,88	2,96609111	17,81107693
3.3	C0979	AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO	UN	12,00	2,91359481	34,96313532
TOTAL:						52,57421225
[Material]	10169	AÇO CA-60	KG			
9.2.16	C1908	RIA DE AÇO INOX. (1.50X0.50m) C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	0,00042527	0,00042527
TOTAL:						0,00042527
[Material]	10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	KG			
9.2.1	C2816	TUBO PVC SÓLDO, MARROM Ø= 25mm (3/4")	M	24,00	0,00044983	0,01079592
9.2.2	C2500	TUBO PVC BRANCO PREGOTO Ø=30mm (2")	M	18,00	0,00877673	0,12198150

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS



	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE	DATA: 10/12/2024		BDI: 27,29%	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024/CP	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	PREFEITURA:	PREFEITURA DE TAMBORIL	SCRIFA	026-1 COM DESONERAÇÃO	04/12	07/12
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	80 (noventa) dias	SNAP	322A08 COM DESONERAÇÃO	04/12	07/12
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) dias	Comissão Fiscal	PROPOSTA	04/12	07/12
	DATA:	10 DE DEZEMBRO DE 2024				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	CORFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
9.2.3	C2593	TUBO PVC BRANCO PESGOOTO D=100MM (4")	M	36,00	0,02253876	0,81139536
9.2.4	C1528	JOELHO 90 PVC SOLD.ROSCA, D= 25mmX3/4"	UN	5,00	0,00209465	0,01047285
9.2.5	C1552	JOELHO PVC BRANCO PESGOOTO D=50mm (2")	UN	4,00	0,01279318	0,05113264
9.2.6	C1548	JOELHO PVC BRANCO PESGOOTO D=100mm (4")	UN	4,00	0,04361806	0,17446424
9.2.7	C2347	TE PVC BRANCO CREDUÇÃO PESGOOTO D=100X50mm (4"X2")	UN	3,00	0,05037900	0,15113700
TOTAL:						1,33137931
[Materia]	10035	AGUARRÁS MINERAL	L			
10.3	C1293	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	192,48	0,03514212	0,76415526
10.6	C1278	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	19,48	0,02582261	0,50032444
TOTAL:						7,26717970
[Mão de Obra]	10340	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H			
3.1	C4741	RECUPERAÇÃO CONCRETO, BÓ REFORÇO DA ARMADURA	M2	5,86	5,56229349	32,70628572
TOTAL:						32,70628572
[Mão de Obra]	10041	AJUDANTE DE CARPINTERO	H			
5.1	C1894	PORTA TIPO PARANÁ (5/6CESSÓRIOS)	M2	78,33	1,11689893	87,01670393
5.2	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	23,00	1,55614579	35,79142149
5.3	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	7,00	1,55506148	11,59503036
5.4	C4585	DOBRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR)	UN	185,00	0,20669111	38,10403313
5.5	C6042	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	M	189,98	0,09212765	17,49594263
5.6	C4460	MADERAMENTO IV TELHA CERÂMICA - (RPA, CABELO, LINHA)	M2	312,31	0,92359967	288,43692054
5.8	C2678	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3"	M	4,90	0,88518389	2,74072356
5.9	C2678	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3"	M	5,00	0,88518389	5,48144712
TOTAL:						484,95732185
[Mão de Obra]	0900247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H			
1.13	113782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	92,00	0,13094233	7,8205971
TOTAL:						7,8205971
[Mão de Obra]	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H			
9.1.1	C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	M	400,00	0,15375472	61,50189800
9.1.2	C1020	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	UN	20,00	0,09275912	1,85518240
9.1.3	C4762	CABO DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	33,00	0,12440708	4,10545214
9.1.4	C1374	FIO ISOLADO PVC P/750V 2,5 MM2	M	900,00	0,09552167	85,96950300
9.1.5	C1375	FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2	M	300,00	0,10811183	31,83354000
9.1.6	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	1,00	0,17380279	0,17380279
9.1.7	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	2,00	0,30643225	0,61286450
9.1.8	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	1,00	0,30641849	0,30641849
9.1.9	C2440	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	15,00	0,17391789	2,60876683
9.1.10	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	11,00	0,23671712	2,60388832
9.1.11	C2400	TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA - 25A/250V	UN	3,00	0,86251292	2,58753876
9.1.12	C4174	TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x4" (NÃO INCLUSA)	UN	1,00	0,17698850	0,17698850
9.1.15	C4113	SPOT ORIENTÁVEL PARA PLUG DE GUITARRA, PARA LÂMPADAS DICRÓICAS DIVERSAS	UN	5,00	1,24211198	6,21055990
9.1.16	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X96mm, CILINDRICO	UN	1,00	1,65620905	1,65620905
9.1.17	C1126	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	1,00	0,74498174	0,74498174
9.1.18	C1060	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	6,00	0,24839729	1,49038574

	DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS			
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE	DATA: 10/12/2024	BDI: 27,29%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024/CP	FONTE	VERSÃO
	PREFEITURA:	PREFEITURA DE TAMBORIL	SENPA	828.1 COM DESCONTAÇÃO
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	50 (noventa) dias	SENPA	828.99 COM DESCONTAÇÃO
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	Composição	PROPOSTA
	DATA:	10 DE DEZEMBRO DE 2024		



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COMPONENTE DO ÍTENS	QUANTIDADE TOTAL
9.1.10	C1596	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	3,00	0,24839729	0,74510187
9.1.20	C4810	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÁXIMA 60W E MÁXIMA 72W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	UN	8,00	1,07962467	8,61298736
9.1.21	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	8,00	2,50974177	20,55793416
TOTAL:						332,38082613

[Mão de Obra]	00043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H			
9.2.1	C2616	TUBO PVC SÓLIDO, MARROM D= 25mm (3/4")	M	24,00	0,10795886	2,59101488
9.2.2	C2596	TUBO PVC BRANCO PESGO TO D=50mm (2")	M	18,00	0,27107501	4,87925018
9.2.3	C2593	TUBO PVC BRANCO PESGO TO D=100MM (4")	M	36,00	0,46680626	16,87702329
9.2.4	C1526	JOELHO 90 PVC SÓLIDO, ROSCA, D= 25mmX3/4"	UN	5,00	0,16796272	0,83981360
9.2.5	C1552	JOELHO PVC BRANCO PESGO TO D=50mm (2")	UN	4,00	0,23861932	0,95447693
9.2.6	C1646	JOELHO PVC BRANCO PESGO TO D=100mm (4")	UN	4,00	0,38254432	1,57017693
9.2.7	C2347	TÊ PVC BRANCO CREDUÇÃO PESGO TO D=100X50mm (4"X2")	UN	3,00	0,40303203	1,20909609
9.2.8	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	2,58738543	10,34954172
9.2.9	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	2,54218232	10,16869328
9.2.11	C2604	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA PIPA	UN	1,00	0,53878823	0,53878823
9.2.12	C2605	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	3,00	0,53852369	1,61557107
9.2.13	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA CILÍNDRICA ACOPLADA	UN	3,00	1,65713212	4,97139636
9.2.16	C1603	PIA DE AÇO INOX (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	2,93629052	2,93629052
9.2.17	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA CILÍNDRICA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	3,00	2,73414651	8,20243953
TOTAL:						87,49553874

[Mão de Obra]	00045	AJUDANTE DE PINTOR	H			
10.8	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	192,48	0,20749354	39,98039588
10.8	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃO EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	19,48	0,68895066	13,41393371
TOTAL:						72,40034929

[Mão de Obra]	00047	AJUDANTE DE TELHADISTA	H			
1.5	C2453	TELHA TRANSPARENTE ONDULADA	M2	20,00	0,46700868	9,34020888
TOTAL:						9,34020888

[Mão de Obra]	00017	AJUDANTE	H			
2.13	C1078	DESCURPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	M2	312,31	0,36676568	111,42148852
3.3	C0019	AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO	UN	12,90	0,68605167	8,22662094
TOTAL:						119,64810946

[Encargos Complementares]	00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H			
2.6	67663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	UN	6,00	0,45319999	2,75519994
2.10	67664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	UN	1,00	0,03751427	0,03751427
5.6	PROPRIO	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS, 1,40M LARGURA, EM ARCO, CAVIDO TEMPERADO ESPESURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1,00	3,18182376	3,18182376
7.4	104502	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E " 17,3MM, COM TALISGAS, AF_03/2024	M2	110,73	0,86041876	95,27416952
8.8	101728	PSD EM TACO DE MADEIRA 7X42CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA, AF_09/2020	M2	2,80	0,50611773	1,55712964
9.1.13	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 1213 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2024	UN	80,00	0,62488347	50,00068020
9.2.21	95542	PORTA TOALHA-ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSIVE FIXAÇÃO, AF_01/2020	UN	1,00	0,34443600	1,03020000
10.7	88480	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_04/2023	M2	499,04	0,19291860	96,28833314

	DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS			
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE	DATA: 10/12/2024	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024/CP	FONTE	VERSÃO
	PREFEITURA:	PREFEITURA DE TAMBORIL	SOE/PA	328.1 COM DESONERAÇÃO
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	80 (noventa) dias	SOE/PA	328.88 COM DESONERAÇÃO
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) dias	Comprovação Prévia	PROPRIA
	DATA:	10 DE DEZEMBRO DE 2024		



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO ÍNDICE	QUANTIDADE TOTAL
10.2	89408	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOES. AF_04/2023	M2	244,79	0,27229240	66,63242550
10.3	95828	APLICAÇÃO MANUAL DE TRITA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS. DUAS DEMÃOES. AF_03/2024	M2	542,53	0,28718710	151,23291736
TOTAL:						462,46572836
[Material]	83258	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	M			
5.5	C0542	ALZAR (QUARNÇÃO) DE MADEIRA	M	189,50	0,02127680	174,95042634
TOTAL:						174,95042634
[Mão de Obra]	00092	APLICADOR REVESTIMENTO	H			
	C1914	PSO C/ FORRAÇÃO TÊXTIL (CARPETE E = 4mm)	M2	5,04	0,00624852	0,49017254
TOTAL:						0,49017254
[Material]	00105	ARBUSTO ORNAMENTAL	UN			
11.1	C0112	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 90CM	UN	28,00	1,00000000	28,00000000
TOTAL:						28,00000000
[Material]	00108	AREIA GROSSA	M3			
5.7	C1509	PONTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TUGUINHO	M2	3,78	0,00048236	0,00182343
9.2.8	C1848	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	0,00301562	0,01207448
9.2.9	C1850	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	0,00338665	0,01358620
9.2.15	C1909	PIA DE AÇO INOX. (1,50X0,38)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	0,01591013	0,01591013
TOTAL:						0,04336624
[Material]	00003379	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3			
7.4	104952	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	110,73	0,02810382	3,12160156
TOTAL:						3,12160156
[Material]	00109	AREIA MEDIA	M3			
3.4	C0689	CANADA PROTETORA DE SUPERFÍCIES VERTICAIS C/ PINTURA DE EMULSÃO ASFÁLTICA E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:5, ESP. = 1 A 2 cm	M2	110,73	0,01823676	2,01835643
4.1	C0073	ALVENARIA DE TUDO CERÂMICO FURADO (8x19x19)cm C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP. = 15cm (1:2:8)	M2	24,78	0,01262776	0,31281589
5.6	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	16,89	0,00720192	0,13460388
7.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm PT PAREDE	M2	37,33	0,00532017	0,19860193
7.2	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	37,33	0,02082962	0,77742039
7.3	C3439	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	111,81	0,01733272	1,93870448
8.1	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP. = 3cm	M2	14,40	0,03242873	0,46694491
9.2	C3258	SOLEIRA DE MARMORITE	M2	1,40	0,01714264	0,02399970
9.4	C1688	LADRELHOS HIDRÁULICOS C/ ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO	M2	254,14	0,01075029	4,25691870
9.9	C2290	TACOS DE MADEIRA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4	M2	17,92	0,03488704	0,62177096
9.2.14	C0389	BANCADA DE MÁRMORE LARG. = 0,60m ESP. = 3cm	M	8,36	0,00403705	0,04127374
TOTAL:						18,79488274
[Material]	00113	ARGAMASSA COLANTE PRE-MISTURADA	KG			
3.3	C0676	AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO	UN	12,00	5,57010734	66,84128800
TOTAL:						66,84128800

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS			
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024/CP	
	PREFEITURA:	PREFEITURA DE TAMBORIL	
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (noventa) dias	
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) dias	
	DATA:	10 DE DEZEMBRO DE 2024	
		DATA: 10/12/2024	BDI: 27,26%
		FONTE: SERIPIA 528.1 COM DESCONEFIAÇÃO 94,46% SERAPI 2024/09 COM DESCONEFIAÇÃO 95,06% Compreensão Práticas PROPOSTA	MP3 95,06%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO ÍNDICE	QUANTIDADE TOTAL
[Material]	10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG			
2.6	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	93,51	0,57812838	54,06078294
8.3	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 8mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	254,14	0,36508720	92,77588222
TOTAL:						146,83666517
[Mão de Obra]	10121	ARMADOR/FERREIRO	H			
3.1	C4741	RECUPERAÇÃO CONCRETO, SO REFORÇO DA ARMADURA	M2	9,80	3,42284864	20,12894806
TOTAL:						20,12894806
[Mão de Obra]	10152	AZULEJISTA	H			
7.5	C8338	AZULEJOS JUNTA À PRUMO C/ CIMENTO COLANTE	M2	93,51	0,34560507	32,31753010
TOTAL:						32,31753010
[Material]	10153	AZULEJO BRANCO 15X15CM	M2			
7.5	C8338	AZULEJOS JUNTA À PRUMO C/ CIMENTO COLANTE	M2	93,51	1,00801479	94,25840301
TOTAL:						94,25840301
[Material]	10171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN			
9.2.13	C0048	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/ CAIXA ACOPLADA	UN	3,00	1,00000000	3,00000000
TOTAL:						3,00000000
[Material]	10533	BANCADA EM MARMORE BRANCO POLIDO E=3cm	M2			
9.2.14	C0358	BANCADA DE MARMORE LARG.= 0,69m ESP.= 3cm	M	8,30	0,60988876	4,76235576
TOTAL:						4,76235576
[Material]	10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN			
9.1.16	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 267X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000
[Material]	10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN			
9.1.16	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 267X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000
[Material]	10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN			
9.1.18	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 267X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000
[Material]	10268	BATENTE DE FERRO	M			
5.7	C1988	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TUOLINHO	M2	3,78	1,25420268	4,74088613
TOTAL:						4,74088613
[Material]	10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M			
9.1.21	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	8,00	10,37686708	82,29173664

Handwritten signatures and initials.

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS			
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE	DATA: 10/12/2024
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 088/2024/CP	VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO
	PREFEITURA:	PREFEITURA DE TAMBORIL	BRAN: 02869 COM DESONERAÇÃO
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (noventa) dias	PROPOSTA
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	
	DATA:	10 DE DEZEMBRO DE 2024	



ITEM	Código	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO ÍNDICE	QUANTIDADE TOTAL
------	--------	-----------	------	-----------------------	-----------------------	------------------

TOTAL: 82.23173664

[Material]	10405	CAIBRO DE 2"x1"	M			
------------	-------	-----------------	---	--	--	--

8.2	C4468	MADEIRAMENTO PI TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, UNHA)	M2	312,31	3,23245665	1.009.52922344
-----	-------	---	----	--------	------------	----------------

TOTAL: 1.009.52922344

[Material]	10656	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN			
------------	-------	---	----	--	--	--

9.2.13	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	3,00	1,00000000	3,00000000
--------	-------	--	----	------	------------	------------

TOTAL: 3,00000000

[Material]	10226	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP.500L, COM TAMPA	UN			
------------	-------	--	----	--	--	--

9.2.10	C3441	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 500L	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
--------	-------	--	----	------	------------	------------

TOTAL: 2,00000000

[Material]	10432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	UN			
------------	-------	---------------------------------------	----	--	--	--

9.1.3	C4182	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	33,00	1,00600000	33,00000000
-------	-------	------------------------------	----	-------	------------	-------------

TOTAL: 33,00000000

[Material]	10419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN			
------------	-------	--	----	--	--	--

9.1.21	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	8,00	1,00000000	8,00000000
--------	-------	-------------------------------------	----	------	------------	------------

TOTAL: 8,00000000

[Material]	10428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARA F. 100X100X80MM	UN			
------------	-------	--	----	--	--	--

9.1.21	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	8,00	1,00000000	8,00000000
--------	-------	-------------------------------------	----	------	------------	------------

TOTAL: 8,00000000

[Material]	00001106	CAL HIDRATADA CH4 PARA ARGAMASSAS	KG			
------------	----------	-----------------------------------	----	--	--	--

104952		MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS, AF_03/2024	M2	155,73	4,23228790	468.84123968
--------	--	--	----	--------	------------	--------------

TOTAL: 468.84123968

[Material]	10441	CAL HIDRATADA	KG			
------------	-------	---------------	----	--	--	--

4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1-2 R)	M2	24,78	1,82023381	45.47709381
-----	-------	--	----	-------	------------	-------------

5.8	C1428	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	18,69	0,51313690	9.59093034
-----	-------	----------------------------	----	-------	------------	------------

5.4	C1588	LADREILHOS HIDRÁULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO	M2	204,14	2,51254281	608.53782973
-----	-------	---	----	--------	------------	--------------

9.2.8	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	2,15615433	8.62461812
-------	-------	---------------------------------------	----	------	------------	------------

9.2.9	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	2,54216232	10.16864928
-------	-------	--------------------------------------	----	------	------------	-------------

TOTAL: 712.39652128

[Material]	10497	CARPETE, ESPESSURA 4MM	M2			
------------	-------	------------------------	----	--	--	--

9.7	C1914	PISO C/COBRANÇA TEXTIL (CARPETE E = 4mm)	M2	5,04	1,38073373	5.44689900
-----	-------	--	----	------	------------	------------

TOTAL: 5.44689900

[Mão de Obra]	00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	H			
---------------	----------	---	---	--	--	--

9.6	101729	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X42CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA, AF_06/2020	M2	2,80	0,39779009	1.11381310
-----	--------	---	----	------	------------	------------

	DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS				
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE	DATA :	10/12/2024	BOM : 27/2024
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024/CP	FONTE	VERBA	RECURSO
	PREFEITURA:	PREFEITURA DE TAMBORIL	RECURSO	SEM 1 COM DESONERACÃO	DA 44%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (noventa) dias	SINAP	2024/09 COM DESONERACÃO	PRÓPRIA
	VALIDADE DA PROPOSTA:	90 (SESENTA) DIAS	Contratado		
	DATA:	10 DE DEZEMBRO DE 2024			

795

REFE

MISSÃO DE LICITAÇÃO

RES



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	CODIFICANTE DO ÍTEM	QUANTIDADE TOTAL
------	--------	-----------	------	-----------------------	---------------------	------------------

TOTAL: 1,1381340

[Mão de Obra]	00493	CARPINTEIRO	H			
5.1	C1594	PORTA TIPO PARANÁ (SUCESSÓRIOS)	M2	78,33	1,11380880	87,01670200
5.2	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	23,00	1,85614576	33,09142148
5.3	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	7,00	1,55586148	11,59100036
5.4	C4588	DOBRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR)	UN	165,00	0,20669111	34,10403315
5.5	C0042	ALIZAR (QUARNIÇÃO) DE MADEIRA	M	188,99	0,09312788	17,49504293
6.2	C4493	MADERAMENTO IV TELHA CERÂMICA - (RPA, CAIBRO, LINHA)	M2	312,31	0,92359967	288,43660054
	C2578	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3"	M	4,00	0,68518089	2,74072356
	C2678	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3"	M	8,00	0,68518089	5,48144712
TOTAL:						484,95732185

[Material]	00537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	M2			
2.1	C1837	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	0,97968074	11,74672888
TOTAL:						11,74672888

[Material]	00799	CIMENTO BRANCO	KG			
7.5	C0336	AZULEJOS JUNTA À PRUMO C/ CIMENTO COLANTE	M2	93,51	0,24038052	22,44272616
8.3	C1852	PASTILHAS DE PORCELANA C/ CIMENTO COLANTE	M2	2,38	2,46297136	5,81048648
TOTAL:						28,25321761

[Material]	00800	CIMENTO COLANTE	KG			
7.5	C0330	AZULEJOS JUNTA À PRUMO C/ CIMENTO COLANTE	M2	93,51	4,32906341	403,90812947
8.3	C1852	PASTILHAS DE PORCELANA C/ CIMENTO COLANTE	M2	2,36	4,43172848	10,45867921
TOTAL:						414,42500868

[Material]	0001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG			
3	104952	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10MP, E = 17,5MM, COM TALISCAS. /R/ 03/2024	M2	110,73	4,78520298	527,21767190
TOTAL:						527,21767190

[Material]	00805	CIMENTO PORTLAND	KG			
3.2	C0038	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	23,90	2,95101633	69,34588395
3.4	C0068	CAMADA PROTETORA DE SUPERFÍCIES VERTICAIS C/ PINTURA DE EMULSÃO ASFÁLTICA E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3, ESP = 1 A 2 cm	M2	110,73	3,76778340	417,35688588
4.1	C0073	ALVENARIA DE TIPOLO CERÂMICO FURADO (8x18x19)cm C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP = 10cm (1:2:8)	M2	24,78	1,81623381	45,47709381
5.6	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	18,69	2,56698254	47,78439867
5.7	C1995	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TUOLINHO	M2	3,78	0,14471589	0,54702521
7.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm PV PAREDE	M2	37,33	2,11934859	78,11620820
7.2	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	57,33	8,25825834	233,54931184
7.3	C3486	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	111,91	5,20286620	582,23027444
8.1	C3176	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP = 3cm	M2	14,40	9,72801622	140,08346237
8.2	C3068	SOLEIRA DE MARMORITE	M2	1,48	8,85149878	13,10021023
8.4	C1586	LADRILHOS HIDRÁULICOS C/ ARGAMASSA DE CAL 1:4+ 10% CIMENTO	M2	254,14	2,57638858	654,81038838
8.9	C2296	TACOS DE MADEIRA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4	M2	17,02	10,40911205	178,53121794
9.2.8	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	2,15815403	8,63261612
9.2.9	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	2,54216292	10,16864968

	DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS			
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE	DATA: 10/12/2024	BDI: 27,25%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024/CP	FORTE	VERSÃO
	PREFEITURA:	PREFEITURA DE TAMBORIL	SENPA	008.1 COM DESONERAÇÃO
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (noventa) dias	SINAP	358/19 COM DESONERAÇÃO
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS	Compreensão Proposta	PRÓPRIA
	DATA:	10 DE DEZEMBRO DE 2024		



ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	CORRENTANTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
9.2.14	C0309	BANCADA DE MÁRMORE LARG. = 0,60m ESP. = 3cm	M	8,36	2,18321284	18,01757934
9.2.15	C1903	PIA DE AÇO INOX. (1,50X0,58)m C/ 1. CUBA E ACESSÓRIOS	LN	1,00	8,21445152	8,21445152
TOTAL:						2,311,34830131
[Material]	00044396	COLA BRANCA BASE PVA	KG			
9.0	101729	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X42CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2026	M2	2,80	0,58818044	1,59286523
TOTAL:						1,59286523
[Material]	10815	COLA ESPECIAL DE NEOPRENE	KG			
9.0	C1814	PISO DE FORRAÇÃO TEXTIL (CARPETE E = 4mm)	M2	9,04	0,09824852	0,40517294
TOTAL:						0,40517294
[Material]	00003104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	CJ			
5.8	PROPRIA01	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS, 1,40M LARGURA, EM ARCO, C/VIDRO TEMPERADO ESPESSEURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	LN	1,00	1,38863986	1,38863986
TOTAL:						1,38863986
[Material]	10889	CORTE DE SUPERFICIE C/DISCO DIAMANTADO	M2			
3.1	C4761	RECUPERAÇÃO CONCRETO, SÓ REFORÇO DA ARMADURA	M2	5,88	0,85673746	5,03173626
TOTAL:						5,03173626
[Material]	10884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	UN			
9.2.8	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	2,00000000	8,00000000
TOTAL:						8,00000000
[Material]	10885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN			
9.0	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	4,00000000	16,00000000
TOTAL:						16,00000000
[Material]	11251	CUPINICIDA TIPO "JINO CUPIM" E "PENETROL"	L			
2.13	C1078	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	M2	312,31	0,17816204	55,71074476
TOTAL:						55,71074476
[Material]	10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN			
9.1.2	C1020	CURVA DE ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	UN	20,00	1,00000000	20,00000000
9.1.21	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	8,00	1,00000000	8,00000000
TOTAL:						28,00000000
[Serviço]	12701	DEPRECIÇÃO	SE			
2.9	C0377	RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 50MM	M	4,00	0,02983410	0,11933641
9.2	C0009	ACABAMENTO DE PAREDEIRO	M2	23,50	0,01091831	0,24955371
TOTAL:						0,36889012
[Material]	10881	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN			
9.1.18	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	6,00	1,00000000	6,00000000
9.1.21	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	8,00	0,06980606	0,28526448

Handwritten signature and initials.

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024/CP
PREFEITURA:	PREFEITURA DE TAMBORIL
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (noventa) dias
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) dias
DATA:	10 DE DEZEMBRO DE 2024

DATA:	10/12/2024	BDI: 27,20%
VERSÃO:	008.1 COM DESONERACÃO	
BRANH:	2024/09 COM DESONERACÃO	
Comissão de Licitação	PROPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
------	--------	-----------	------	-----------------------	-----------------------	------------------

TOTAL: 6,88526448

[Material]	10984	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	UN			
------------	-------	-------------------------	----	--	--	--

8.1.19	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	3,00	1,00000000	3,00000000
--------	-------	---	----	------	------------	------------

TOTAL: 3,00000000

[Material]	11011	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A	UN			
------------	-------	------------------------	----	--	--	--

8.1.17	C1125	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
--------	-------	--	----	------	------------	------------

TOTAL: 1,00000000

[Material]	12311	DOBRADIÇA DE FERRO 3 x 2 1/2" (PADRÃO POPULAR)	UN			
------------	-------	--	----	--	--	--

8.4	C4555	DOBRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR)	UN	165,00	1,00000000	165,00000000
-----	-------	-------------------------------------	----	--------	------------	--------------

TOTAL: 165,00000000

[Mão de Obra]	00902436	ELETRICISTA (HORISTA)	H			
---------------	----------	-----------------------	---	--	--	--

8.1.13	103752	LUMINÁRIA TIPO PLACON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	60,00	0,41709938	25,02572306
--------	--------	---	----	-------	------------	-------------

TOTAL: 25,02572306

[Mão de Obra]	12312	ELETRICISTA	H			
---------------	-------	-------------	---	--	--	--

8.1.1	C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	M	400,00	0,15075472	60,30188800
-------	-------	-------------------------------------	---	--------	------------	-------------

8.1.2	C1020	CURVA PELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	UN	20,00	0,08328266	1,66565330
-------	-------	--	----	-------	------------	------------

8.1.3	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	33,00	0,12640708	4,10543014
-------	-------	------------------------------	----	-------	------------	------------

8.1.4	C1374	FIO ISOLADO PVC P/750V 2,5 MM2	M	800,00	0,00552167	85,96958300
-------	-------	--------------------------------	---	--------	------------	-------------

8.1.5	C1375	FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2	M	300,00	0,10811163	31,83349500
-------	-------	-----------------------------	---	--------	------------	-------------

8.1.6	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	1,00	0,17955279	0,17955279
-------	-------	--	----	------	------------	------------

8.1.7	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	2,00	0,30843225	0,61686450
-------	-------	---	----	------	------------	------------

8.1.8	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	1,00	0,20841849	0,20841849
-------	-------	--	----	------	------------	------------

8.1.9	C2450	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	15,00	0,17991796	2,69876694
-------	-------	---------------------------	----	-------	------------	------------

8.1.10	C4762	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	11,00	0,24024006	2,64264066
--------	-------	---------------------------------------	----	-------	------------	------------

8.1.11	C2450	TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA - 25A/250V	UN	3,00	0,66251292	1,98753876
--------	-------	--	----	------	------------	------------

8.1.12	C4114	TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT.5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x4" (NÃO INCLUSA)	UN	1,00	0,17061740	0,17061740
--------	-------	--	----	------	------------	------------

8.1.14	C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	3,00	0,41655163	1,24965489
--------	-------	-------------------------	----	------	------------	------------

8.1.15	C4113	SPOT ORIENTÁVEL PARA PLUG DE GUITARRA, PARA LÂMPADAS DICRÓICAS DIVERSAS	UN	9,00	0,24222146	0,21799930
--------	-------	---	----	------	------------	------------

8.1.16	C2967	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X32X96mm, CILINDRICO	UN	1,00	1,69631754	1,69631754
--------	-------	---	----	------	------------	------------

8.1.17	C1125	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	1,00	0,74548530	0,74548530
--------	-------	--	----	------	------------	------------

8.1.18	C1393	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	8,00	0,24839729	1,40032374
--------	-------	---	----	------	------------	------------

8.1.19	C1396	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	3,00	0,24839729	0,74519187
--------	-------	---	----	------	------------	------------

8.1.20	C4810	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	UN	8,00	1,07562467	8,60509736
--------	-------	--	----	------	------------	------------

8.1.21	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	8,00	2,58874177	20,70993416
--------	-------	-------------------------------------	----	------	------------	-------------

TOTAL: 233,64190448

[Material]	11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M			
------------	-------	-------------------------------	---	--	--	--

8.1.1	C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	M	400,00	0,88879245	354,71698300
-------	-------	-------------------------------------	---	--------	------------	--------------

8.1.21	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	8,00	2,58874177	20,70993416
--------	-------	-------------------------------------	----	------	------------	-------------

TOTAL: 375,27491716

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS			
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024/CP	
	PREFEITURA:	PREFEITURA DE TAMBORIL	
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	99 (noventa) dias	
	VALIDADE DA PROPOSTA:	90 (sessenta) dias	
	DATA:	10 DE DEZEMBRO DE 2024	
		DATA: 10/12/2024	EDI: 27,20%
		FONTE: 008.1 COM DESIGNAÇÃO	VERSÃO: 01.000
		BRASIL: 2024/12 COM DESIGNAÇÃO	PROPRIA: 01.000



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material]	H1090	EMULSÃO ASFALTICA	KG			
3.4	C0669	CAMADA PROTETORA DE SUPERFÍCIES VERTICAIS C/PINTURA DE EMLSÃO ASFALTICA E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:5, ESP.: 1 A 2 cm	M2	110,73	0,20905736	28,57579877
TOTAL:						28,57579877
[Mão de Obra]	00002096	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H			
2.0	07603	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_08/2023	UN	8,00	0,12241881	0,73450807
2.10	07664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	1,00	0,01633271	0,01633271
3.2.21	06642	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	0,26732442	0,80197327
TOTAL:						1,55181465
[Mão de Obra]	I2320	ENCANADOR	H			
2.0	C0377	RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 50MM	M	4,00	0,04680252	0,18721168
3.2.1	C2619	TUBO PVC SOLDO, MARRON D= 25mm (3/4")	M	24,00	0,10795856	2,59101440
3.2.2	C2589	TUBO PVC BRANCO PREGOTO D=50mm (2")	M	18,00	0,27197301	4,91551140
3.2.3	C2593	TUBO PVC BRANCO PREGOTO D=100MM (4")	M	30,00	0,48880620	14,66419200
3.2.4	C1528	JOELHO 90 PVC SOLDO, ROSCA, D= 25mm(3/4")	UN	9,00	0,16756272	0,80751360
3.2.5	C1532	JOELHO PVC BRANCO PREGOTO D=50mm (2")	UN	4,00	0,23861902	0,95447608
3.2.6	C1549	JOELHO PVC BRANCO PREGOTO D=100mm (4")	UN	4,00	0,20254402	1,57017608
3.2.7	C2347	TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO PREGOTO D=100X50mm (4"x2")	UN	3,00	0,40503203	1,20909609
3.2.8	C1848	PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	2,58738543	10,34954172
3.2.9	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	2,54216232	10,16854528
3.2.11	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA RPIA	UN	1,00	0,53888590	0,53888590
3.2.12	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LISO GERAL	UN	3,00	0,63994726	1,91714175
3.2.13	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	3,00	1,65732746	4,97198238
3.2.15	C1983	PIA DE AÇO INOX (1.50X0.50)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	2,03081408	2,03081408
3.2.17	C1818	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	3,00	2,73424418	8,20273254
TOTAL:						67,60582130
[Mão de Obra]	I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	MÊS			
1.1	adm-ger	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	0,03000000	3,00000000
TOTAL:						3,00000000
[Material]	H1091	ENGATE CROMADO	UN			
3.2.13	C0048	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	3,00	1,00000000	3,00000000
3.2.17	C1818	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	3,00	2,00000000	6,00000000
TOTAL:						9,00000000
[Mão de Obra]	I8594	ENGENHEIRO JUNIOR	MÊS			
1.1	adm-jun	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	0,00450000	0,45000000
TOTAL:						0,45000000
[Encargos Complementares]	00043403	EPI - FAMILIA CARPINTIEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H			
3.0	101729	PISO EM TACO DE MADEIRA 18X42CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_06/2020	M2	2,00	0,39251697	1,09215352
TOTAL:						1,09215352
[Encargos Complementares]	00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H			

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS



	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE	DATA:	13/12/2024	BDE:	27,29%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 086/2024/CP	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MIN:
	PREFEITURA:	PREFEITURA DE TAMBORIL	ORÇAMA:	008.1 COM DESCONTO	00.00%	00.00%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	80 (noventa) dias	BRAB:	202408 COM DESCONTO	00.00%	00.00%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	80 (sessenta) dias	PROPRIA:	PROPRIA		
	DATA:	10 DE DEZEMBRO DE 2024				

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
8.1.13	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	80,00	0,02488347	31,89300820
TOTAL:						31,89300820
[Encargos Complementares]	00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H			
2.8	97883	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_06/2023	UN	6,00	0,11993536	0,71961210
2.10	97884	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	1,00	0,01902176	0,01902176
9.2.21	95542	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	0,26190003	0,78570009
TOTAL:						1,52034295
[Encargos Complementares]	00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H			
5.8	PROPRIA01	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS, 1,40M LARGURA, EM ARCO, VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1,00	1,98003986	1,98003986
7.4	104002	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	110,73	0,39000000	43,25113800
TOTAL:						45,23877886
[Encargos Complementares]	00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H			
10.1	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_04/2023	M2	489,04	0,14918609	74,43984556
10.2	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃO. AF_04/2023	M2	244,79	0,20412502	49,96881624
10.3	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃO. AF_03/2024	M2	542,53	0,25547038	138,59034526
TOTAL:						263,09960786
[Encargos Complementares]	00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H			
2.8	97883	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	6,00	0,33826484	2,02958884
2.10	97884	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	1,00	0,04249251	0,04249251
	PROPRIA01	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS, 1,40M LARGURA, EM ARCO, VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1,00	1,19318392	1,19318392
7.4	104002	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	110,73	0,48081878	52,02303152
8.6	101729	PISO EM TACO DE MADEIRA 1X42CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_08/2020	M2	2,80	0,16394076	0,45903413
9.2.21	95542	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	0,08249887	0,24749661
10.1	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_04/2023	M2	489,04	0,04075351	24,82649286
10.2	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃO. AF_04/2023	M2	244,79	0,06607308	16,16560325
10.3	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃO. AF_03/2024	M2	542,53	0,04171672	22,63257210
TOTAL:						120,12437477
[Material]	11100	ESMALTE SINTETICO	L			
3.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	0,95885347	11,50624164
10.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	192,48	0,14068948	27,05862103
10.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃO EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	19,48	0,13172057	2,56270670
TOTAL:						41,12777937
[Material]	11105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	UN			
9.1.21	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	8,00	1,00000000	8,00000000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS



	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE	DATA:	10/12/2024	BDI:	27,25%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024/CP	FONTE:	VERSÃO	DISSA	MMA
	PREFEITURA:	PREFEITURA DE TAMBORIL	SEINFRA	008.1 COM DESCONECÇÃO	81,44%	7,42%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (noventa) dias	BRAPI	2024/08 COM DESCONECÇÃO	81,86%	7,42%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) dias	Empresas	PRÓPRIA	81,86%	7,42%
	DATA:	10 DE DEZEMBRO DE 2024	Protesto			

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNO	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
------	--------	-----------	-----	-----------------------	-----------------------	------------------

TOTAL: 8.086.000,00

[Material]	19145	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2			
------------	-------	--------------------------	----	--	--	--

5.2.18	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	14,04	0,97757781	13,72238164
--------	-------	---	----	-------	------------	-------------

TOTAL: 13,72238164

[Material]	19106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"x2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN			
------------	-------	--	----	--	--	--

5.1.18	C4782	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	11,00	1,00000000	11,00000000
--------	-------	---------------------------------------	----	-------	------------	-------------

TOTAL: 11,00000000

[Energias Complementares]	00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H			
---------------------------	----------	---	---	--	--	--

2.8	97863	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	UN	6,00	0,49919899	2,99518554
-----	-------	--	----	------	------------	------------

2.10	97864	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	UN	1,00	0,05751427	0,05751427
------	-------	--	----	------	------------	------------

5.8	PROPRIA01	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS, 1,40M LARGURA EM ARCO, C/VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1,00	3,18182378	3,18182378
-----	-----------	---	----	------	------------	------------

7.8	104962	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MÁX. QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS, AF_03/2024	M2	110,73	0,99041878	95,27416952
-----	--------	---	----	--------	------------	-------------

8.6	101729	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X42CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA, AF_09/2020	M2	2,80	0,59511773	1,55712964
-----	--------	---	----	------	------------	------------

9.1.13	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2024	UN	60,00	0,52488347	31,49300620
--------	--------	---	----	-------	------------	-------------

9.2.21	25542	PORTA TONALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO, AF_31/2020	UN	3,00	0,34440000	1,03320000
--------	-------	--	----	------	------------	------------

10.1	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	M2	499,04	0,19891800	99,29833614
------	-------	--	----	--------	------------	-------------

10.2	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	M2	244,79	0,27220240	66,63242690
------	-------	---	----	--------	------------	-------------

10.3	99528	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS, AF_03/2024	M2	942,53	0,29716716	161,23261730
------	-------	---	----	--------	------------	--------------

TOTAL: 462,48572635

[Material]	11154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN			
------------	-------	---------------------------------------	----	--	--	--

C1360		FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	23,00	1,00000000	23,00000000
-------	--	---------------------------------------	----	-------	------------	-------------

TOTAL: 23,00000000

[Material]	11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN			
------------	-------	---------------------------------------	----	--	--	--

5.3	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	7,00	1,00000000	7,00000000
-----	-------	---------------------------------------	----	------	------------	------------

TOTAL: 7,00000000

[Material]	11158	FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	UN			
------------	-------	------------------------------------	----	--	--	--

5.7	C1930	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TUDINHO	M2	3,78	0,31837403	1,20345572
-----	-------	---	----	------	------------	------------

TOTAL: 1,20345572

[Energias Complementares]	00043459	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H			
---------------------------	----------	--	---	--	--	--

8.8	101729	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X42CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA, AF_08/2020	M2	2,80	0,39257697	1,09921552
-----	--------	---	----	------	------------	------------

TOTAL: 1,09921552

[Energias Complementares]	00043480	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H			
---------------------------	----------	--	---	--	--	--

9.1.13	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2024	UN	60,00	0,52488347	31,49300620
--------	--------	---	----	-------	------------	-------------

TOTAL: 31,49300620

	DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS			
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TAMBORÉ - CE	DATA: 10/12/2024	ROI: 27,49%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 0080024/CP	FONTE: 008.1 COM DESONERAÇÃO	VERSÃO: 00.005
	PREFEITURA:	PREFEITURA DE TAMBORÉ	BRASIL	2008.005 COM DESONERAÇÃO
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (noventa) dias	PROPRIA	00.005
	VALIDADE DA PROPOSTA:	90 (SESSENTA) DIAS		
	DATA:	10 DE DEZEMBRO DE 2024		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO ÍNDICE	QUANTIDADE TOTAL
[Encargos Complementares] 00043461 FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H						
2.6	97883	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	6,00	0,11693536	0,71661210
2.10	97884	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	1,00	0,01502176	0,01502176
9.2.21	95342	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2024	UN	3,00	0,29198303	0,79579909
TOTAL:						1,52034295
[Encargos Complementares] 00043463 FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H						
5.6	PROPRIA01	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS, 1,40M LARGURA, EM ARCO, VIDRO TEMPERADO ESPESURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1,00	1,56893586	1,56893586
104062		MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	110,73	0,39090000	43,25113800
TOTAL:						44,82007386
[Encargos Complementares] 00043466 FERRAMENTAS - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H						
10.1	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOES. AF_04/2023	M2	499,04	0,14918609	74,43084555
10.2	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOES. AF_04/2023	M2	244,79	0,20412632	49,96981624
10.3	88626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOES. AF_03/2024	M2	542,53	0,25547039	138,60034520
TOTAL:						263,00096709
[Encargos Complementares] 00043467 FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H						
2.6	97883	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	6,00	0,33625464	2,01658784
2.10	97884	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	1,00	0,04249251	0,04249251
5.6	PROPRIA01	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS, 1,40M LARGURA, EM ARCO, VIDRO TEMPERADO ESPESURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1,00	1,19318392	1,19318392
7.4	104062	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	110,73	0,46991876	52,02033152
101720		PISO EM TACO DE MADEIRA 7X42CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2023	M2	2,80	0,16354076	0,45791412
9.2.21	95642	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2024	UN	3,00	0,03249697	0,24749061
10.1	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOES. AF_04/2023	M2	499,04	0,04975251	24,82848256
10.2	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOES. AF_04/2023	M2	244,79	0,06807308	16,68360625
10.3	88626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOES. AF_03/2024	M2	542,53	0,04171672	22,63257210
TOTAL:						129,12437477
[Material] 01172 FIO ISOLADO EM PVC 2.50MM2 - 750V M						
9.1.4	C1374	FIO ISOLADO PVC P750V 2.5 MM2	M	600,00	0,88574639	797,17179100
TOTAL:						797,17179100
[Material] 01173 FIO ISOLADO EM PVC 4.00MM2 - 750V M						
9.1.5	C1375	FIO ISOLADO PVC P750V 4MM2	M	300,00	0,80195069	270,58517760
TOTAL:						270,58517760
[Material] 01180 FITA DE VEDAÇÃO M						
9.2.4	C1626	JOELHO 80 PVC SOLD (ROSCA, D= 25mmX3M"	UN	5,00	0,33512645	1,67562725
9.2.11	C2584	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONDA P/PIA	UN	1,00	0,23231692	0,23231692
9.2.12	C3503	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	3,00	0,23220497	0,69661491

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS



	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TAMBORÉ - CE	DATA: 10/12/2024
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP	VERSÃO: 008.1 COM DESONERAÇÃO
	PREFEITURA:	PREFEITURA DE TAMBORÉ	SRMFI 2024/09 COM DESONERAÇÃO
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (noventa) dias	PROFISA
	VALIDADE DA PROPOSTA:	90 (sessenta) dias	
	DATA:	10 DE DEZEMBRO DE 2024	

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
9.2.13	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAXIA ACOPLADA	UN	3,00	0,43003688	1,29010584
9.2.15	C1903	PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.50)X C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	0,94623428	0,94623428
9.2.17	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	3,00	0,92813345	2,78439535
					TOTAL:	7,02053547
[Material]	I1181	FITA ISOLANTE	M			
9.1.21	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	8,00	2,96876177	23,05793418
					TOTAL:	23,05793418
[Material]	I8288	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO (INSTALADO)	M2			
9.4	C3970	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	129,54	1,00000000	129,54000000
					TOTAL:	129,54000000
[Material]	I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L			
10.5	C1200	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	192,48	0,11421189	21,98350499
					TOTAL:	21,98350499
[Material]	I1215	GANCHÔ COM PORCA E ARRUELA	UN			
9.9	C3453	TELHA TRANSPARENTE ONDULADA	M2	20,03	4,00000000	80,12000000
					TOTAL:	80,12000000
[Material]	I1222	GRADE DE FERRO	M2			
5.6	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	18,89	0,90024033	16,82549177
					TOTAL:	16,82549177
[Material]	I1224	GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA	M2			
9.3	C1966	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TUOLINHO	M2	3,78	0,96477129	3,64883548
					TOTAL:	3,64883548
[Material]	39036	INIBIDOR NITROPRIMER PARA PROTEÇÃO DE ARMADURA	KG			
3.1	C4741	RECUPERAÇÃO CONCRETO, SÓ REFORÇO DA ARMADURA	M2	5,89	0,27383389	1,61015562
					TOTAL:	1,61015562
[Material]	I5259	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 1 TOMADA 2POLOS UNIV.	UN			
9.1.7	C1498	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
					TOTAL:	2,00000000
[Material]	I1255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN			
9.1.8	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	1,00000000
[Material]	I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	UN			
9.1.21	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	8,00	1,00000000	8,00000000
					TOTAL:	8,00000000
[Material]	I1263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	UN			

	DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS		
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE	DATA: 10/12/2024
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024/CP	BDI: 27,29%
	PREFEITURA:	PREFEITURA DE TAMBORIL	
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	60 (noventa) dias	
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) dias	
	DATA:	10 DE DEZEMBRO DE 2024	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNO	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COCIENTE DO MEUMO	QUANTIDADE TOTAL
9.1.8	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000
[Mão de Obra]	11277	JARDINEIRO	H			
11.1	C0112	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM	UN	28,00	0,14006167	3,92052676
TOTAL:						3,92052676
[Material]	11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN			
9.2.5	C1540	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	UN	4,00	1,00000000	4,00000000
9.2.6	C1960	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	1,00000000	4,00000000
TOTAL:						8,00000000
[Material]	11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN			
9.2.8	C1960	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	2,00000000	8,00000000
TOTAL:						8,00000000
[Material]	11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN			
9.2.5	C1542	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	UN	4,00	1,00000000	4,00000000
9.2.9	C1960	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	1,00000000	4,00000000
TOTAL:						8,00000000
[Material]	11293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN			
9.2.8	C1968	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	1,00000000	4,00000000
TOTAL:						4,00000000
[Material]	11303	JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA DE 25X3/4"	UN			
9.2.4	C1526	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA D= 25mmX3/4"	UN	5,00	1,00000000	5,00000000
TOTAL:						5,00000000
[Geral]	12702	JUROS	H			
2.8	C0377	RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 50MM	M	4,00	0,01230683	0,04922811
3.2	C0095	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	23,50	0,00393488	0,09346296
TOTAL:						0,14159098
[Mão de Obra]	11326	LADRILHEIRA	H			
7.6	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/ISO)	M2	93,51	0,20116418	18,81066247
8.4	C1586	LADRILHOS HIDRÁULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO	M2	254,14	1,47255290	374,23450700
8.5	C1437	REAJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/ISO)	M2	254,14	0,17301204	43,96050607
TOTAL:						437,01487554
[Material]	11332	LADRILHO HIDRAULICO DE UMA COR	M2			
8.4	C1586	LADRILHOS HIDRÁULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO	M2	254,14	1,61297989	257,26622524
TOTAL:						257,26622524
[Material]	11343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	UN			
9.2.17	C1816	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	3,00	1,00000000	3,00000000

Handwritten signature and initials.

	DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS			
	OPERAÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORÉ - CE	DATA: 10/12/2024	BR: 1.20%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP	FORTE	VERSÃO
	PREFEITURA:	PREFEITURA DE TAMBORÉ	SCM/PA	2024.1 COM DESONERAÇÃO
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (noventa) dias	SCM/PI	2024/19 COM DESONERAÇÃO
	VALIDADE DA PROPOSTA:	90 (sessenta) dias	Comunicação	PROFRA
	DATA:	10 DE DEZEMBRO DE 2024		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
TOTAL:						3,8800368
[Material]	12367	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	M			
8.3	C2578	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3"	M	4,00	0,91367452	3,65426864
8.8	C2578	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3"	M	8,00	0,91367452	7,30893616
TOTAL:						10,96320480
[Material]	16518	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	M			
8.2	C4480	MADERAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RPA, CABRO, LINHA)	M2	112,31	1,52633436	169,62118367
TOTAL:						169,62118367
[Material]	11346	LIXA PARA FERRO	UN			
10.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	19,48	0,25622607	5,00024384
TOTAL:						5,00024384
[Material]	11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN			
10.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	162,48	0,30142115	49,04155365
TOTAL:						49,04155365
[Material]	18245	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN			
9.1.14	C4334	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	3,00	1,00000000	3,00000000
TOTAL:						3,00000000
[Material]	00039385	LUMINÁRIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = 17" CM	UN			
9.1.13	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_20/2024	UN	60,00	1,00000000	60,00000000
TOTAL:						60,00000000
[Material]	11409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN			
9.1.21	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	8,00	2,00000000	16,00000000
TOTAL:						16,00000000
[Material]	11412	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN			
9.2.8	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	2,00000000	8,00000000
TOTAL:						8,00000000
[Material]	11426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	UN			
9.2.8	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	1,00000000	4,00000000
TOTAL:						4,00000000
[Serviço]	12703	MANUTENÇÃO	H			
2.8	C0377	RETRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JC DN 50MM	M	4,00	0,04475113	0,17900452
3.2	C0935	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	23,50	0,01557833	0,36609217
TOTAL:						0,54509669
[Material]	00011489	MOLA HIDRÁULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATÉ 1100 MM E PESO DE ATÉ 120 KG, COM CORPO EM AÇO INOX	UN			
5.8	PROPRIADT	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS, 1,40M LARGURA, EM ARCO, C/VIDRO	UN	1,00	2,00000000	2,00000000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS			
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE	DATA: 10/12/2024
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024/CP	VERSIÃO: 028.1 COM DESOBRIGACÃO
	PREFEITURA:	PREFEITURA DE TAMBORIL	SDI: 27,35%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (noventa) dias	DI: 0,00000000
	VALIDADE DA PROPOSTA:	90 (sessenta) dias	DI: 0,00000000
	DATA:	10 DE DEZEMBRO DE 2024	DI: 0,00000000



ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
5.6	PROFIAS1	TEMPERADO ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS				TOTAL: 2,09960090
[Mão de Obra]	11530	MONTADOR	H			
5.7	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TUCULHO	M2	3,78	0,96477129	3,6483548
						TOTAL: 3,6483548
[Mão de Obra]	12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H			
5.8	C3377	RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 50MM	M	4,00	0,00190899	0,00434099
						TOTAL: 0,00434099
[Material]	12796	OLEO DIESEL	L			
5.9	C3377	RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 50MM	M	4,00	0,01477535	0,05910540
5.2	C9006	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	23,50	0,00603300	0,14076450
						TOTAL: 0,17746280
[Mão de Obra]	12550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	H			
5.2	C9006	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	23,50	0,00010255	0,00240990
						TOTAL: 0,00240990
[Mão de Obra]	12562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	H			
5.2	C9006	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	23,50	0,00010255	0,00240990
						TOTAL: 0,00240990
[Material]	11579	PARAFUSO CROMADO P/ FIXAÇÃO SANITÁRIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	UN			
5.2.13	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA, COXA ACOPLADA	UN	3,00	2,00000000	6,00000000
5.2.13	C1818	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	3,00	2,00000000	6,00000000
						TOTAL: 12,00000000
[Material]	11580	PARAFUSO FRANCES 1/2"X8" COM 2 PORCAS	UN			
5.2.16	C4626	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	14,04	4,00000000	56,16000000
						TOTAL: 56,16000000
[Material]	11587	PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	UN			
5.6	C4589	DOBRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR)	UN	185,00	6,00000000	990,00000000
						TOTAL: 990,00000000
[Material]	11598	PASTILHA DE PORCELANA ESMALTADA	M2			
5.3	C1852	PASTILHAS DE PORCELANA C/ CIMENTO COLANTE	M2	2,36	1,03406698	2,44040515
						TOTAL: 2,44040515
[Mão de Obra]	11599	PASTILHEIRO	H			
5.3	C1852	PASTILHAS DE PORCELANA C/ CIMENTO COLANTE	M2	2,36	0,20544517	0,48485063
						TOTAL: 0,48485063
[Mão de Obra]	00094750	PEDREIRO (HORISTA)	H			

9 Amh

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS



	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE	DATA:	10/12/2024	ROD:	27,29%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024/CP	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
	PREFEITURA:	PREFEITURA DE TAMBORIL	BRUNTA:	008.1 COM DESONERAÇÃO	84,41%	07/2025
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	60 (noventa) dias	SNAP:	202408 COM DESONERAÇÃO	83,06%	08/2025
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) dias	Condições Financeiras:	PRÓPRIA	8,00%	09/2025
	DATA:	10 DE DEZEMBRO DE 2024				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO ÍNDICE	QUANTIDADE TOTAL
7.4	104902	MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS, AF_03/2024	M2	110,73	0,46013545	44,38733079
TOTAL:						44,38733079

[Mão de Obra]	02391	PEDREIRO	H			
2.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUALOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	2,70	0,24841130	0,67071051
2.3	C1056	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	M2	128,54	0,06277935	16,73284838
2.4	C2210	RETRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	75,87	0,06625150	5,0150730
2.5	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ARGAMASSA	M2	98,83	0,04137031	4,09675859
2.7	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CAZULELOS	M2	52,25	0,20608410	10,79260182
2.8	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	294,14	0,05107309	14,73350082
3.2	C0008	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	23,50	1,00000000	23,50000000
3.3	C0079	AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO	UN	12,00	2,14234898	25,70816776
3.4	C0888	CAMADA PROTETORA DE SUPERFÍCIES VERTICAIS C/ PINTURA DE EMULSÃO ASFÁLTICA E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENETRAMENTO TRAÇO 1:5, ESP.= 1 A 2 cm	M2	110,73	0,68817962	76,20212032
4.1	C0073	ALVENARIA DE TUALO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:6)	M2	24,78	0,84185037	20,89195217
5.6	C1428	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	18,89	2,70072099	50,97047530
5.7	C1998	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TUAOLINHO	M2	3,78	0,55798996	1,27039241
6.1	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	M2	312,31	0,90902284	284,17890210
7.1	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENETRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	37,33	0,08721091	3,25576992
7.2	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENETRAR, TRAÇO 1:4	M2	37,33	0,91421277	19,15556270
7.3	C3406	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENETRAR, TRAÇO 1:4	M2	111,91	0,80000000	87,14800000
8.1	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENETRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M2	14,40	0,22210067	3,19820253
8.2	C3058	SOLEIRA DE MARMORITE	M2	1,48	1,12281838	1,66171328
9.1.20	C4510	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 75W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	UN	8,00	1,49629717	11,92237738
9.2.14	C0359	BANCADA DE MARMORE LARG.= 0,90m ESP.= 3cm	M	8,38	1,88880094	15,81451925
9.2.15	C1903	PIA DE AÇO INOX (1,50X0,58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	1,84220599	1,84220599
9.2.16	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLOURA	M2	14,04	1,95475032	27,44476329
9.2.18	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	3,00	0,41403602	1,24210806
9.2.19	C1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	UN	3,00	0,41403610	1,24200420
9.2.20	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) EM ABS	UN	3,00	0,41419814	1,24232742
TOTAL:						693,29328748

[Material]	15605	PEDRISCO	M3			
9.2.15	C1903	PIA DE AÇO INOX (1,50X0,58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	0,02177176	0,02177176
TOTAL:						0,02177176

[Material]	15649	PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1,50x0,58	UN			
9.2.15	C1903	PIA DE AÇO INOX (1,50X0,58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000

[Mão de Obra]	00604783	PINTOR (HORISTA)	H			
10.1	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOES, AF_04/2023	M2	489,04	0,15170042	73,70451052
10.2	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOES, AF_04/2023	M2	264,78	0,20758748	50,81778643
10.3	90628	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOES, AF_03/2024	M2	542,52	0,20981082	113,66016813
TOTAL:						267,47538099

	DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS			
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE	DATA: 10/12/2024	BDI: 27,29%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024/CP	FONTE	VERSÃO
	PREFEITURA:	PREFEITURA DE TAMBORIL	SEMTRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (noventa) dias	SNAPI	2024/08 COM DESONERAÇÃO
	VALIDADE DA PROPOSTA:	90 (sessenta) dias	Empresas	PRÓPRIA
	DATA:	10 DE DEZEMBRO DE 2024		



ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNO	QUANTIDADE DO SERVIÇO	CORFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Mão de Obra] I2395 PINTOR H						
10.4	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO, C/ TINTA BASE RESINA ACRILICA-QUARTZO 2 DEMÃOS	M2	191,94	0,42309459	81,20877369
10.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	192,48	0,35142119	67,64155065
10.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	19,48	0,65850285	13,41398371
TOTAL:						162,26438805
[Material] I1651 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M						
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	4,31935562	51,83262744
TOTAL:						51,83262744
[Material] I8670 PORTA PAPEL METÁLICO UN						
9.2.15	C4570	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	3,00	1,00000000	3,00000000
TOTAL:						3,00000000
[Material] I1712 PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO UN						
9.2.15	C1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	UN	3,00	1,00000000	3,00000000
TOTAL:						3,00000000
[Material] I1715 PORTA TIPO PARANÁ M2						
5.1	C1994	PORTA TIPO PARANÁ (BACESSÓRIOS)	M2	73,31	0,93352940	73,12327937
TOTAL:						73,12327937
[Material] 00021101 PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA UN						
9.2.21	95542	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUIDO FIXAÇÃO, AF_01/2020	UN	3,00	1,00000000	3,00000000
TOTAL:						3,00000000
[Material] I1725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) KG						
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	0,14387952	1,72775424
TOTAL:						1,72775424
[Material] I1731 PREGO 19X33 (3" x 9) (APROXIMADAMENTE 134UN/KG) KG						
8.3	C2678	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 8" X 3"	M	4,00	0,27407236	1,09628944
8.8	C2516	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3"	M	8,00	0,27407236	2,19257888
TOTAL:						3,28886832
[Material] I1724 PREGO KG						
5.5	C0342	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	M	185,90	0,01842553	3,45600815
6.2	C4493	MADERAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CABRO, LINHA)	M2	312,31	0,11082718	34,91240034
TOTAL:						38,11140849
[Material] I9129 PROJETO, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRILICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92 UN						
9.1.20	C4810	PROJETO, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRILICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	UN	8,92	1,00000000	8,00000000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024/CP
PREFEITURA:	PREFEITURA DE TAMBORIL
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (noventa) dias
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) dias
DATA:	10 DE DEZEMBRO DE 2024

DATA:	10/12/2024	BDI:	27,29%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SCNFTA	SGS 1 COM DESONERAÇÃO	88,48%	47,48%
SCNFTA	SGS 2 COM DESONERAÇÃO	88,56%	47,57%
Compras e Serviços	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	CORFICIENTE DO ÍTUM	QUANTIDADE TOTAL
TOTAL:						3.038.000,00
[Material]	00011522	PUXADOR DE EMBUTIR TIPO CONCHA, COM FURO PARA CHAVE, EM LATÃO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX 100" MM E LARGURA DE APROX 40" MM	UN			
5.8	PROPRIAD	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS, 1,40M LARGURA, EM ARCO, C/VIDRO TEMPERADO ESPESURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1,00	2,00000000	2,00000000
TOTAL:						2,00000000
[Material]	11754	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM	UN			
9.1.16	C2567	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, CABOAMENTO	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000
[Material]	19394	REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ	L			
2.12	C4914	REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M2	158,84	0,08782542	13,75887379
TOTAL:						13,75887379
[Material]	11824	RIPA DE PEROLA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) DE 1X5CM	M			
5.2	C4953	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CABRO, LINHA)	M2	312,31	3,23245885	1,009,52922344
TOTAL:						1,009,52922344
[Encargos Complementares]	00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H			
2.8	97683	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	6,00	0,45918699	2,75515994
2.10	97684	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	1,00	0,05751427	0,05751427
5.8	PROPRIAD	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS, 1,40M LARGURA, EM ARCO, C/VIDRO TEMPERADO ESPESURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1,00	0,18182378	0,18182378
7.4	104352	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	110,73	0,86041875	95,21418652
8.6	101729	PISO EM TACO DE MADEIRA 1X42CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020	M2	2,80	0,59811773	1,67512964
9.1.13	103762	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBRESOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	80,00	0,52486347	41,98908820
9.2.21	95542	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUIDO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	0,34440000	1,03320000
10.1	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_04/2023	M2	489,04	0,19891990	97,26832814
10.2	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOIS. AF_04/2023	M2	244,78	0,27220240	66,63242590
10.3	86620	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOIS. AF_03/2024	M2	542,53	0,28718710	155,83291735
TOTAL:						482,48572635
[Mão de Obra]	00006111	SERVEENTE DE OBRAS (HORISTA)	H			
2.8	97683	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	6,00	0,34754948	2,08529900
2.10	97684	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	1,00	0,04353018	0,04353018
5.8	PROPRIAD	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS, 1,40M LARGURA, EM ARCO, C/VIDRO TEMPERADO ESPESURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1,00	1,22232147	1,22232147
7.4	104352	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	110,73	0,48129174	53,20343398
8.6	101729	PISO EM TACO DE MADEIRA 1X42CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020	M2	2,80	0,16753443	0,46909639
9.2.21	95542	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUIDO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	0,25451135	0,76353404
10.1	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_04/2023	M2	489,04	0,25066747	122,43480438
10.2	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOIS. AF_04/2023	M2	244,78	0,08673542	21,17063459

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE	DATA: 10/12/2024		BDI: 27,25%	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024/GP	FONTE		HORA: 12h	
	PREFEITURA:	PREFEITURA DE TAMBORIL	SERVITA		VERSÃO	
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	80 (noventa) dias	SERVITA		2024/8 COM DESONERAÇÃO	
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) dias	SERVITA		2024/8 COM DESONERAÇÃO	
	DATA:	10 DE DEZEMBRO DE 2024	SERVITA		2024/8 COM DESONERAÇÃO	
			SERVITA		2024/8 COM DESONERAÇÃO	



ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	CORFICIENTE DO MATERIAL	QUANTIDADE TOTAL
10.3	35428	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOES. AF_03/2024	M2	542,53	0,04273544	23,18525951
TOTAL:						123,05781290

[Nota de Oros]	Q543	SERVENTE	H			
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	1,81972594	21,83672328
2.2	C1943	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUIJOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	2,79	2,48411304	6,93110521
2.3	C1088	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	M2	120,54	0,06622198	8,57627870
2.4	C2210	RETRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	79,87	0,66251487	52,91507985
2.5	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CARGAMASSA	M2	66,83	0,41379311	40,06758684
2.7	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO AZULEJOS	M2	50,20	2,06984098	103,90081720
2.8	C1084	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	254,14	0,57973880	147,33699818
2.9	C3377	RETRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JÉ DN 80MM	M	4,00	0,08516088	0,34064354
2.11	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGE E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	1,041,57	0,30048502	344,74500409
2.12	C4914	REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M2	136,84	0,43912711	60,70487051
3.2	C0025	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	23,80	2,08792550	49,43178181
3.3	C0079	AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO	UN	12,00	2,99926857	35,99120234
3.4	C0668	CAMADA PROTETORA DE SUPERFÍCIES VERTICAIS C/ PINTURA DE EMULSÃO ASFÁLTICA E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:5. ESP = 1 A 2 cm	M2	110,73	0,81721329	90,49022760
6.1	C0073	ALVENARIA DE TUIJO CERÂMICO FURADO (2x19x19)cm CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1:2,8)	M2	24,78	0,94281241	23,36437832
6.6	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	18,89	2,76072099	52,07847530
6.7	C1988	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIOJINHO	M2	3,78	0,24119282	0,91170880
6.1	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	M2	312,31	8,92892284	2794,17800218
7.1	C0716	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 3mm P/ PAREDE	M2	37,33	0,13062386	4,88288489
7.2	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	37,33	0,88861702	33,09408338
7.3	C3809	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	111,81	0,74293886	83,08751711
7.5	C0358	AZULEJOS JUNTA A PRUMO C/ CIMENTO COLANTE	M2	50,51	0,23049338	11,64502096
7.6	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 16x16 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	92,51	0,20118418	18,61088247
8.1	C2178	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M2	14,40	0,48882192	7,03915588
8.2	C3058	SOLEIRA DE MÁRMORE	M2	1,48	1,28879568	1,89751761
8.3	C1852	PASTELHAS DE PORCELANA C/ CIMENTO COLANTE	M2	2,36	0,21866228	0,51332298
8.4	C1586	LADRILHOS HIDRÁULICOS CARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO	M2	254,14	1,15043169	292,37070970
8.5	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	254,14	0,17301294	43,96500057
8.7	C1814	PISO C/ FORMAÇÃO TÊXTIL (CARPETE E = 4mm)	M2	8,34	0,08824852	0,73517254
8.8	C2296	TABOAS DE MADEIRA CARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4	M2	17,82	1,87268950	33,35859892
8.1.14	C4384	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	3,00	0,41404101	1,24212303
8.1.20	C4810	PROJETOR EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	UN	5,00	1,98707308	9,93536544
8.1.21	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	8,00	2,14148148	17,13181184
8.2.8	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	2,15815453	8,63261812
8.2.9	C1990	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	2,11848860	8,47395440
8.2.10	C3441	CAXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 500L	UN	2,00	0,57978183	1,15956366
8.2.14	C3359	BANCADA DE MÁRMORE LARG. = 3,00m ESP = 3cm	M	8,36	1,89886094	15,87481826
8.2.15	C1903	PIA DE AÇO INOX (1,20x0,58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	1,84222599	1,84222599
8.2.18	C4836	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDEIRA	M2	14,04	0,38095194	5,35952060
10.4	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO, C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO 2 DEMÃOES	M2	191,34	0,33847588	64,96701818
11.2	C1628	LIPEZA GERAL	M2	256,38	0,57983164	148,35857051
TOTAL:						2.163,13638643

Handwritten signatures and initials.

	DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS			
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE	DATA: 10/12/2024	BDI: 27,25%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024/CP	Fonte	versão
	PREFEITURA:	PREFEITURA DE TAMBORIL	SEMRA	SEMRA COM DESONERAÇÃO
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (noventa) dias	SEMRA	SEMRA COM DESONERAÇÃO
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) dias	SEMRA	SEMRA COM DESONERAÇÃO
	DATA:	10 DE DEZEMBRO DE 2024	SEMRA	SEMRA COM DESONERAÇÃO

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material]	11863	SIFÃO CROMADO 2"	UN			
9.2.15	C1903	PIA DE AÇO INOX, (1.50X0.58) cm C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000
[Material]	11864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN			
9.2.17	C1818	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	3,00	1,00000000	3,00000000
TOTAL:						3,00000000
[Material]	12495	SOLEIRA DE MARMORITE	M2			
9.2	C3053	SOLEIRA DE MARMORITE	M2	1,48	0,86684108	1,48024808
TOTAL:						1,48024808
[Material]	11868	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L			
9.2.1	C2618	TUBO PVC SÓLID. MARROM Ø= 25mm (3/4")	M	24,00	0,00017890	0,00431856
9.2.2	C2586	TUBO PVC BRANCO PREGOTO Ø=80mm (2")	M	18,00	0,00093823	0,17896114
9.2.3	C2560	TUBO PVC BRANCO PREGOTO Ø=100MM (4")	M	36,00	0,03006202	1,23823272
9.2.4	C1526	JOELHO 90 PVC SÓLID./ROSCA Ø= 25mmX3M"	UN	5,00	0,03335125	0,16675625
9.2.5	C1552	JOELHO PVC BRANCO PREGOTO Ø=32mm (2")	UN	4,00	0,01874884	0,07499536
9.2.6	C1548	JOELHO PVC BRANCO PREGOTO Ø=100mm (4")	UN	4,00	0,06878669	0,27514676
9.2.7	C2347	TÊ PVC BRANCO CREDUÇÃO PREGOTO Ø=100X50mm (4"X2")	UN	3,00	0,07873025	0,23919075
TOTAL:						2,09154150
[Material]	17934	SPOT ORIENTÁVEL PARA PLUG DE GUITARRA, PARA LÂMPADAS DICRÓICAS DIVERSAS	UN			
9.1.15	C4113	SPOT ORIENTÁVEL PARA PLUG DE GUITARRA, PARA LÂMPADAS DICRÓICAS DIVERSAS	UN	5,00	1,00000000	5,00000000
TOTAL:						5,00000000
[Material]	19167	SUPOORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN			
9.1.10	C4762	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	11,00	1,00000000	11,00000000
TOTAL:						11,00000000
[Material]	05096214	TACO DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, 7 X 42 CM, E = 2 CM	M2			
8.8	101729	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X42CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA, AF_09/2020	M2	2,80	1,03882516	2,90871045
TOTAL:						2,90871045
[Material]	11916	TACO DE PERoba (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) 7X21CM	M2			
8.9	C2290	TACOS DE MADEIRA C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4	M2	17,92	0,88613423	17,88606182
TOTAL:						17,88606182
[Material]	11925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN			
9.2.13	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/ BAXA ACOPLADA	UN	3,00	1,00000000	3,00000000
TOTAL:						3,00000000
[Mão de obra]	11940	TAQUEIRO	H			
8.9	G2296	TACOS DE MADEIRA C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4	M2	17,92	0,95080394	17,03482061
TOTAL:						17,03482061

	DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS				
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE	DATA: 10/10/2024		BDI: 27,25%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024/CP	FORTE	VERBA	HORA
	PREFEITURA:	PREFEITURA DE TAMBORIL	REINFRA	208.1 COM DESONERAÇÃO	MES
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (noventa) dias	SNAP	202409 COM DESONERAÇÃO	85,00%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	Compreensão Proprietária	PRÓPRIA	0,00%
	DATA:	10 DE DEZEMBRO DE 2024			



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO ÍNDICE	QUANTIDADE TOTAL
[Material]	12012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	UN			
8.2.9	C1990	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	1,00000000	4,00000000
TOTAL:						4,00000000
[Material]	12013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	UN			
8.2.9	C1990	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	1,00000000	4,00000000
TOTAL:						4,00000000
[Material]	12006	TE PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 100X50MM	UN			
2.7	C2347	TE PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2")	UN	3,00	1,00000000	3,00000000
TOTAL:						3,00000000
[Material]	11973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	UN			
8.2.8	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	1,00000000	4,00000000
TOTAL:						4,00000000
[Material]	12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN			
6.1	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	M2	312,31	15,00000000	4.684.65000000
TOTAL:						4.684.65000000
[Material]	12064	TELHA TRANSPARENTE ONDULADA	M2			
8.5	C2453	TELHA TRANSPARENTE ONDULADA	M2	20,00	0,93401966	18,70841379
TOTAL:						18,70841379
[Mão de Obra]	12070	TELHADISTA	H			
8.5	C2453	TELHA TRANSPARENTE ONDULADA	M2	20,00	0,46700683	9,34013666
TOTAL:						9,34013666
[Material]	12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN			
4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1:2:8)	M2	24,78	25,00000000	619,50000000
TOTAL:						619,50000000
[Material]	12085	TINTA ACRÍLICA C/QUARTZO P/PISO	L			
10.4	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO 2 DEMÃOS	M2	191,94	0,17785672	34,10768426
TOTAL:						34,10768426
[Material]	00007356	TINTA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L			
10.1	88488	PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	499,04	0,20897986	104,28681029
10.2	88488	PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	244,79	0,20688668	50,59978373
10.3	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS. DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	542,93	0,18375861	99,69438889
TOTAL:						254,58098291
[Material]	19139	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN			
8.2.20	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) EM ABS	UN	3,00	1,00000000	3,00000000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA, JUNTAMENTE À SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024/CP
PREFEITURA:	PREFEITURA DE TAMBORIL
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (noventa) dias
VALIDADE DA PROPOSTA:	90 (sessenta) dias
DATA:	10 DE DEZEMBRO DE 2024

DATA:	19/12/2024	BDI: 27,25%
POINTE	VERSÃO	
SENTEIRA	001.1 COM DESCONEGAÇÃO	
SENTEIRA	2024/09 COM DESCONEGAÇÃO	
Comunicação	PROPRIA	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNO	QUANTIDADE DO SERVIÇO	CORRENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
TOTAL:						3,99800000
[Material]	19108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN			
9.1.10	C4702	TOMADA DUPLA DE EMPLATE 2P+T 10A-250V	UN	11,00	2,80000000	22,00000000
TOTAL:						22,00000000
[Material]	17982	TOMADA PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA (ESPELHO 4"x4" C/ SUPORTE + 1 CONECTOR, EXCETO CAIXA 4"x4")	UN			
9.1.12	C4174	TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CADA 4"x4" (NÃO INCLUSA)	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000
[Material]	12116	TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA - 25A / 250V	UN			
9.1.11	C2490	TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA - 25A/250V	UN	3,00	1,00000000	3,00000000
TOTAL:						3,00000000
[Material]	12119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	UN			
9.1.9	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	15,00	1,00000000	15,00000000
TOTAL:						15,00000000
[Material]	12130	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2"	UN			
9.2.12	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	3,00	1,00000000	3,00000000
TOTAL:						3,00000000
[Material]	12131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA PIPA 3/4"	UN			
9.2.11	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA PIPA	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
9.2.13	C1913	PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						2,00000000
[Material]	12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA PILAVATORIO 1/2"	UN			
9.2.17	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	3,00	1,00000000	3,00000000
TOTAL:						3,00000000
[Encargos Complementares]	09037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H			
2.6	97853	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	6,00	0,45919999	2,75619994
2.10	97954	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	1,00	0,05751427	0,05751427
5.8	PROPRIO21	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS, 1,40M LARGURA, EM ARCO, CINTRO TEMPERADO ESPESURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1,00	3,16182376	3,16182376
7.4	104852	MASSA ONCA, EM ARGAMASSA TRACO 1/2.5, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	110,73	0,09041879	9,97416862
8.6	101729	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X42CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2023	M2	2,80	0,55611773	1,55712934
9.1.13	103762	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	60,30	0,52488347	31,45300829
9.2.21	90542	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	0,34440300	1,03320900
10.1	05489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_04/2023	M2	499,04	0,19891880	99,29833814
10.2	05488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOIS. AF_04/2023	M2	244,79	0,27220240	66,63242590
10.3	05526	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOIS. AF_03/2024	M2	542,53	0,20718710	101,23291736



COSISA

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

853

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE	DATA: 10/12/2024	BDI: 27,29%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024/CP	FORTE:	VERSÃO:
PREFEITURA:	PREFEITURA DE TAMBORIL	SINTRA:	028.1 COM DESCONTO
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (noventa) dias	ENRTE:	028/99 COM DESCONTO
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) dias	Empreitada:	Porcentagem
DATA:	10 DE DEZEMBRO DE 2024		

ITEM	CODIGO	Descrição	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
------	--------	-----------	------	-----------------------	-----------------------	------------------

TOTAL: 462,48572635

[Material] **I2193** **TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)** **M**

9.2.3 C2580 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") M 26,00 0,91069589 32,78037234

9.2.8 C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 4,00 0,27983786 1,11935144

TOTAL: 33,89992348

[Material] **I2194** **TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)** **M**

9.2.8 C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 4,00 1,27188116 5,08432454

TOTAL: 5,08432464

[Material] **I2195** **TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)** **M**

9.2.3 C2588 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") M 18,00 0,91260338 16,42686084

9.2.8 C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 4,00 0,42389372 1,69477488

TOTAL: 18,12161772

[Material] **I2200** **TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")** **M**

9.2.1 C2618 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") M 24,00 0,90885490 21,80773800

9.2.8 C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 4,00 1,03495417 4,13981668

TOTAL: 25,94755268

[Material] **I2201** **TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")** **M**

9.2.8 C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 4,00 4,31230805 17,24923620

TOTAL: 17,24923620

[Material] **I2254** **VÁLVULA AMERICANA P/PSA 3 1/2"** **UN**

9.2.15 C1902 PSA DE AÇO INOX, (1.00X0,80m) C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS UN 1,00 1,00000000 1,00000000

TOTAL: 1,00000000

[Mão de Obra] **00010483** **VIDRACEIRO (HORISTA)** **H**

5.0 PRÓPRIA01 PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS, 1,40M LARGURA, EM ARCO, C/VIDRO TEMPERADO ESPESURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS UN 1,00 2,02242665 2,02242665

TOTAL: 2,02242665

[Material] **00010597** **VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO** **M2**

5.0 PRÓPRIA01 PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS, 1,40M LARGURA, EM ARCO, C/VIDRO TEMPERADO ESPESURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS UN 1,00 4,45455329 4,45455329

TOTAL: 4,45455329

[Material] **I2293** **ZARCÃO** **L**

10.0 C1278 ESMALTE DUAS DEMÃOIS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 19,48 0,10329043 2,01209758

TOTAL: 2,01209758

BIANCA
CAVALCANTE
CARLOS:07933
329314

Assinado de forma
digital por BIANCA
CAVALCANTE
CARLOS:07933329314
Data: 2024.12.09
18:27:58 -03'00'

I B PONTE
CASTRO
LTDA:524017
46000100

Assinado de forma
digital por I B PONTE
CASTRO
LTDA:52401746000100
Data: 2024.12.09
18:28:10 -03'00'

[Handwritten signature]

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 000/2024/03

PREFEITURA DE TAMBORIL

EXECUÇÃO 90 (noventa) dias

SERVIÇOS 60 (sessenta) dias

VALIDADE DA PROPOSTA 10 DE DEZEMBRO DE 2024

DATA

DATA: 10/12/2024

FORMA: PRECATORIO

VERSÃO: 001

ABRIL COM DESCONTAGEM

DEZEMBRO COM DESCONTAGEM

PRECATORIO

PRECATORIO

PRECATORIO

PRECATORIO

PRECATORIO

PRECATORIO

PRECATORIO

PRECATORIO

PRECATORIO

PRECATORIO

PRECATORIO

PRECATORIO

PRECATORIO

PRECATORIO

PRECATORIO

PRECATORIO

PRECATORIO

PRECATORIO

PRECATORIO

PRECATORIO

PRECATORIO

PRECATORIO

PRECATORIO

PRECATORIO

PRECATORIO

PRECATORIO

PRECATORIO

PRECATORIO

PRECATORIO

PRECATORIO

PRECATORIO

PRECATORIO

PRECATORIO

PRECATORIO

PRECATORIO

PRECATORIO

PRECATORIO

PRECATORIO

PRECATORIO

PRECATORIO

PRECATORIO



7

Amul



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024/CP

DATA: 10/12/2024

VERBA: 004 - COM DESPESAS

BDI: 27,29%

MODALIDADE: PREFEITURA: PREFEITURA DE TAMBORIL

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 60 (SESENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

DATA: 10 DE DEZEMBRO DE 2024



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C2493	TUBO PVC BRANCO PRESSOTO D=100MM (4")	SEINFRA	Serviço	M	36,00	R\$ 43,60	R\$ 1.569,60	0,59%	92,19%	C
C2453	TELHA TRANSPARENTE ONDULADA	SEINFRA	Serviço	M2	20,00	R\$ 74,80	R\$ 1.496,00	0,48%	92,67%	C
C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	Serviço	M2	37,33	R\$ 38,14	R\$ 1.423,77	0,45%	93,12%	C
C2210	RETRABALHO DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	Serviço	M2	79,87	R\$ 17,60	R\$ 1.405,71	0,45%	93,56%	C
C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAPEL/PIPO)	SEINFRA	Serviço	M2	83,51	R\$ 14,74	R\$ 1.378,34	0,44%	94,00%	C
C3112	ARREBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM	SEINFRA	Serviço	UN	28,00	R\$ 48,65	R\$ 1.362,20	0,43%	94,44%	C
C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAIS E EXECUÇÃO	SEINFRA	Serviço	PT	4,00	R\$ 206,80	R\$ 1.067,44	0,34%	94,78%	C
C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA	SEINFRA	Serviço	M2	96,83	R\$ 11,00	R\$ 1.065,13	0,34%	95,11%	C
C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	Serviço	UN	7,00	R\$ 150,34	R\$ 1.052,38	0,33%	95,45%	C
C4153	SPOT ORIENTÁVEL PARA PLUG DE GUITARRA, PARA LÂMPADAS DICROÍICAS DIVERSAS	SEINFRA	Serviço	UN	5,00	R\$ 198,95	R\$ 994,75	0,32%	95,77%	C
C1850	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	Serviço	PT	4,00	R\$ 240,15	R\$ 962,60	0,32%	96,09%	C
C1903	PIA DE AÇO INOX, (1.30X0,58m) C/ 1 CURVA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 923,23	R\$ 923,23	0,29%	96,38%	C
C1278	ESMALTE DUAS DEMÃO EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	Serviço	M2	10,48	R\$ 46,42	R\$ 486,26	0,29%	96,66%	C
C2678	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 8" X 3"	SEINFRA	Serviço	M	12,00	R\$ 73,59	R\$ 883,08	0,28%	96,94%	C
C1988	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TUDOLHO	SEINFRA	Serviço	M2	3,78	R\$ 215,38	R\$ 814,17	0,26%	97,20%	C
C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	R\$ 264,11	R\$ 792,33	0,25%	97,45%	C
C3441	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 500L	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 378,25	R\$ 756,50	0,24%	97,70%	C
101729	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X42CM, FIXAÇÃO COM COLA BASE DE PVA AF_08/2020	SEINFRA	Serviço	M2	2,80	R\$ 263,32	R\$ 737,30	0,23%	97,93%	C
C1058	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	SEINFRA	Serviço	M2	129,54	R\$ 4,10	R\$ 531,11	0,17%	98,10%	C
C2986	TUBO PVC BRANCO PRESSOTO D=50mm (2")	SEINFRA	Serviço	M	18,00	R\$ 25,62	R\$ 461,16	0,15%	98,25%	C
C2178	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	SEINFRA	Serviço	M2	14,40	R\$ 27,06	R\$ 402,91	0,13%	98,38%	C
C1852	PASTILHAS DE PORCELANA CIMENTO COLANTE	SEINFRA	Serviço	M2	2,36	R\$ 155,52	R\$ 367,03	0,12%	98,50%	C
C4702	TOMADA DUPLA DE EMBITIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	Serviço	UN	11,00	R\$ 29,31	R\$ 322,41	0,10%	98,60%	C

RECEITA MUNICIPAL DE TAMBORIL
216
LICTAÇÃO
Página 104

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DE ESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
MODALIDADE	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024/CP
PREFEITURA	PREFEITURA DE TAMBORIL
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	03 (trimestre) dias
VALIDADE DA PROPOSTA	60 (SESSENTA) DIAS
DATA	10 DE DEZEMBRO DE 2024

DATA :	10/12/2024	BDI :	27,25%
FONTE	VERSÃO	FORÇA	MES
SEINFRA	SLA 1 COM 05 SERVIDORES	81,44%	47,47%
SEINFRA	2024/09 COM DESTINAÇÃO	81,08%	47,47%
SEINFRA	RECURSOS	8,00%	8,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C2017	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBITIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X320X05mm, CILINDRADO	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 320,83	R\$ 320,83	0,10%	98,79%	C
C4702	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	Serviço	UN	33,00	R\$ 9,23	R\$ 304,59	0,10%	98,79%	C
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENHEIRAR TRACO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	37,33	R\$ 7,71	R\$ 287,81	0,09%	98,88%	C
C2463	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	15,00	R\$ 19,00	R\$ 285,00	0,09%	98,98%	C
C3058	SOLEIRA DE MARMORITE	SEINFRA	Serviço	M2	1,48	R\$ 179,68	R\$ 265,93	0,08%	99,06%	C
C1014	PISO C/ FORRAÇÃO TÊXTIL (CARPETE E = 4mm)	SEINFRA	Serviço	M2	5,04	R\$ 50,76	R\$ 255,93	0,08%	99,14%	C
C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	M	24,00	R\$ 9,85	R\$ 236,40	0,08%	99,22%	C
C2490	TOMADA TRIPOLAR MAIS TERRA - 25A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	R\$ 76,81	R\$ 230,43	0,07%	99,29%	C
C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	R\$ 71,52	R\$ 214,56	0,07%	99,36%	C
C4425	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) EM ABS	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	R\$ 67,43	R\$ 202,29	0,06%	99,42%	C
C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	Serviço	M3	2,70	R\$ 66,01	R\$ 178,23	0,06%	99,48%	C
C1590	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	R\$ 54,34	R\$ 163,02	0,05%	99,53%	C
C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	Serviço	UN	6,00	R\$ 24,85	R\$ 149,10	0,05%	99,58%	C
C1548	JOELHO PVC BRANCO PRESOTO D=100mm (4")	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	R\$ 37,28	R\$ 149,04	0,05%	99,63%	C
C1030	CURVA PELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	UN	20,00	R\$ 7,32	R\$ 146,40	0,05%	99,67%	C
C2347	TÊ PVC BRANCO CREDUÇÃO PRESOTO D=100X50mm (4"X2")	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	R\$ 48,17	R\$ 144,51	0,05%	99,72%	C
C2204	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PA	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 140,57	R\$ 140,57	0,04%	99,76%	C
C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	R\$ 35,09	R\$ 105,27	0,03%	99,80%	C
C1125	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 101,64	R\$ 101,64	0,03%	99,83%	C
B7063	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R\$ 12,53	R\$ 75,18	0,02%	99,85%	C
C1086	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	R\$ 24,86	R\$ 74,55	0,02%	99,88%	C
C1562	JOELHO PVC BRANCO PRESOTO D=50mm (2")	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	R\$ 18,18	R\$ 72,72	0,02%	99,90%	C
C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 35,31	R\$ 70,62	0,02%	99,92%	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO RUALEDO DE ARTE E CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00852024/CP

PREFEITURA: PREFEITURA DE TAMBORIL

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (noveenta) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias

DATA: 19 DE DEZEMBRO DE 2024

DATA: 10/12/2024

VERSÃO: 001 - COM DESCONTABILIZAÇÃO

FORTE: SINAPI

UNIDADE: 00000000

PROPOSTA: 0.00%

BDI: 27.29%

HORA: 47.87%

MES: 47.87%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
85542	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSIVE FIXAÇÃO.	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 22,47	R\$ 44,94	0,02%	99,94%	C
AF_01/2020										
C1326	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA, D= 25mmX3M*	SEINFRA	Serviço	UN	0,00	R\$ 12,22	R\$ 0,00	0,02%	99,96%	C
C4174	TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RUAS, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x4" (NÃO INCLUSA)	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 52,48	R\$ 52,48	0,02%	99,98%	C
C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 31,89	R\$ 31,89	0,01%	99,99%	C
C1404	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 18,08	R\$ 18,08	0,01%	100,00%	C
C3377	RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 60MM	SEINFRA	Serviço	M	4,00	R\$ 2,81	R\$ 11,24	0,05%	100,00%	C
97564	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 1,55	R\$ 1,55	0,00%	100,00%	C
AF_09/2023										

Subtotal até 100,00%: R\$ 314.285,18

Outros: R\$ 0,00

Valor total do Orçamento: R\$ 314.285,18

IB PONTE
CASTRO
LTDA:52401
746000100

Assinado de forma digital por IB PONTE CASTRO
LTDA:524017460001
Data: 2024.12.09 18:28:25 -03'00'

BIANCA
CAVALCANTE
CARLOS-0793
3329314

Assinado de forma digital por BIANCA CAVALCANTE
CARLOS-07933329314
Data: 2024.12.09 18:29:17 -03'00'



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024/CP

PREFEITURA: PREFEITURA DE TAMBORIL

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (noventa) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (sessenta) dias

DATA: 10 DE DEZEMBRO DE 2024

DATA: 10/12/2024

VERSAO: 001

REVISAO: 001

ELABORADO POR: 001

REVISADO POR: 001

APROVADO POR: 001

DATA: 10/12/2024

VERSAO: 001

REVISAO: 001

ELABORADO POR: 001

REVISADO POR: 001

APROVADO POR: 001



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 30	DIA 60	DIA 90	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 33.490,00	R\$ 11.162,22	R\$ 11.162,22	R\$ 11.165,56	R\$ 33.490,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 26.774,78	R\$ 26.774,78			R\$ 26.774,78
3	ESTRUTURA	R\$ 11.239,17	R\$ 11.239,17			R\$ 11.239,17
4	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 1.624,33	R\$ 1.624,33			R\$ 1.624,33
5	ESQUADRIAS	R\$ 32.490,73	R\$ 16.245,36	R\$ 16.245,37		R\$ 32.490,73
6	COBERTURA	R\$ 60.438,47	R\$ 30.219,23	R\$ 30.219,24		R\$ 60.438,47
7	REVESTIMENTOS	R\$ 18.075,98	R\$ 18.075,98			R\$ 18.075,98
8	PISOS	R\$ 48.782,71	R\$ 24.391,35	R\$ 24.391,36		R\$ 48.782,71
9	INSTALAÇÕES PREDIAIS	R\$ 47.869,43	R\$ 11.967,36	R\$ 23.934,71	R\$ 11.967,36	R\$ 47.869,43
10	PINTURA	R\$ 28.645,89			R\$ 28.645,89	R\$ 28.645,89
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 4.853,69			R\$ 4.853,69	R\$ 4.853,69
		R\$ 314.285,18	R\$ 109.232,45	R\$ 124.028,87	R\$ 81.023,86	R\$ 314.285,18
			R\$ 109.232,45	R\$ 233.261,32	R\$ 314.285,18	

Assinado de forma digital por BIANCA CAVALCANTE CARLOS:0793329314
Data: 2024.12.09 18:26:54 -03'00'

Assinado de forma digital por IB PONTE CASTRO LTDA:5240174600010
Data: 2024.12.09 18:29:04 -03'00'



Amch

BDI = 27.29%

$$\frac{(1+AC+S+R+G) \times (1+DF) \times (1+L)}{(1-I)} - 1$$

Assinado de forma digital por BIANCA CAVALCANTE CARLOS:07933329314
Dados: 2024.12.09 18:29:39 -03'00'



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024/CP
PREFEITURA:	PREFEITURA DE TAMBORIL
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (noventa) dias
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) DIAS
DATA:	10 DE DEZEMBRO DE 2024

DATA:	10/12/2024
BDI:	27,25%
FONTE:	VERSÃO:
SEM-FRA	COM 1 COM DESONERAÇÃO
SENAP	2024/09 COM DESONERAÇÃO
Convenção	PRÓPRIA



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,64%
B4	13º Salário	11,10%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,66%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	13,56%	10,18%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	49,69%	19,86%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	0,94%	0,71%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,65%	1,99%
C5	Indenização Adicional	0,47%	0,35%
	TOTAL	9,75%	7,32%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,35%	3,34%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47%	0,35%
	TOTAL	8,82%	3,69%

$$A + B + C + D = 85,06\% \quad 47,67\%$$



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE	DATA: 15/12/2024	BDI: 27,20%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 008/2024/CP	PONTE	VERSÃO
PREFEITURA:	PREFEITURA DE TAMBORIL	COMPRA	OB. 1 COM DESOBERAÇÃO
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (noventa) dias	SEMPRE	SEMPRE COM DESOBERAÇÃO
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) DIAS	EMPRESA	EMPRESA
DATA:	10 DE DEZEMBRO DE 2024		

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MECENALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	15,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,67%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

BIANCA
CAVALCANTE
CARLOS:0793
3329314

Assinado de forma
digital por BIANCA
CAVALCANTE
CARLOS:07933329314
Data: 2024.12.09
18:30:09 -03'00'

I B PONTE
CASTRO
LTDA:52401
746000100

Assinado de forma
digital por I B PONTE
CASTRO
LTDA:52401746000100
Data: 2024.12.09
18:30:12 -03'00'

APÓLICE DIGITAL



A sua apólice pode ser consultada através da leitura do QR Code. Entretanto, a simples leitura não dispensa a consulta das Condições Contratuais do produto na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (<https://www.gov.br/susep>) ou da Junta Seguros (juntoseguros.com).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 - Centro - CEP 80410-201 - Curitiba - PR

Data de Emissão: **09/12/2024 17:49:55**

Nº Apólice Seguro Garantia: **11-0775-0462168**

Proposta: **4954673**

Controle Interno (Código Controle): **824471227**

Nº de Registro SUSEP: **054362024001107750462168**

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

CPF/CNPJ: 07.705.817/0001-04 RUA GERMINIANO RODRIGUES DE FARIAS, S/N, BAIRRO SÃO PEDRO, TAMBORIL - CE

DADOS DO TOMADOR: I B PONTE CASTRO LTDA

CPF/CNPJ: 52.401.746/0001-00 R CNSO JOSE JULIO 617, *, CENTRO - CEP: 62.010-820 - SOBRAL - CE

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.201668-1 LOGOS CORRETORA DE SEGUROS EIRELI

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Roque Jr. de H. Melo

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 47312402203EC802 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 026F1E58A664DE6F543AD0

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica gerada através de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). As condições contratuais / regulamento deste produto protocoladas pela seguradora / entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site <http://www.gov.br/susep/pl-br> de acordo com o número do processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site <http://www.gov.br/susep/pl-br>. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.636371/0022-53 e nº 15414.636374/0022-47. Atendimento SUSEP: 0800 021 5484. Central de Atendimento: 0800 704 0301, deficientes auditivo 0800 742 6060, Ouvidoria: 0800 843 0301, <http://www.consumidor.gov.br>

[Handwritten signature]



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0462168
Proposta: 4954673
Controle Interno (Código Controle): 824471227
Nº de Registro SUSEP: 054362024001107750462168



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024/CP PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00011.20240503/0002-06**.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTES SEGUROS.

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0462168
Proposta: 4954673
Controle Interno (Código Controle): 824471227
Nº de Registro SUSEP: 054362024001107750462168



CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO – RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;
- e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
- j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;
- k) quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes;
- l) quaisquer prejuízos decorrentes da alteração da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem anuência prévia da Seguradora por meio da emissão de Endosso;
- m) quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021.

3. PRÊMIO

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.


APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0462168
Proposta: 4954673
Controle Interno (Código Controle): 824471227
Nº de Registro SUSEP: 054362024001107750462168



3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

3.3. A presente modalidade de Seguro garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o Sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que acompanhado dos documentos listados abaixo.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

- a) cópia do Edital de licitação e seus anexos;
- b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
- c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
- d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
- e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
- f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
- h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

APÓLICE DIGITAL
Proibido



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0462168
Proposta: 4954673
Controle Interno (Código Controle): 824471227
Nº de Registro SUSEP: 054362024001107750462168



5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. PERDA DE DIREITOS

7.1. O Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;

II. Se o Segurado agravar intencionalmente o risco coberto pela Apólice;

III. Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;

IV. Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice;

V. Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VI. Se for realizada alteração no Contrato Principal sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0462168
Proposta: 4954673
Controle Interno (Código Controle): 824471227
Nº de Registro SUSEP: 054362024001107750462168



VII. Ausência ou intempestividade da comunicação da Expectativa de Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;

VIII. Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências do Sinistro.

7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principal e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice / Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
- e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0462168
Proposta: 4954673
Controle Interno (Código Controle): 824471227
Nº de Registro SUSEP: 054362024001107750462168



11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.2.1. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no site eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. **Apólice:** documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro garantia.

II. **Beneficiário:** pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. **Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. **Editais:** ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0462168
Proposta: 4954673
Controle Interno (Código Controle): 824471227
Nº de Registro SUSEP: 054362024001107750462168



V. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VI. Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VII. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VIII. Prejuízos: multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

IX. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

X. Prêmio Mínimo: a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XI. Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XII. Segurado: ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIII. Seguradora: é a Junto Seguros S/A.

XIV. Seguro garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice.

XV. Tomador: pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVI. Vigência: as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

APÓLICE DIGITAL

**SUSEP**

| Emissão de certidões

**MINISTÉRIO DA FAZENDA****SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS****COORDENAÇÃO-GERAL DE REGISTROS E
AUTORIZAÇÕES****CERTIDÃO DE ADMINISTRADORES**

Certificamos que a JUNTO SEGUROS S.A., com sede na cidade Curitiba, CNPJ 84948157000133, possui os seguintes diretores:

Nome	Cargo
DIEGO MARINS MASSARA	Diretor
EDUARDO DE OLIVEIRA NOBREGA	Diretor
ELISA FRANCIELLI MARCHI PRESTES	Diretor
GUILHERME MALUCELLI GOBBO	Diretor
KETLYN PAROLIN BERTHOLDI STEFANOVIC	Diretor

832
Ambr

LUIZ HENRIQUE DE ANDRADE VERRI	Diretor
ROQUE JUNIOR DE HOLANDA MELO	Presidente



Código da Certidão: **CA05436_25112024_104422_142**

Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de emissão.

Rio de Janeiro, 25 de Novembro de 2024.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados



Avaliar o Serviço



Handwritten signature in blue ink.