

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
DATA: JANEIRO/2012
LOCAL: RUA DAVID BATISTA- MONTE AZUL - TAMBORIL - CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	P.UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				R\$ 959,00
1.1	Administração da obra	mês	1,00	R\$ 959,00	R\$ 959,00
2.0	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 26.713,06
2.1	SERVIÇOS INICIAIS				
2.1.1	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO C/ AUXILIO TOPOGRAFICO	m²	848,00	R\$ 0,26	R\$ 220,48
2.2	MOVIMENTO DE TERRA				
2.2.1	RECONFORMA-PATROLAGEM DA PLATAFORMA	m²	848,00	R\$ 0,05	R\$ 42,40
2.3	PAVIMENTAÇÃO				
2.3.1	MEIO-FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS	m	212,00	R\$ 27,58	R\$ 5.846,96
2.3.2	SARJETA C/ ARGAMASSA DE CIMENO E AREIA	m	106,00	R\$ 23,01	R\$ 2.439,06
2.3.3	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, S/ REJUNT. AGREGADO A	m²	848,00	R\$ 20,84	R\$ 17.672,32
2.4	SERVIÇOS FINAIS				
2.4.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	848,00	R\$ 0,58	R\$ 491,84
				TOTAL S/ BDI	R\$ 27.672,06
				BDI 20%	R\$ 5.534,41
				TOTAL S/ BDI	R\$ 33.206,47

Cronograma Físico-Financeiro

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA

MUNICÍPIO: TAMBORIL-CE

LOCAL: RUA DAVID BATISTA- MONTE AZUL - TAMBORIL - CE

ITEM	ESPECIFICAÇÃO		30 DIAS	90 DIAS
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100%	
		R\$	959,00	-
2.0	PAVIMENTAÇÃO	%	100%	
		R\$	26.713,06	
TOTAL PARCIAL (%)		%	100,00%	
TOTAL PARCIAL (R\$)		R\$	27.672,06	
TOTAL GERAL DA OBRA C/ BDI			R\$	33.206,47