

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
DATA: JANEIRO/2012
LOCAL: RUAS DO 2- MONTE AZUL - TAMBORIL - CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	P.UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				R\$ 1.049,92
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	mês	1,00	R\$ 1.049,92	R\$ 1.049,92
2.0	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 29.245,56
2.1	SERVIÇOS INICIAIS				
2.1.1	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO C/ AUXILIO TOPOGRAFICO	m ²	889,00	R\$ 0,26	R\$ 231,14
2.0	MOVIMENTO DE TERRA				
2.1	RECONFORMA-PATROLAGEM DA PLATAFORMA	m ²	889,00	R\$ 0,05	R\$ 44,45
3.0	PAVIMENTAÇÃO				
3.1	MEIO-FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS	m	254,00	R\$ 27,58	R\$ 7.005,32
3.2	SARJETA C/ ARGAMASSA DE CIMENO E AREIA	m	127,00	R\$ 23,01	R\$ 2.922,27
3.3	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, S/ REJUNT. AGREGADO A	m ²	889,00	R\$ 20,84	R\$ 18.526,76
4.0	SERVIÇOS FINAIS				
4.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	889,00	R\$ 0,58	R\$ 515,62
				TOTAL S/ BDI	R\$ 30.295,48
				BDI 20%	R\$ 6.059,10
				TOTAL GERAL	R\$ 36.354,57



PREFEITURA
TAMBORIL
COM VOCÊ NO CAMINHO CERTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
Secretaria de Obras e Serviços Públicos

Centro Administrativo Julieta Alves Timbó
C.N.P.J: 07.705.817/0001-04
Fone/Fax: (88)3617-1408

Cronograma Físico-Financeiro

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA

MUNICÍPIO: TAMBORIL-CE

LOCAL: RUASDO 2- MONTE AZUL - TAMBORIL - CE

ITEM	ESPECIFICAÇÃO		30 DIAS		90 DIAS
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	50%		
		R\$	524,96		-
2.0	PAVIMENTAÇÃO	%	50%		
		R\$	14.622,78		
TOTAL PARCIAL (%)		%	33,00%		
TOTAL PARCIAL (R\$)		R\$	15.147,74		
TOTAL GERAL DA OBRA C/ BDI			R\$		36.354,57