

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
DATA: JANEIRO/2012
LOCAL: RUAS DO 08- MONTE AZUL - TAMBORIL - CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	P.UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				R\$ 826,71
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	mês	1,00	R\$ 826,71	R\$ 826,71
2.0	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 23.028,00
2.1	SERVIÇOS INICIAIS				
2.1.1	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO C/ AUXILIO TOPOGRAFICO	m ²	700,00	R\$ 0,26	R\$ 182,00
2.0	MOVIMENTO DE TERRA				
2.1	RECONFORMA-PATROLAGEM DA PLATAFORMA	m ²	700,00	R\$ 0,05	R\$ 35,00
3.0	PAVIMENTAÇÃO				
3.1	MEIO-FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS	m	200,00	R\$ 27,58	R\$ 5.516,00
3.2	SARJETA C/ ARGAMASSA DE CIMENO E AREIA	m	100,00	R\$ 23,01	R\$ 2.301,00
3.3	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, S/ REJUNT. AGREGADO A	m ²	700,00	R\$ 20,84	R\$ 14.588,00
4.0	SERVIÇOS FINAIS				
4.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	700,00	R\$ 0,58	R\$ 406,00
TOTAL S/ BDI					R\$ 23.854,71
BDI 20%					R\$ 4.770,94
TOTAL GERAL					R\$ 28.625,65

Cronograma Físico-Financeiro

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA

MUNICÍPIO: TAMBORIL-CE

LOCAL: RUASDO 08- MONTE AZUL - TAMBORIL - CE

ITEM	ESPECIFICAÇÃO		30 DIAS	
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100%	
		R\$	826,71	
2.0	PAVIMENTAÇÃO	%	100%	
		R\$	23.028,00	
TOTAL PARCIAL (%)		%	100,00%	
TOTAL PARCIAL (R\$)		R\$	23.854,71	
TOTAL GERAL DA OBRA C/ BDI		R\$		