
OBRA:PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
DATA: JANEIRO/2012

LOCAL: RUA JOSÉ GOMES DE MEDEIROS - MONTE AZUL - TAMBORIL - CE

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT. P.UNITÁRIO PREÇO TOTAL
1.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 995,19R$           
1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA mês 1,00                  995,19R$                995,19R$           

2.0 PAVIMENTAÇÃO 27.721,10R$      
2.1 SERVIÇOS INICIAIS
2.1.1 LOCAÇÃO E NIVELAMENTO C/ AUXÍLIO TOPOGRÁFICO m² 880,00       0,26R$            228,80R$           

2.0 MOVIMENTO DE TERRA
2.1 RECONFORMA-PATROLAGEM DA PLATAFORMA m² 880,00       0,05R$            44,00R$             

3.0 PAVIMENTAÇÃO
3.1 MEIO-FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS m 220,00       27,58R$          6.067,60R$        
3.2 SARJETA C/ ARGAMASSA DE CIMENO E AREIA m 110,00       23,01R$          2.531,10R$        
3.3 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, S/ REJUNT. AGREGADO A m² 880,00       20,84R$          18.339,20R$      

4.0 SERVIÇOS FINAIS
4.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 880,00       0,58R$            510,40R$           

 

 R$      28.716,29 
 R$        5.743,26 
 R$      34.459,54 

  
 
 
 

P L A N I L H A     O R Ç A M E N T Á R I A 

TOTAL S/ BDI
BDI 20%

TOTAL GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
Secretaria de Obras e Serviços Públicos

C e n t r o  A d m in is t r a t iv o  J u l ie t a  A lv e s  T im b ó
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OBRA:PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA

ITEM ESPECIFICAÇÃO 30 DIAS
% 100%

1.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA R$ 995,19        
% 100%

PAVIMENTAÇÃO R$ 27.721,10   
% 100,00%

TOTAL   PARCIAL (R$) R$ 28.716,29   
TOTAL GERAL DA OBRA C/ BDI R$ 34.459,54     

Cronograma Físico-Financeiro

MUNICÍPIO: TAMBORIL-CE

LOCAL: RUA JOSÉ GOMES DE MEDEIROS - MONTE AZUL - TAMBORIL - CE

2.0
TOTAL   PARCIAL (%)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
Secretaria de Obras e Serviços Públicos

C e n t r o  A d m in is t r a t iv o  J u lie t a  A lv e s  T im b ó
C . N . P. J :  0 7 . 7 0 5 . 8 1 7 / 0 0 0 1 - 0 4

F o n e / F a x :  ( 8 8 ) 3 6 1 7 - 1 4 0 8


