



**TERMO DE ADJUDICAÇÃO  
PREGÃO Nº 017/2024/PE-SRP**



Após analisado o resultado da licitação na modalidade Pregão nº 017/2024/PE-SRP, referente ao Processo Administrativo nº 00017.20240226/0001-00, os Srs. Ordenadores de Despesas, nos termos do inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, ADJUDICA ao(s) licitante(s) vencedor(es) do(s) respectivo(s) item(ns), conforme indicado no quadro abaixo, resultado da adjudicação.

**RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO**

**11.415.493/0001-47 - AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA**

6 - LOTE 06 - MATERIAL FERRAGENS							
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
253	ABRAÇADEIRA TIPO "D" 1" ACABAMENTO GALVANIZADO	INCA	25.0	UND	4,03	3,78	94,50
254	ABRAÇADEIRA TIPO "D" 1/2 ACABAMENTO GALVANIZADO	INCA	25.0	UND	2,43	2,28	57,00
255	ARAME RECOZIDO 18	M MAIA	15.0	KG	24,93	23,39	350,85
256	CADEADO E- 20	LAND	25.0	UND	15,97	14,98	374,50
257	CADEADO E- 40	LAND	25.0	UND	30,57	28,68	717,00
258	CADEADO E- 50	LAND	25.0	UND	50,33	47,22	1.180,50
259	DOBRADIÇA DE CANTO ZINCADA 2.1/2	METALVI	70.0	UND	5,12	4,80	336,00
260	DOBRADIÇA ZINCADA 3 X 2.1/2	METALVI	70.0	UND	7,74	7,26	508,20
261	FECHADURA EXTERNA COM ESPELHO CROMADO	SOPRANO	100.0	UND	57,47	53,92	5.392,00
262	VERGALHÃO CA-50 10MM (3/8")	AÇO CEARENCE	10.0	VAR	72,90	68,40	684,00
263	VERGALHÃO CA-50 16MM (5/8")	AÇO CEARENCE	10.0	VAR	176,26	165,35	1.653,50
264	VERGALHÃO CA-50 8MM (5/16")	AÇO CEARENCE	10.0	VAR	131,92	123,78	1.237,80
265	PARAFUSO 4,8 X 65	NEWFIX	500.0	UND	0,68	0,64	320,00
266	PARAFUSO 5,5 X 75	NEWFIX	500.0	UND	0,47	0,44	220,00
267	PARAFUSO P/ BUCHA Nº 10 (55 X 65) COM BUCHA	NEWFIX	500.0	UND	0,85	0,80	400,00
268	PARAFUSO P/ BUCHA Nº 12 (61 X 75) COM BUCHA	NEWFIX	500.0	UND	1,28	1,17	585,00



269	PARAFUSO P/ BUCHA Nº 6 (32 X 30) COM BUCHA	NEWFIX	500.0	UND	0,23	0,22	
270	PARAFUSO P/ BUCHA Nº 8 (45 X 50) COM BUCHA	NEWFIX	500.0	UND	0,27	0,25	125,00
271	PARAFUSOS 3,8 X 40	NEWFIX	200.0	UND	1,73	1,62	324,00
272	PORCA ZINCADA 1/4	JOMARCA	107.0	UND	0,19	0,18	19,26
273	PORCA ZINCADA 3/8	JOMARCA	107.0	UND	0,46	0,42	44,94
274	PORCA ZINCADA 5/16	JOMARCA	107.0	UND	0,36	0,35	37,45
275	PORTA CADEADO 2.1/2	METALVI	20.0	UND	4,31	4,02	80,40
276	PREGO 1.1/2 X13 C/ CABEÇA	GERDAU	20.0	KG	26,30	24,68	493,60
277	PREGO 1.1/4 X 14 C/ CABEÇA	GERDAU	20.0	KG	15,61	14,60	292,00
278	PREGO 3 X 8 C/ CABEÇA	GERDAU	20.0	KG	24,70	23,18	463,60
279	PREGO 8 X 8 C/ CABEÇA	GERDAU	20.0	KG	28,21	26,47	529,40
280	PREGO SEM CABEÇA 12 X 12MM	GERDAU	10.0	KG	26,97	26,95	269,50
<b>TOTAL DO LOTE.....</b>							<b>RS 16.900,00</b>

ADJUDICADO PARA AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA INSCRITA NO CNPJ/MF Nº 11.415.493/0001-47, PELO MELHOR VALOR DE R\$ 16.900,00 (DEZESES MIL, NOVECENTOS REAIS), EM 06/08/2024.

14.248.351/0001-20 - CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA

**7 - LOTE 07 - MATERIAL ELÉTRICO**

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
281	BOCAL E274A	DECORLUX	100.0	UND	4,48	2,43	243,00
282	BOCAL PORCELANA P/ LÂMPADA E-27	DECORLUX	100.0	UND	5,09	2,76	276,00
283	BOCAL PORCELANA P/ LÂMPADA E-40	DECORLUX	50.0	UND	16,58	9,00	450,00
284	BOTA ELETRICISTA DE ELÁSTICO	BRACOL	26.0	PAR	62,98	34,20	889,20
285	BOTA SETE LÉGUAS	INNPRO	26.0	UND	67,92	36,89	959,14
286	BROCA AÇO RÁPIDO 1,5	WAVES PLUS	35.0	UND	8,31	4,51	157,85
287	BROCA AÇO RÁPIDO 1/8	WAVES PLUS	35.0	UND	8,28	4,50	157,50
288	BROCA AÇO RÁPIDO 11/64	WAVES PLUS	35.0	UND	6,66	3,62	126,70
289	BROCA AÇO RÁPIDO 3/16	WAVES PLUS	35.0	UND	10,86	5,90	206,50



290	BROCA AÇO RÁPICO 3/8	WAVES PLUS	35.0	UND	36,78	19,97	
291	BROCA AÇO RÁPICO 4,5	WAVES PLUS	35.0	UND	10,87	5,90	206,50
292	BROCA AÇO RÁPICO 5/16	WAVES PLUS	35.0	UND	21,18	11,50	402,50
293	BROCA AÇO RÁPICO 6,0	WAVES PLUS	35.0	UND	12,75	6,92	242,20
294	BROCA AÇO RÁPICO 7,0	WAVES PLUS	35.0	UND	15,46	8,40	294,00
295	BROCA AÇO RÁPICO 7/32	WAVES PLUS	35.0	UND	8,73	4,74	165,90
296	CABO EXTENSOR P/ PINTURA 3M	CONDOR	20.0	UND	56,89	30,90	618,00
297	CABO FLEX 2,5 MM	COBREMEX	500.0	MT	4,51	2,45	1.225,00
298	CABO FLEX PP 2 X 4,0	KABEL	200.0	MT	15,60	8,47	1.694,00
299	CABO FLEX PP 2 X 6,0	CONDUFAST	200.0	MT	16,80	9,12	1.824,00
300	CABO FLEX PP 3 X 1,50	KABEL	200.0	MT	9,05	4,92	984,00
301	CABO FLEX PP 3 X 2,50	KABEL	200.0	MT	15,08	8,19	1.638,00
302	CAIXA 3X3	KRONA	150.0	UND	5,64	3,06	459,00
303	CAIXA 4X4	KRONA	150.0	UND	5,82	3,16	474,00
304	CANALETA 2,00MT BRANCA	ROMA	50.0	MT	13,97	7,59	379,50
305	CLEATS MONOFÁSICO PLÁSTICO	ROMAZI	500.0	UND	0,58	0,31	155,00
306	CLESTS TRIFÁSICO PLÁSTICO	ROMAZI	500.0	UND	0,52	0,28	140,00
307	CURVA 180 ELETRODUTO 1"	KRONA	25.0	UND	9,87	5,36	134,00
308	CURVA 180 ELETRODUTO 1/2	KRONA	25.0	UND	12,43	6,75	168,75
309	CURVA 180 ELETRODUTO 3/4	KRONA	25.0	UND	9,27	5,03	125,75
310	CURVA 90 ELETRODUTO 1"	KRONA	25.0	UND	6,49	3,52	88,00
311	CURVA 90 ELETRODUTO 1/2	KRONA	25.0	UND	5,22	2,83	70,75
312	CURVA 90 ELETRODUTO 3/4	KRONA	25.0	UND	4,89	2,66	66,50
313	DISJUNTOR MONO BRANCO 10A	ELITEK	50.0	UND	12,21	6,63	331,50
314	DISJUNTOR MONO BRANCO 20A	ELITEK	50.0	UND	10,00	5,43	271,50
315	DISJUNTOR MONO BRANCO 40A	ELITEK	50.0	UND	10,94	5,94	297,00
316	DISJUNTOR MONO BRANCO 50A	ELITEK	50.0	UND	11,53	6,26	313,00
317	DISJUNTOR TRIFÁSICO BRANCO 10A	ELITEK	20.0	UND	54,08	29,37	587,40



# Prefeitura de Tamboril



318	DISJUNTOR TRIFÁSICO BRANCO 20A	ELITEK	20.0	UND	81,75	44,40	
319	DISJUNTOR TRIFÁSICO BRANCO 40A	ELITEK	20.0	UND	86,12	46,77	935,40
320	DISJUNTOR TRIFÁSICO BRANCO 50A	ELITEK	20.0	UND	83,80	45,51	910,20
321	ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 1"	WETZEL	50.0	MT	58,78	31,92	1.596,00
322	ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 1/2	WETZEL	50.0	MT	37,60	20,42	1.021,00
323	ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 3/4	WETZEL	50.0	MT	32,14	17,46	873,00
324	ELETRODUTO GARGANTA 3/4	KRONA	50.0	MT	64,06	34,79	1.739,50
325	ELETRODUTO GARGANTA 5/8	KRONA	50.0	MT	44,33	24,08	1.204,00
326	FITA ALTA FUSÃO 19 X 10M	FOX LUX	150.0	UND	42,78	23,23	3.484,50
327	FITA ISOLANTE 19MM X 10M	ENERBRAS	150.0	UND	10,97	5,96	894,00
328	FITA ISOLANTE 19MM X 20M	ENERBRAS	150.0	UND	8,54	4,64	696,00
329	INTERRUPTOR 1 TECLA	ROMAZI	150.0	UND	13,03	7,08	1.062,00
330	INTERRUPTOR 1 TECLA + TOMADA	ROMAZI	150.0	UND	16,60	9,02	1.353,00
331	INTERRUPTOR 1 TECLA + TOMADA SIT. "X"	ROMAZI	50.0	UND	15,06	8,18	409,00
332	INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOLAR 20A	ROMAZI	150.0	UND	22,40	12,17	1.825,50
333	INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO	ROMAZI	150.0	UND	12,65	6,87	1.030,50
334	INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO + TOMADA	ROMAZI	150.0	UND	12,35	6,71	1.006,50
335	INTERRUPTOR 1 TECLA SIST. "X"	ROMAZI	150.0	UND	10,49	5,70	855,00
336	INTERRUPTOR 2 TECLA	ROMAZI	150.0	UND	20,55	11,16	1.674,00
337	INTERRUPTOR 2 TECLA + TOMADA	ROMAZI	150.0	UND	20,26	11,00	1.650,00
338	INTERRUPTOR 2 TECLA + TOMADA SIST. "X"	ROMAZI	150.0	UND	13,98	7,59	1.138,50
339	INTERRUPTOR 2 TECLA SIST. "X"	ROMAZI	150.0	UND	13,84	7,52	1.128,00
340	INTERRUPTOR 3 TECLA	ROMAZI	150.0	UND	23,97	13,02	1.953,00
341	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIST. "X"	ROMAZI	150.0	UND	20,58	11,18	1.677,00
342	LÂMPADA ELETRÔNICA 15W	OUROLUX	500.0	UND	10,13	5,50	2.750,00
343	LÂMPADA ELETRÔNICA 20W	OUROLUX	200.0	UND	13,24	7,19	1.438,00



344	LÂMPADA ELETRÔNICA 30W	OUROLUX	150.0	UND	18,24	9,91	182,15
345	LUVA ELETRODUTO 1" PRETO	KRONA	26.0	UND	3,04	1,65	42,90
346	LUVA ELETRODUTO 1.1/2 PRETO	KRONA	26.0	UND	5,33	2,89	75,14
347	LUVA ELETRODUTO 1.1/4 PRETO	KRONA	26.0	UND	5,34	2,90	75,40
348	LUVA ELETRODUTO 1/2 PRETO	KRONA	26.0	UND	1,76	0,96	24,96
349	LUVA ELETRODUTO 2" PRETO	KRONA	26.0	UND	9,92	5,39	140,14
350	LUVA ELETRODUTO 3/4 PRETO	KRONA	26.0	UND	2,42	1,31	34,06
351	LUVA MALHA PIGMENTADA (PANO)	PLASTCOR	15.0	PAR	5,43	2,95	44,25
352	PLUG FÊMEA PADRÃO	ROMAZI	46.0	UND	4,61	2,50	115,00
353	PLUG MACHO PADRÃO	ROMAZI	50.0	UND	4,94	2,68	134,00
354	PLUG TE ELÉTRICO UNIVERSAL	ROMAZI	50.0	UND	7,54	4,09	204,50
355	SOQUETE C/ RABICHO	DECORLUX	50.0	UND	5,03	2,73	136,50
356	SOQUETE PRÁTICO BRANCO	DECORLUX	50.0	UND	5,58	3,03	151,50
357	TAMPA CEGA 4X4	ROMAZI	50.0	UND	4,85	2,63	131,50
358	TOMADAS DUPLA	ROMAZI	50.0	UND	13,84	7,52	376,00
359	TUBO ELETRODUTO 1" PRETO	KRONA	20.0	VAR	26,95	14,64	292,80
360	TUBO ELETRODUTO 1.1/2 PRETO	KRONA	20.0	VAR	59,20	32,15	643,00
361	TUBO ELETRODUTO 1.1/4 PRETO	KRONA	20.0	VAR	38,88	21,12	422,40
362	TUBO ELETRODUTO 1/2 PRETO	KRONA	20.0	VAR	11,47	6,23	124,60
363	TUBO ELETRODUTO 2" PRETO	KRONA	20.0	VAR	63,02	34,23	684,60
364	TUBO ELETRODUTO 2.1/2 PRETO	KRONA	20.0	VAR	99,21	53,88	1.077,60
365	TUBO ELETRODUTO 3" PRETO	KRONA	20.0	VAR	16,31	8,86	177,20
366	TUBO ELETRODUTO 3/4 PRETO	KRONA	20.0	VAR	17,78	9,66	193,20
<b>TOTAL DO LOTE.....</b>							<b>RS 59.499,94</b>



ADJUDICADO PARA CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA INSCRITA NO CNPJ Nº 14.248.351/0001-20, PELO MELHOR VALOR DE R\$ 59.499,94 (CINQUENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), EM 06/08/2024.

**01.397.622/0001-68 - LUIZ MAURO FERREIRA**

**1 - LOTE 01 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
1	TUBO CONCRETO DIAM. DN = 0,80 MT	ELDER	150.0	UND	426,01	396,19	59.428,50
2	TUBO CONCRETO DIAM. DN = 1,00 MT	ELDER	150.0	UND	460,97	428,70	64.305,00
3	TUBO CONCRETO DIAM. DN = 1,20 MT	ELDER	150.0	UND	349,11	324,67	48.700,50
4	TUBO CONCRETO DIAM. DN = 1,50 MT	ELDER	150.0	UND	349,11	324,67	48.700,50
5	AREIA GROSSA	PROPRIA	400.0	MT3	116,23	108,09	43.236,00
6	AREIA MEDIA	PROPRIA	400.0	MT3	112,16	104,31	41.724,00
7	BLOCO DE GESSO 50CM X 66CM COM 10CM DE LARGURA	CHAVES	500.0	UND	11,61	10,80	5.400,00
8	FORRO PVC - MODULADO (618X1250)MM C/ PERFIL "T" EM ALUMÍNIO	FORTLEV	550.0	MT2	49,95	46,45	25.547,50
9	GESSO COLA 5 KG	CHAVES	120.0	UND	10,77	10,38	1.245,60
10	BRITA Nº 0	RN	250.0	MT3	176,93	164,54	41.135,00
11	BRITA Nº 1	RN	150.0	MT3	135,42	125,94	18.891,00
12	CIMENTO COMPOSTO 50 KG	NASSAU	1000.0	SCO	39,36	36,60	36.600,00
13	MALHA POP 15X15 / 2 M X 3 M	GERDAU	200.0	UND	87,20	81,10	16.220,00
14	METALON 50 X 20 X 1,20	GERDAU	100.0	KG	117,38	109,16	10.916,00
15	PEDRA DE MÃO RACHÃO	PROPRIA	300.0	MT3	85,48	79,50	23.850,00
16	TAMPA P/ ANEL DE CONCRETO ARMADO 1,20MT	PROPRIA	150.0	UND	111,51	100,00	15.000,00
17	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	MORAES	20000.0	UND	0,93	0,86	17.200,00
18	TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL	RUSSAS	10000.0	UND	3,49	3,24	32.400,00
<b>TOTAL DO LOTE.....</b>							<b>RS 550.499,60</b>

**2 - LOTE 02 - MATERIAL MADEIRA**

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
------	-----------	-------	------	------	---------	----------	----------

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*





19	ALIZÁRIO DE MUIRACATIARA E= 5CM	MUIRACATIARA	100.0	MT	62,21	51,01		
20	BARROTE 6X6 MASSARANDUBA	MASSARANDUBA	200.0	MT	37,18	30,49	6.098,00	
21	CAIBRO MISTO	MISTA	500.0	MT	15,54	12,74	6.370,00	
22	BEIRAL DE MADEIRA (1 X 10)CM	MISTA	100.0	MT	24,26	19,89	1.989,00	
23	LINHA 4X2	MISTA	300.0	MT	33,80	27,72	8.316,00	
24	LINHA 5X2	MISTA	300.0	MT	47,92	39,29	11.787,00	
25	LINHA 6X3	MISTA	300.0	MT	83,27	68,28	20.484,00	
26	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	MISTA	200.0	MT2	118,02	96,78	19.356,00	
27	FORRAMENTO DE MADEIRA	MOVELEIRO	300.0	MT2	126,42	103,66	31.098,00	
28	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 X 2,10M)	MISTA	50.0	UND	159,91	131,13	6.556,50	
29	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 X 2,10M)	COMAF	50.0	UND	187,55	153,79	7.689,50	
30	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 X 2,10M)	COMAF	100.0	UND	134,24	110,08	11.008,00	
31	JANELA VENEZIANA MOVEL	MISTA	100.0	MT2	316,57	259,59	25.959,00	
32	RIPA MISTA	MISTA	500.0	MT	7,65	6,37	3.185,00	
<b>TOTAL DO LOTE.....RS 164.997,00</b>								

**3 - LOTE 03 - MATERIAL HIDRÁULICO**

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
33	ADAP. FLANGE 25MM SOLDÁVEL	KRONA	50.0	UND	14,30	12,87	643,50
34	ADAP. FLANGE 32MM SOLDÁVEL	KRONA	50.0	UND	32,39	29,15	1.457,50
35	ADAP. FLANGE 40MM SOLDÁVEL	KRONA	50.0	UND	28,75	25,88	1.294,00
36	ADAP. FLANGE 50MM SOLDÁVEL	KRONA	50.0	UND	37,42	33,68	1.684,00
37	ADAPTADOR INTER P/ MANG 3/4	KRONA	50.0	UND	1,58	1,42	71,00
38	ADAPTADOR LR DE 20 X 12	KRONA	50.0	UND	1,38	1,24	62,00
39	ADAPTADOR LR DE 25 X 3/4	KRONA	50.0	UND	1,74	1,57	78,50
40	ADAPTADOR LR DE 32 X 1"	KRONA	50.0	UND	2,63	2,37	118,50
41	ADAPTADOR LR DE 50 X 1/2	KRONA	50.0	UND	4,88	4,39	219,50



42	ADAPTADOR LR DE 50 X 1.1/4	KRONA	50.0	UND	3,37	3,03	
43	ADAPTADOR LR DE 60 X 2"	KRONA	50.0	UND	15,04	13,54	677,00
44	ADAPTADOR PARA LAVAT. 40 X 7/8	KRONA	30.0	UND	17,47	15,72	471,60
45	ADESIVO PVC 75G	POLYTUBES	30.0	UND	8,69	7,82	234,60
46	ANEL DE VEDAÇÃO	VEDANEL	50.0	UND	8,09	7,28	364,00
47	BÓIA P/ CX. D'ÁGUA 1/2 HASTE ALUM.	DUDA	30.0	UND	7,15	6,44	193,20
48	BÓIA P/ CX. D'ÁGUA 3/4 HASTE ALUM.	DUDA	30.0	UND	9,21	8,29	248,70
49	BUCHA RED C/ ROSCA 3/4 X 1/2	KRONA	100.0	UND	2,10	1,89	189,00
50	CAIXA D'ÁGUA 1.000 POLIETILENO	FORTLEV	20.0	UND	477,60	429,84	8.596,80
51	CAIXA D'ÁGUA 500 POLIETILENO	FORTLEV	20.0	UND	307,80	277,02	5.540,40
52	CAIXA SIFONADA 100X100X50	DUDA	50.0	UND	16,89	15,20	760,00
53	CAIXA SIFONADA 150X150X50	DUDA	50.0	UND	41,07	36,96	1.848,00
54	CAIXA SIFONADA 150X150X75	DUDA	50.0	UND	49,83	44,85	2.242,50
55	CAP SOLDÁVEL 20	KRONA	20.0	UND	1,25	1,13	22,60
56	CAP SOLDÁVEL 25	KRONA	20.0	UND	1,59	1,43	28,60
57	CAP SOLDÁVEL 32	KRONA	20.0	UND	3,20	2,88	57,60
58	CAP SOLDÁVEL 40	KRONA	20.0	UND	3,94	3,55	71,00
59	CURVA 90 SOLDÁVEL 25	KRONA	100.0	UND	3,44	3,10	310,00
60	CURVA 90 SOLDÁVEL 32	KRONA	40.0	UND	8,21	7,39	295,60
61	CURVA 90 SOLDÁVEL 40	KRONA	100.0	UND	14,17	12,75	1.275,00
62	ENGATE FLEX 1/2 X 30CM	KRONA	100.0	UND	6,98	6,28	628,00
63	ENGATE FLEX 1/2 X 40CM	KRONA	30.0	UND	8,71	7,84	235,20
64	ENGATE FLEX 1/2 X 50CM	KRONA	30.0	UND	8,26	7,43	222,90
65	ENGATE FLEX 1/2 X 60CM	KRONA	30.0	UND	8,98	8,08	242,40
66	FITA VEDA ROSCA 18 X 50	POLIFITA	200.0	UND	5,64	5,08	1.016,00
67	JOELHO 45 SOLDÁVEL 25	KRONA	100.0	UND	3,28	2,95	295,00
68	JOELHO 45 SOLDÁVEL 32	KRONA	50.0	UND	4,12	3,71	185,50
69	JOELHO 45 SOLDÁVEL 40	KRONA	100.0	UND	4,88	4,39	439,00





# Prefeitura de Tamboril



70	JOELHO 90 C/ ROSCA 1"	KRONA	50.0	UND	6,67	6,00	300,00
71	JOELHO 90 C/ ROSCA 1.1/4	KRONA	50.0	UND	17,47	15,72	786,00
72	JOELHO 90 C/ ROSCA 1/2	KRONA	50.0	UND	3,22	2,90	145,00
73	JOELHO 90 C/ ROSCA 3/4	KRONA	50.0	UND	6,13	5,52	276,00
74	JOELHO 90 LR 25 X 1/2	KRONA	50.0	UND	3,35	3,02	151,00
75	JOELHO 90 LR 40 X 1.1/4	KRONA	50.0	UND	4,50	4,05	202,50
76	JOELHO 90 LR BCH. LATÃO 20 X 1/2	KRONA	50.0	UND	3,88	3,49	174,50
77	JOELHO 90 RED SOLDÁVEL 25 X 20	KRONA	50.0	UND	3,06	2,75	137,50
78	JOELHO 90 SOLDÁVEL 20	KRONA	50.0	UND	2,12	1,91	95,50
79	JOELHO 90 SOLDÁVEL 40	KRONA	50.0	UND	3,42	3,08	154,00
80	JOELHO 90 SOLDÁVEL 50	KRONA	50.0	UND	4,94	4,45	222,50
81	LUVA C/ ROSCA 1"	KRONA	20.0	UND	2,76	2,48	49,60
82	LUVA C/ ROSCA 1/2	KRONA	20.0	UND	2,97	2,67	53,40
83	LUVA C/ ROSCA 2"	KRONA	20.0	UND	3,92	3,53	70,60
84	LUVA C/ ROSCA 3"	KRONA	15.0	UND	2,48	2,23	33,45
85	LUVA C/ ROSCA 3/4	KRONA	15.0	UND	2,48	2,23	33,45
86	LUVA CORRER SOLDÁVEL 20	KRONA	15.0	UND	11,71	10,54	158,10
87	LUVA CORRER SOLDÁVEL 40	KRONA	15.0	UND	30,53	27,48	412,20
88	LUVA DE UNIÃO AÇO ASTM A-120 DE 20MM (3/4")	KRONA	15.0	UND	79,05	71,15	1.067,25
89	LUVA DE UNIÃO AÇO ASTM A-120 DE 25MM (1")	KRONA	15.0	UND	81,67	73,50	1.102,50
90	LUVA DE UNIÃO AÇO ASTM A-120 DE 40MM (1.1/2")	KRONA	15.0	UND	81,67	73,50	1.102,50
91	LUVA RED SOLDÁVEL 32 X 25	KRONA	15.0	UND	2,60	2,34	35,10
92	LUVA RED SOLDÁVEL 40 X 32	KRONA	15.0	UND	4,28	3,85	57,75
93	LUVA SOLDÁVEL 20	KRONA	15.0	UND	0,73	0,66	9,90
94	LUVA SOLDÁVEL 40	KRONA	15.0	UND	6,14	5,53	82,95
95	LUVA SOLDÁVEL LR 25 X 1/2	KRONA	100.0	UND	3,00	2,70	270,00
96	LUVA SOLDÁVEL LR 32 X 1	KRONA	15.0	UND	4,31	3,88	58,20
97	LUVA UNIÃO C/ ROSCA 1"	KRONA	15.0	UND	19,62	17,66	264,90



RLS  
900,00  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

98	LUVA UNIÃO SOLDÁVEL 25	KRONA	100.0	UND	10,00	9,00	900,00
99	LUVA UNIÃO SOLDÁVEL 32	KRONA	15.0	UND	19,16	17,24	258,60
100	MANGUEIRA P/ JARDIM 10M	KRONA	20.0	UND	28,92	26,03	520,60
101	NIPLE C/ ROSCA 1"	KRONA	20.0	UND	2,63	2,37	47,40
102	NIPLE C/ ROSCA 1/2	KRONA	20.0	UND	1,20	1,08	21,60
103	NIPLE C/ ROSCA 3/4	KRONA	99.0	UND	1,99	1,79	177,21
104	REGISTRO DE ESFERA 20MM (1/2)	KRONA	20.0	UND	12,17	10,95	219,00
105	REGISTRO DE ESFERA 40MM (1.1/4)	KRONA	20.0	UND	25,34	22,81	456,20
106	REGISTRO DE GAVETA ASPEN 3/4	KRONA	20.0	UND	71,09	63,98	1.279,60
107	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 3/4 HD	KRONA	50.0	UND	47,71	42,94	2.147,00
108	REGISTRO GAVETA HD BRUTO 1.1/4	KRONA	50.0	UND	65,36	58,82	2.941,00
109	REGISTRO GAVETA HD BRUTO 1/2	KRONA	20.0	UND	40,24	36,22	724,40
110	REGISTRO GAVETA HD BRUTO 3/4	KRONA	20.0	UND	44,68	40,21	804,20
111	REGISTRO PRES. P/ CHUVEIRO 25MM	KRONA	60.0	UND	83,66	75,29	4.517,40
112	REGISTRO PRESSÃO P/ CHUVEIRO	KRONA	20.0	UND	37,24	33,52	670,40
113	REGISTRO SD DE 25MM	KRONA	20.0	UND	37,36	33,62	672,40
114	REGISTRO SD DE 40MM	KRONA	20.0	UND	71,54	64,39	1.287,80
115	REGISTRO SOLD ESFERA 20MM	KRONA	20.0	UND	12,65	11,39	227,80
116	REGISTRO SOLD ESFERA 25MM	KRONA	20.0	UND	33,83	30,45	609,00
117	REGISTRO SOLD ESFERA 32MM	KRONA	20.0	UND	40,57	36,51	730,20
118	REGISTRO SOLD ESFERA 40MM	KRONA	20.0	UND	32,45	29,21	584,20
119	TE 90 LR 25 X 1/2	KRONA	30.0	UND	10,64	9,58	287,40
120	TE 90 LR 25 X 3/4	KRONA	60.0	UND	13,96	12,56	753,60
121	TE 90 SOLDÁVEL 25	KRONA	60.0	UND	3,31	2,98	178,80
122	TE 90 SOLDÁVEL 32	KRONA	30.0	UND	3,84	3,46	103,80
123	TE 90 SOLDÁVEL 40	KRONA	30.0	UND	3,94	3,55	106,50
124	TE ESGOTO 100 X 50	KRONA	20.0	UND	17,84	16,06	321,20



FLS  
247,00  
360,46  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

125	TE ESGOTO 100 X 75	KRONA	20.0	UND	13,72	12,35	
126	TE RED SOLDÁVEL 32 X 25	KRONA	40.0	UND	10,01	9,01	
127	TUBO SOLDÁVEL 20	HORIZONTE	50.0	UND	15,50	13,95	697,50
128	TUBO SOLDÁVEL 25	HORIZONTE	150.0	UND	15,23	13,71	2.056,50
129	TUBO SOLDÁVEL 32	HORIZONTE	50.0	UND	23,73	21,36	1.068,00
130	TUBO SOLDÁVEL 40	HORIZONTE	100.0	UND	45,16	40,64	4.064,00
131	TUBO SOLDÁVEL 50	HORIZONTE	50.0	UND	54,69	49,22	2.461,00
132	TUBO PVC ESGOTO 50 MM VARA COM 06 MT	HORIZONTE	100.0	UND	38,24	34,42	3.442,00
133	TUBO PVC ESGOTO 75 MM VARA COM 06 MT	HORIZONTE	100.0	UND	64,64	58,18	5.818,00
134	TUBO PVC ESGOTO 100 MM VARA COM 06 MT	HORIZONTE	199.0	UND	65,22	58,35	11.611,65
135	TUBO PVC ESGOTO 150 MM VARA COM 06 MT	HORIZONTE	150.0	UND	158,16	142,34	21.351,00
136	VÁLVULA PARA PIA INOX 3.1/2	DUDA	100.0	UND	36,58	32,92	3.292,00
137	VÁLVULA PVC 7/8 P/ LAVATÓRIO	DUDA	100.0	UND	15,67	14,10	1.410,00
138	SIFÃO DUPLO PARA PIA SANFONADO EM PVC	DUDA	150.0	UND	16,56	14,90	2.235,00
139	SIFÃO SIMPLES PARA PIA SANFONADO EM PVC	DUDA	150.0	UND	10,76	9,68	1.452,00
140	SIFÃO TRIPLO PARA PIA SANFONADO EM PVC	DUDA	50.0	UND	26,78	24,10	1.205,00
141	COLA PARA CANO DE PVC 75G	POLYTUBES	100.0	UND	7,83	7,05	705,00
<b>TOTAL DO LOTE.....RS 124.999,91</b>							

**5 - LOTE 05 - MATERIAL ACABAMENTO**

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
203	BANDEJA PARA PINTURA 23 CM PRETA EM POLIETILENO	ATLAS	130.0	UND	6,24	5,87	763,10
204	ABRACADEIRA DE PRESS. NYLON 4,8 X 300MM	BESTFER	30.0	PCT	24,24	22,79	683,70
205	ASSENTO SANITÁRIO UNIVERSAL EM POLIPROPILENO	DUDA	130.0	UND	36,04	33,88	4.404,40



# Prefeitura de Tamboril

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL  
3832

206	BACIA CONVENCIONAL BRANCA DE LOUÇA	DECA	60.0	UND	208,95	196,41	11.784,60
207	BUCHA Nº 10 BRANCO	JOMARCA	1500.0	UND	0,20	0,19	285,00
208	BUCHA Nº 6 BRANCO	JOMARCA	1000.0	UND	0,07	0,07	70,00
209	BUCHA Nº 8 BRANCO	JOMARCA	1000.0	UND	0,15	0,14	140,00
210	CAIXA DE DESCARGA 6L	DUDA	103.0	UND	53,92	50,68	5.220,04
211	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES DE 57X57CM	CERBRAS	300.0	MT2	33,30	31,30	9.390,00
212	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10X10CM (100 CM²) - DECORATIVA	CERBRAS	250.0	MT2	59,54	55,97	13.992,50
213	CIMENTO COLA AC2 10 KG	NASSAU	265.0	UND	18,53	17,42	4.616,30
214	CHUVEIRO PLÁSTICO Nº 4	DUDA	100.0	UND	11,63	10,93	1.093,00
215	CHUVEIRO PLÁSTICO Nº 6	DUDA	30.0	UND	32,68	30,72	921,60
216	COLA BRANCA 1KG	QUIMEB	30.0	UND	27,36	25,72	771,60
217	CUBA DE INOX PARA BANCADA 4,2 LITROS	PIANOX	10.0	UND	162,69	152,93	1.529,30
218	DUCHA HIGIÊNICA PARA BANHEIRO, EM PVC, COR BRANCA	DUDA	60.0	UND	33,94	31,90	1.914,00
219	ESMALTE SINTÉTICO 3,6 LITROS PARA METAIS E MADEIRA	HIPERCOR	130.0	GLO	147,04	138,22	17.968,60
220	FITA CREPE 18 X 50	ATLAS	30.0	UND	6,32	5,94	178,20
221	FITA ZEBRADA 7CM PR/AM 200M	ATLAS	30.0	UND	22,19	20,86	625,80
222	GANCHO P/ BUCHA Nº 8	JOMARCA	500.0	UND	0,78	0,73	365,00
223	GESSO EM PÓ	CHAVES	1000.0	KG	5,12	5,75	5.750,00
224	LAVATÓRIO SUSPENSO DE LOUÇA 32X42X16,5CM	DECA	50.0	UND	97,66	91,80	4.590,00
225	LAVATÓRIO COM COLUNA DE LOUÇA 45X36,5CM	DECA	25.0	UND	188,12	176,83	4.420,75
226	LIXA D'ÁGUA 1200	3M	50.0	UND	13,29	12,49	624,50
227	LIXA FERRO GR 100	3M	50.0	UND	3,36	3,16	158,00
228	LIXA MADEIRA GR 120	3M	50.0	UND	1,18	1,11	55,50
229	LIXA MASSA GR 180	3M	50.0	UND	0,75	0,71	35,50

FLS  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO



# Prefeitura de Tamboril



230	MASSA CORRIDA COM 27 KG	NORLUX	100.0	UND	47,89	45,02	4.502,00
231	PEITORIAL DE CIMENTO L = 15CM	ELDER	15.0	MT	166,63	156,63	2.349,45
232	PEITORIAL DE GRANITO L = 15CM	ELDER	16.0	MT	91,35	85,87	1.373,92
233	PEITORIL DE MARMORITE L = 15CM	ELDER	16.0	MT	170,44	160,21	2.563,36
234	PIA DE COZINHA EM MARMORITE 1,00 X 0,50M COMP. - PADRÃO POPULAR	IMASIL	21.0	UND	278,07	250,00	5.250,00
235	PISO ANTIDERRAPANTE TF-5000 SELADO C/ NITOP.FC-140	ELDER	30.0	MT2	39,00	36,66	1.099,80
236	REPARO P/ CAIXA DESCARGA ACOPLADA COMPLETO	BLUKIT	150.0	UND	109,83	103,24	15.486,00
237	SELADOR PARA MADEIRA 3,6 LITROS	NORLUX	30.0	LT	178,47	160,00	4.800,00
238	SILICONE P/ VEDAÇÃO 280G	POLYTUBES	30.0	UND	25,52	23,99	719,70
239	SOLEIRA DE MÁRMORE L = 15CM	IMASIL	20.0	MT2	84,10	79,05	1.581,00
240	SOLVENTE AGUARRÁS 5 LT	SOLVEX	100.0	LAT	95,81	86,63	8.663,00
241	TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1,00 X 0,50)M	ELDER	10.0	UND	160,52	150,89	1.508,90
242	TEXTURA ACRÍLICA 27 KG (CORES VARIADAS)	NORLUX	150.0	LAT	184,25	171,00	25.650,00
243	TINTA DEMARCAÇÃO 1 LITRO	NORLUX	14.0	GLO	45,42	42,71	597,94
244	TINTA EM PÓ 2KG (CORES VARIADAS)	NORLUX	200.0	UND	8,19	7,70	1.540,00
245	TINTA LÁTEX 18 LITROS, CORES VARIADAS	NORLUX	190.0	LAT	189,56	178,19	33.856,10
246	TORNEIRA 1158, EM PLÁSTICO, TAMANHO 1/2"	DUDA	100.0	UND	13,27	12,47	1.247,00
247	TORNEIRA PARA PIA BICA MÓVEL BANCADA EM METAL CROMADO	DUDA	15.0	UND	73,78	69,35	1.040,25
248	TORNEIRA 3/4 P/ PIA (METAL)	DUDA	15.0	UND	133,84	125,81	1.887,15
249	TORNEIRA LONGA PLÁT 1/2"	DUDA	15.0	UND	34,20	32,15	482,25
250	TORNEIRA PARA JARDIM PLÁST 1/2"	DUDA	15.0	UND	5,54	5,21	78,15
251	KIT BANHEIRO 5 ACESSÓRIOS INOX DUPLA FIXAÇÃO	DUDA	150.0	UND	69,47	65,30	9.795,00
252	VERNIZ ACRÍLICO 3,6 LT	HIPERCOR	30.0	GLO	109,15	102,60	3.078,00

TOTAL DO LOTE.....RS 221.499,96



ADJUDICADO PARA LUIZ MAURO FERREIRA INSCRITA NO CNPJ/MF Nº 01.397.622/0001-68, PELO MELHOR VALOR DE RS 1.061.996,47 (UM MILHÃO E SESENTA E UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), EM 06/08/2024.

FIS  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

**21.492.419/0001-88 - ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA**

**4 - LOTE 04 FERRAMENTAS DE TRABALHO**

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
142	BALDE PARA CONSTRUÇÃO DE PLÁSTICO 15 LT	WORKER	80.0	UND	13,79	12,50	1.000,00
143	ESTOPA P/ LIMPEZA 100GR	WORKER	50.0	PCT	9,77	7,30	365,00
144	ALICATE BICO LONGO 6"	TRAMONTINA	20.0	UND	33,30	29,00	580,00
145	ALICATE CORTE DIAGONAL 6"	TRAMONTINA	30.0	UND	37,41	31,90	957,00
146	ALICATE Nº 8 UNIVERSAL	TRAMONTINA	30.0	UND	40,42	36,00	1.080,00
147	ARCO DE SERRA FIXO 12"	WORKER	30.0	UND	26,04	21,00	630,00
148	BOTINA EM COURO COM BICO DE AÇO TAMANHOS VARIADOS	WORKER	50.0	PAR	60,51	55,00	2.750,00
149	CARRINHO DE MÃO C/ PNEU, CÂMARA E CAÇAMBA REDONDA. MATERIAL DA CAÇAMBA: CHAPA DE AÇO CARBONO, ESPESSURA DA CHAPA: 0,45MM. CAPACIDADE DE CARGA: 100KG. CAPACIDADE DA CAÇAMBA (CARGA SECA): 65L. CAPACIDADE DA CAÇAMBA (CARGA LÍQUIDA): 45L. TIPO DE PNEU: 2 LONAS. TAMANHO DO PNEU/CÂMARA DE AR: 3,25" X 8". TIPO DA CAÇAMBA: AREEDONDADA.	MAESTRO	20.0	UND	289,89	260,00	5.200,00
150	CAVADEIRA ARTICULADA C/ CABO 1,50MT	TRAMONTINA	20.0	UND	106,01	94,00	1.880,00
151	CHAVE CANO (GRIFE) Nº 10	WORKER	30.0	UND	61,27	48,00	1.440,00
152	CHAVE CANO (GRIFE) Nº 18	WORKER	30.0	UND	143,52	108,00	3.240,00
153	CHAVE DE TESTE 100-500V	WORKER	30.0	UND	8,33	7,00	210,00
154	CHAVE ESTRELA 3/16 X 4	TRAMONTINA	40.0	UND	9,44	8,00	320,00
155	CHAVE FENDA 1/4 X 8	TRAMONTINA	30.0	UND	12,29	10,00	300,00
156	CHAVE FENDA 3/8 X 10	TRAMONTINA	40.0	UND	30,64	29,00	1.160,00





157	COLHER PEDREIRO Nº 10	TRAMONTINA	30.0	UND	29,54	28,00	840,00
158	COLHER PEDREIRO Nº 8	TRAMONTINA	30.0	UND	26,78	23,00	531,00
159	DESEMPENADEIRA DE AÇO 12 X 25 CM	WORKER	30.0	UND	21,64	16,00	480,00
160	DESEMPENADEIRA DE MADEIRA 12 X 25CM	WORKER	30.0	UND	26,60	20,00	600,00
161	DISCO DE REBAIXO METAL 4.1/2	WAVES PLUS	40.0	UND	6,88	6,00	240,00
162	DISCO DE REBAIXO METAL 7"	WAVES PLUS	40.0	UND	17,32	13,00	520,00
163	DISCO DIAMANTADO CONTINUO LISO 110MM	WAVES PLUS	40.0	UND	18,63	16,00	640,00
164	ESPÁTULA DE AÇO 8CM	ATLAS	30.0	UND	15,94	15,00	450,00
165	ESQUADRO AÇO C/ ALUMÍNIO 30CM	WORKER	30.0	UND	22,28	21,00	630,00
166	FOICE ROÇADEIRA S/ CABO	TRAMONTINA	10.0	UND	30,57	29,00	290,00
167	FURADEIRA DE IMPACTO 750W	SKIL	10.0	UND	507,89	500,00	5.000,00
168	MARRETA DE 5KG	TRAMONTINA	10.0	UND	152,07	148,00	1.480,00
169	MARTELO BORRACHA 4CM	WORKER	10.0	UND	30,89	29,00	290,00
170	MARTELO C/ UNHA 27	TRAMONTINA	10.0	UND	52,06	50,00	500,00
171	MÁSCARA DESCARTÁVEL	MEDFLEX	100.0	UND	0,41	0,40	40,00
172	PÁ DE BICO C/ CABO 71CM	COLLINS	10.0	UND	34,66	34,00	340,00
173	PÁ QUADRADA C/ CABO 71CM	TRAMONTINA	10.0	UND	51,10	45,00	450,00
174	PICARETA CHIBANCA 4LB S/ CABO	TRAMONTINA	10.0	UND	95,16	92,00	920,00
175	PICARETA CHIBANCA C/ CABO	TRAMONTINA	10.0	UND	144,84	135,00	1.350,00
176	PINCEL ACHATADO 08	ATLAS	50.0	UND	4,10	4,00	200,00
177	PINCEL ACHATADO 10	ATLAS	50.0	UND	4,57	4,50	225,00
178	PINCEL ACHATADO 12	ATLAS	40.0	UND	5,63	5,50	220,00
179	PINCEL ACHATADO 14	ATLAS	40.0	UND	7,06	7,00	280,00
180	PINCEL ACHATADO 16	ATLAS	40.0	UND	7,87	7,50	300,00
181	PINCEL ACHATADO 18	ATLAS	30.0	UND	9,04	8,80	264,00
182	PINCEL CUTUCO 12	ATLAS	15.0	UND	7,91	7,60	114,00
183	PINCEL CUTUCO 13	ATLAS	15.0	UND	8,15	8,00	120,00

FLS 840,00  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO




# Prefeitura de Tamboril




184	PINCEL CUTUCO 6	ATLAS	15.0	UND	5,33	5,00		
185	ROLO DE LÃ 23CM	ATLAS	60.0	UND	19,42	18,50	1.110,00	
186	ROLO ESPONJA 15CM	ATLAS	50.0	UND	8,92	8,50	425,00	
187	ROLO ESPONJA 23CM	ATLAS	50.0	UND	16,65	16,00	800,00	
188	ROLO ESPONJA 5CM	ATLAS	50.0	UND	4,78	4,50	225,00	
189	ROLO ESPONJA 9CM	ATLAS	50.0	UND	5,18	5,00	250,00	
190	ROLO PARA TEXTURA FINA	ATLAS	60.0	UND	25,16	22,00	1.320,00	
191	SERRA CIRCULAR	BOSCH	10.0	UND	797,71	730,00	7.300,00	
192	SERRA MÁRMORE 4.3/8 220V	SKIL	10.0	UND	345,61	335,00	3.350,00	
193	SERRA P/ ARCO 18T 12"	WURTH	10.0	UND	13,25	13,00	130,00	
194	TRENA COM FITA DE AÇO DE 5 METROS COM TRAVA	TRAMONTINA	30.0	UND	17,11	15,00	450,00	
195	TRENA DE FIBRA DE VIDRO 20 METROS	WORKER	30.0	UND	39,73	38,00	1.140,00	
196	TRINCHA DE 1" COM CABO EM PVC	ATLAS	60.0	UND	3,07	3,00	180,00	
197	TRINCHA DE 2" COM CABO EM PVC	ATLAS	60.0	UND	7,23	6,50	390,00	
198	TRINCHA DE 3" COM CABO EM PVC	ATLAS	80.0	UND	9,83	8,00	640,00	
199	TRINCHA DE 4" COM CABO EM PVC	ATLAS	80.0	UND	11,90	11,00	880,00	
200	TRINCHA 1"	ATLAS	100.0	UND	4,65	4,50	450,00	
201	TRINCHA 1.1/2	ATLAS	100.0	UND	7,15	6,00	600,00	
202	VASSOURÃO PIAÇAVA TIPO GARI 40 X 2	WORKER	20.0	UND	46,81	35,00	700,00	
<b>TOTAL DO LOTE.....</b>							<b>RS 59.000,00</b>	

ADJUDICADO PARA ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA INSCRITA NO CNPJ/MF Nº 21.492.419/0001-88. PELO MELHOR VALOR DE RS 59.000,00 (CINQUENTA E NOVE MIL REAIS), EM 06/08/2024.

  
Lílian Silva de Sousa  
Secretária de Administração e Finanças

  
Cicera Erica Nascimento Santana  
Secretária de Saúde

  
Jose Flavio Brito Silva  
Secretário de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente

  
Bruno Manoel Medeiros da Silva  
Secretário de Cultura, Turismo e Desporto



# Prefeitura de Tamboril



*Reginaldo Monteiro de Sousa*

Reginaldo Monteiro de Sousa  
Chefe de Gabinete

*Jéssica Rayane da Silva Gomes*

Jéssica Rayane da Silva Gomes  
Secretária do Trabalho e Assistência Social

*Antonio Romulo Navone Araujo Veras*

Antonio Romulo Navone Araujo Veras  
Secretário de Infraestrutura e Serviços  
Públicos

*Antonio Fabio Ferreira de Souza*

Antonio Fábio Ferreira de Souza  
Secretário de Educação

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*