

MUNICÍPIO DE TAMBORIL
TAMBORIL-CE

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP

Processo Administrativo Nº 0001720240603000442

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: AMANDA LUIZA DA SILVA MEDEIROS

Data de Publicação: 26/11/2024 17:08:45

MOVIMENTOS DO PROCESSO

02/12/2024 09:39:18	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo PUBLICAÇÃO - DOE.pdf foi adicionado ao processo.		
02/12/2024 09:39:18	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo PUBLICAÇÃO - O POVO .pdf foi adicionado ao processo.		
04/12/2024 11:56:03	CADASTRO DE PROPOSTA	MULTISERVICE CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
05/12/2024 09:30:36	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA IMPACTO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELE
05/12/2024 14:49:06	CADASTRO DE PROPOSTA	PILARTEX CONSTRUÇÕES LTDA
05/12/2024 15:51:45	CADASTRO DE PROPOSTA	TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
05/12/2024 17:46:33	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo 01 ADENDO AO EDITAL .pdf foi adicionado ao processo.		
09/12/2024 10:21:32	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	PILARTEX CONSTRUÇÕES LTDA
09/12/2024 14:48:21	CADASTRO DE PROPOSTA	R. R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
09/12/2024 15:12:09	CADASTRO DE PROPOSTA	ATL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
09/12/2024 15:23:44	CADASTRO DE PROPOSTA	G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
09/12/2024 15:46:21	CADASTRO DE PROPOSTA	WHIPEC EMPREENDIMENTOS LTDA
09/12/2024 15:47:22	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	WHIPEC EMPREENDIMENTOS LTDA
09/12/2024 15:55:54	CADASTRO DE PROPOSTA	ANTONIO VALCENIR VIEIRA COSTA ME
09/12/2024 16:09:35	CADASTRO DE PROPOSTA	MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI ME
09/12/2024 16:24:01	CADASTRO DE PROPOSTA	ARAÚJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
09/12/2024 16:34:08	CADASTRO DE PROPOSTA	STAFF - CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS
09/12/2024 16:37:14	CADASTRO DE PROPOSTA	WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP
09/12/2024 16:55:42	CADASTRO DE PROPOSTA	AR CONSTRUÇÕES E OBRAS DE INSTALAÇÕES EIRELI
09/12/2024 17:10:52	CADASTRO DE PROPOSTA	MORETTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
09/12/2024 17:23:09	CADASTRO DE PROPOSTA	ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI EPP
09/12/2024 17:38:57	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	ATL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
09/12/2024 17:44:11	CADASTRO DE PROPOSTA	R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
09/12/2024 17:54:40	CADASTRO DE PROPOSTA	M A FEITOSA DE SOUSA LTDA
09/12/2024 18:12:59	CADASTRO DE PROPOSTA	DELMAR CONSTRUÇÕES LTDA
09/12/2024 18:20:27	CADASTRO DE PROPOSTA	TRANS SERVICE TRANSPORTE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
09/12/2024 20:00:56	CADASTRO DE PROPOSTA	ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA
09/12/2024 20:02:01	CADASTRO DE PROPOSTA	ECOITA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
09/12/2024 20:05:15	CADASTRO DE PROPOSTA	I B PONTE CASTRO LTDA
09/12/2024 20:31:34	CADASTRO DE PROPOSTA	LF SERVIÇOS URBANOS LTDA
09/12/2024 21:24:22	CADASTRO DE PROPOSTA	NRCONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
09/12/2024 21:45:55	CADASTRO DE PROPOSTA	ARQUETIPO CONSTRUÇÕES LTDA
09/12/2024 23:02:07	CADASTRO DE PROPOSTA	SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
10/12/2024 00:40:27	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA ALVES MACHADO LTDA
10/12/2024 00:54:53	CADASTRO DE PROPOSTA	MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - ME
10/12/2024 06:55:00	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	ARAÚJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
10/12/2024 07:18:42	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	LF SERVIÇOS URBANOS LTDA
10/12/2024 07:31:59	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - ME
10/12/2024 07:41:03	CADASTRO DE PROPOSTA	LEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

MUNICÍPIO DE TAMBORIL
TAMBORIL-CE

10/12/2024 08:02:44 CADASTRO DE PROPOSTA RVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME

10/12/2024 08:06:01 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA DELMAR CONSTRUÇÕES LTDA

10/12/2024 08:11:41 CADASTRO DE PROPOSTA ARCTURO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

10/12/2024 08:27:10 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA ARCTURO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

11/12/2024 08:42:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Prezados, bom dia! Daremos início ao processo. Agradeço a todos pela participação. Peço desculpas pelo atraso, tivemos um problema com o servidor de internet.

11/12/2024 09:36:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 11/12/2024 11:36:05

11/12/2024 09:36:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor ativou o anexo de documentos complementares.

11/12/2024 09:36:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Prezado participante, ANTONIO VALCENIR VIEIRA COSTA ME solicito o mesmo o anexo da proposta readequada no campo de documentos complementares. O mesmo terá o prazo de 2 (duas) horas para a apresentação da proposta contendo o cronograma, planilhas e composições de custo conforme projeto básico.

11/12/2024 10:06:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ANTONIO VALCENIR VIEIRA COSTA ME adicionou o arquivo d01dbe06fef490d8cb6b97d3d01e878.pdf aos documentos complementares.

11/12/2024 10:07:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ANTONIO VALCENIR VIEIRA COSTA ME adicionou o arquivo 5831bd358a674b7f8d0a530fac8dee6a.zip aos documentos complementares.

11/12/2024 10:22:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A proposta da empresa ANTONIO VALCENIR VIEIRA COSTA ME será encaminhada para o setor de engenharia para análise e emissão de laudo. Mas, desde já, seu retorno fica marcado para o dia 12/12/2024 às 10h30min.

12/12/2024 10:46:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia! Daremos continuidade ao processo. Peço desculpas pelo atraso

12/12/2024 10:51:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

De acordo com a análise do setor de engenharia: A proposta da empresa apresentou preço composição para o serviço correspondente ao item 3.1.1 - 98524 - LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 em desconformidade com o apresentado na tabela de referência (SINAPI-CE 07/2024*). Esta alteração, apresentada nesta composição de preço unitário, inviabiliza a proposta conforme o item 8.7.2 do edital da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA n°. 006/2024/CP.

12/12/2024 10:51:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Destaca-se que a proposta da empresa ANTONIO VALCENIR VIEIRA COSTA apresentou a proposta que NÃO ATENDE aos requisitos propostos pelo edital da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA n°. 006/2024/CP para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE TAMBORIL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE.

12/12/2024 10:53:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Prezado participante, AR CONSTRUÇÕES E OBRAS DE INSTALAÇÕES EIRELI solicito o mesmo o anexo da proposta readequada no campo de documentos complementares. O mesmo terá o prazo de 2 (duas) horas para a apresentação da proposta contendo o cronograma, planilhas e composições de custo conforme projeto básico.

12/12/2024 10:53:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 12/12/2024 12:53:25

12/12/2024 11:18:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A sessão será suspensa devido a continuação de outro processo eletrônico, mas, desde já, seu retorno está marcado para HOJE às 14h.

12/12/2024 11:59:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante AR CONSTRUÇÕES E OBRAS DE INSTALAÇÕES EIRELI adicionou o arquivo 3bbfebb4cdd14cf7bc30e009e3fca836.pdf aos documentos complementares.

12/12/2024 14:30:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde! Daremos continuidade ao processo. Peço desculpas pelo atraso

12/12/2024 14:33:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A proposta da empresa AR CONSTRUÇÕES E OBRAS DE INSTALAÇÕES EIRELI será encaminhada para o setor de engenharia para análise e emissão de laudo. Mas, desde já, seu retorno fica marcado para o dia 13/12/2024 às 10h30min.

13/12/2024 10:38:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia! Daremos continuidade ao processo



**MUNICIPIO DE TAMBORIL
TAMBORIL-CE**

13/12/2024 10:48:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

De acordo com a análise do setor de engenharia: A proposta da empresa apresentou quantitativo para o item 8.5 (3.6.5 da proposta) - 96486 - FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS em desconformidade com o apresentado orçamento presente no ANEXO IV - PROJETO BÁSICO do edital CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA n°. 006/2024/CP.

13/12/2024 10:48:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Esta alteração inviabiliza a proposta conforme o item 8.7.2 do edital da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA n°. 006/2024/CP. Destaca-se que a proposta da empresa AR CONSTRUÇÕES E OBRAS DE INSTALAÇÕES LTDA apresentou a proposta que NÃO ATENDE aos requisitos propostos pelo edital da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA n°. 006/2024/CP.

13/12/2024 10:50:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Prezado participante, SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI - ME solicito o mesmo o anexo da proposta readequada no campo de documentos complementares. O mesmo terá o prazo de 2 (duas) horas para a apresentação da proposta contendo o cronograma, planilhas e composições de custo conforme projeto básico.

13/12/2024 10:50:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 13/12/2024 12:50:48

13/12/2024 10:54:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI adicionou o arquivo 333b6b0232f449ea8eb11e6992a01aec.pdf aos documentos complementares.

13/12/2024 11:14:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A proposta da empresa SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI - ME será encaminhada para o setor de engenharia para análise e emissão de laudo. Assim, a sessão está suspensa, mas, desde já, seu retorno fica marcado para o dia 16/12/2024 às 16h.

16/12/2024 16:00:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde! A proposta da empresa SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI - ME segue em análise no setor de engenharia, sendo assim, a sessão será suspensa, mas, desde já seu retorno fica marcado para o dia 17/12/2024 às 16h30min.

17/12/2024 16:39:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde!

17/12/2024 16:39:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Daremos continuidade ao processo

17/12/2024 16:40:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A proposta da empresa apresentou cronograma físico-financeiro em desconformidade com o ANEXO IV - PROJETO BÁSICO do edital CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA n°. 006/2024/CP, visto que a disposição dos itens do cronograma apresentado não se equivale nem ao cronograma físico-financeiro geral do empreendimento, nem ao cronograma físico-financeiro referente a uma unidade do quiosque padrão tipo único.

17/12/2024 16:40:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Esta alteração, apresentada no cronograma físico-financeiro, inviabiliza a proposta conforme o item 8.7.2 do edital da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA n°. 006/2024/CP.

Destaca-se que a proposta da empresa SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI apresentou a proposta que NÃO ATENDE aos requisitos propostos pelo edital da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA n°. 006/2024/CP.

17/12/2024 16:41:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Prezado participante, RVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME, solicito o mesmo o anexo da proposta readequada no campo de documentos complementares. O mesmo terá o prazo de 2 (duas) horas para a apresentação da proposta contendo o cronograma, planilhas e composições de custo conforme projeto básico.

17/12/2024 16:41:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 17/12/2024 18:41:49

17/12/2024 16:42:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A sessão será suspensa devido a continuação de outro processo eletrônico, mas, desde já, seu retorno está marcado para o dia 18/12/2024 às 16h.

18/12/2024 16:09:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Prezado, no ultimo dia 17/12/2024 às 16h41min foi oportunizado o prazo de 02 (duas horas), ou seja, até o horário de 18h42min para que fosse procedido a apresentação da proposta readequada. Conforme consta no sistema, no dia 18/12/2024 as 08h01min vossa senhoria solicitou a prorrogação de prazo para envio da proposta solicitada. Conforme o item 8.1.1. onde diz: É facultado ao agente de contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante.

18/12/2024 16:09:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Continuando: É facultado ao agente de contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. A solicitação feita pela empresa RVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME, foi procedida FORA DO PRAZO de 02 (duas) horas, assim esta agente de contratação vem por meio deste NEGAR a prorrogação de prazo solicitada pela empresa supracitada.

prova

**MUNICIPIO DE TAMBORIL
TAMBORIL-CE**



18/12/2024 16:10:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

As 16h41min do dia 17/12/2024 foi solicitado que a empresa RVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME, que procedesse com o envio de proposta reajustada no prazo de 02 (duas) horas, decorrido o prazo oportunizado por esta agente de contratação constatou-se que a empresa supracitada não enviou/anexou a proposta no sistema. Desse modo a empresa não cumpriu o que solicita o item 8.1 do edital ao não enviar a proposta dentro do prazo previsto.

18/12/2024 16:11:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Assim, a proposta da empresa supracitada é considerada DESCLASSIFICADA.

18/12/2024 16:15:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Prezado participante, ARCTURO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, solicito o mesmo o anexo da proposta readequada no campo de documentos complementares. O mesmo terá o prazo de 2 (duas) horas para a apresentação da proposta contendo o cronograma, planilhas e composições de custo conforme projeto básico.

18/12/2024 16:15:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 18/12/2024 18:15:31

18/12/2024 16:17:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Prezado, por favor, desconsiderar pedido de proposta readequada

18/12/2024 16:17:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Peço desculpas pelo erro

18/12/2024 17:23:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A sessão será suspensa, mas, desde já, seu retorno está marcado para o dia 19/12/2024 às 16h.

19/12/2024 16:01:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde! Daremos continuidade ao processo

19/12/2024 16:01:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Prezado participante, ARCTURO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, solicito o mesmo o anexo da proposta readequada no campo de documentos complementares. O mesmo terá o prazo de 2 (duas) horas para a apresentação da proposta contendo o cronograma, planilhas e composições de custo conforme projeto básico.

19/12/2024 16:01:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 19/12/2024 18:01:57

19/12/2024 16:27:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A sessão será suspensa, mas, desde já, seu retorno está marcado para o dia 20/12/2024 às 11h30min.

20/12/2024 11:38:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia! Daremos continuidade ao processo

20/12/2024 11:41:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

As 16h01min do dia 19/12/2024 foi solicitado que a empresa ARCTURO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, que procedesse com o envio de proposta reajustada no prazo de 02 (duas) horas, decorrido o prazo oportunizado por esta agente de contratação constatou-se que a empresa supracitada não enviou/anexou a proposta no sistema. Desse modo a empresa não cumpriu o que solicita o item 8.1 do edital ao não enviar a proposta dentro do prazo previsto. Assim, a proposta da empresa supracitada é considerada...

20/12/2024 11:41:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

continua: Assim, a proposta da empresa supracitada é considerada DESCLASSIFICADA.

20/12/2024 11:43:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Prezado participante, ARAÚJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, solicito o mesmo o anexo da proposta readequada no campo de documentos complementares. O mesmo terá o prazo de 2 (duas) horas para a apresentação da proposta contendo o cronograma, planilhas e composições de custo conforme projeto básico.

20/12/2024 11:43:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 20/12/2024 13:43:22

20/12/2024 11:57:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A sessão será suspensa, mas, desde já, seu retorno está marcado para o dia 24/12/2024 às 11h30min.

20/12/2024 13:04:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ARAÚJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME adicionou o arquivo cdeba4e000e9449c87793d1bed7790f2.pdf aos documentos complementares.

**MUNICÍPIO DE TAMBORIL
TAMBORIL-CE**

24/12/2024 11:34:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia! Prezados, a sessão será suspensa devido a impossibilidade de análise técnica do setor de engenharia, pois o mesmo está de recesso com data de retorno em janeiro de 2025. Assim, a sessão tem sua data de retorno para o dia 06/01/2025 às 14h.

06/01/2025 14:06:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde! Daremos continuidade ao processo

06/01/2025 14:07:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A proposta da empresa ARAÚJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME será encaminhada para o setor de engenharia para análise e emissão de laudo. Assim, a sessão está suspensa, mas, desde já, seu retorno fica marcado para o dia 07/01/2025 às 16h.

07/01/2025 16:00:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde! Daremos continuidade ao processo

07/01/2025 16:22:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A proposta da empresa apresentou composição de custo para os itens 8.5 – 96486 – FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS; 12.1.12 – 97607 – LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DĒ 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020; 12.2.11 – 104328 – CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL ...

07/01/2025 16:22:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

continua: EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022; 13.2 – 88494 – EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023; 13.4 – 88488 – PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 estão em desconformidade com o apresentado no ANEXO IV - PROJETO BÁSICO do edital CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA n°. 006/2024/CP, visto a proposição dos preços unitários referentes aos insumos de mão-de-obra 88278, 88247 ...

07/01/2025 16:23:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

continua: 88248, 88310 e 88310 (dispostos respectivamente conforme listagem anterior) com valores superiores aos apresentados na tabela de referência (SINAPI-CE 07/2024*). Estas alterações, apresentadas nestas composições de preço unitário, inviabilizam a proposta conforme o item 8.7.2 do edital da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA n°. 006/2024/CP.

Destaca-se que a proposta da empresa ARAÚJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME LTDA apresentou a proposta que NÃO ATENDE aos requisitos propostos ...

07/01/2025 16:24:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

continua: pelo edital da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA n°. 006/2024/CP para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE TAMBORIL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE.

07/01/2025 16:26:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A sessão será suspensa, mas, desde já, seu retorno está marcado para o dia 08/01/2025 às 10h.

08/01/2025 10:46:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia! Daremos continuidade ao processo

08/01/2025 10:47:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Peço desculpas pelo atraso. Tivemos uma queda de energia aqui no setor de licitações, o que inviabilizou a entrada no certame no horário marcado

08/01/2025 10:59:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Prezado participante, I B PONTE CASTRO LTDA, solicito o mesmo o anexo da proposta readequada no campo de documentos complementares, mesmo a proposta inicial estando com o valor final ofertado pela empresa. O mesmo terá o prazo de 2 (duas) horas para a apresentação da proposta contendo o cronograma, planilhas e composições de custo conforme projeto básico.

08/01/2025 11:00:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 08/01/2025 13:00:16

08/01/2025 11:05:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A sessão será suspensa, mas, desde já, seu retorno está marcado para o dia HOJE às 14h30min.

08/01/2025 14:49:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde! Daremos continuidade ao processo

**MUNICIPIO DE TAMBORIL
TAMBORIL-CE**

08/01/2025 15:02:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

As 10h59min do dia 08/01/2024 foi solicitado que a empresa I B PONTE CASTRO LTDA, que procedesse com o envio de proposta reajustada no prazo de 02 (duas) horas, decorrido o prazo oportunizado por esta agente de contratação constatou-se que a empresa supracitada não enviou/anexou a proposta no sistema. Desse modo a empresa não cumpriu o que solicita o item 8.1 do edital ao não enviar a proposta dentro do prazo previsto. Assim, a proposta da empresa supracitada é considerada DESCLASSIFICADA.

08/01/2025 15:03:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Prezado participante, MORETTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, solicito o mesmo o anexo da proposta readequada no campo de documentos complementares. O mesmo terá o prazo de 2 (duas) horas para a apresentação da proposta contendo o cronograma, planilhas e composições de custo conforme projeto básico.

08/01/2025 15:03:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 08/01/2025 17:03:51

08/01/2025 15:04:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A sessão será suspensa, mas, desde já, seu retorno está marcado para o dia 09/01/2024 às 14h30min.

09/01/2025 14:31:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde! Daremos continuidade ao processo

09/01/2025 16:57:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

As 15h03min do dia 08/01/2024 foi solicitado que a empresa MORETTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, que procedesse com o envio de proposta reajustada no prazo de 02 (duas) horas, decorrido o prazo oportunizado por esta agente de contratação constatou-se que a empresa supracitada não enviou/anexou a proposta no sistema. Desse modo a empresa não cumpriu o que solicita o item 8.1 do edital ao não enviar a proposta dentro do prazo previsto. Assim, a proposta da empresa supracitada é ...

09/01/2025 16:57:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

continua: supracitada é considerada DESCLASSIFICADA.

09/01/2025 16:58:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Corrigindo, 08/01/2025.

09/01/2025 17:00:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Prezado participante, ARQUETIPO CONSTRUÇÕES LTDA, solicito o mesmo o anexo da proposta readequada no campo de documentos complementares. O mesmo terá o prazo de 2 (duas) horas para a apresentação da proposta contendo o cronograma, planilhas e composições de custo conforme projeto básico.

09/01/2025 17:00:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 09/01/2025 19:00:58

09/01/2025 17:02:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A sessão será suspensa, mas, desde já, seu retorno está marcado para o dia 10/01/2025 às 10h30min.

10/01/2025 10:37:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia! Daremos continuidade ao processo

10/01/2025 10:40:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

As 17h do dia 09/01/2025 foi solicitado que a empresa ARQUETIPO CONSTRUÇÕES LTDA, que procedesse com o envio de proposta reajustada no prazo de 02 (duas) horas, decorrido o prazo oportunizado por esta agente de contratação constatou-se que a empresa supracitada não enviou/anexou a proposta no sistema. Desse modo a empresa não cumpriu o que solicita o item 8.1 do edital ao não enviar a proposta dentro do prazo previsto. Assim, a proposta da empresa supracitada é considerada DESCLASSIFICADA.

10/01/2025 10:42:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Prezado participante, MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - ME, solicito o mesmo o anexo da proposta readequada no campo de documentos complementares. O mesmo terá o prazo de 2 (duas) horas para a apresentação da proposta contendo o cronograma, planilhas e composições de custo conforme projeto básico.

10/01/2025 10:42:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 10/01/2025 12:42:26

10/01/2025 10:45:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - ME adicionou o arquivo 82e45b07a95846e3be803c41625a2eaf.pdf aos documentos complementares.

10/01/2025 10:46:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A sessão será suspensa, mas, desde já, seu retorno está marcado para o dia 13/01/2025 às 15h.

13/01/2025 15:06:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde!!



**MUNICÍPIO DE TAMBORIL
TAMBORIL-CE**

13/01/2025 15:06:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A proposta da empresa MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - ME será encaminhada para o setor de engenharia para análise e emissão de laudo. Assim, a sessão está suspensa, mas, desde já, seu retorno fica marcado para o dia 14/01/2025 às 16h.

14/01/2025 16:18:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde! Daremos continuidade ao processo

14/01/2025 16:20:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Destaca-se que a proposta da empresa MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA apresentou a proposta que ATENDE aos requisitos propostos pelo edital da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA n°. 006/2024/CP para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE TAMBORIL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE.

14/01/2025 16:23:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Prezado participante, MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, solicito o mesmo o anexo da documentação de habilitação no campo de documentos complementares. O mesmo terá o prazo de até 2 (duas) horas para a apresentação da mesma.

14/01/2025 16:23:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 14/01/2025 18:23:48

14/01/2025 16:49:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A sessão será suspensa, mas, desde já, seu retorno está marcado para o dia 15/01/2025 às 15h.

14/01/2025 17:48:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - ME adicionou o arquivo 11c9ac50109c470885b3625120cf6501.pdf aos documentos complementares.

15/01/2025 15:09:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde! Daremos continuidade ao processo

15/01/2025 15:11:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A documentação da empresa MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - ME será encaminhada para o setor de engenharia para análise e emissão de laudo. Sendo assim, a sessão está suspensa, mas, desde já, seu retorno fica marcado para o dia 16/01/2025 às 16h.

16/01/2025 16:02:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde! Daremos continuidade ao processo

16/01/2025 16:05:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Após análise da documentação da empresa MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - ME, observou-se que a mesma atendeu todas as exigências do edital de concorrência eletrônica n° 006/2024/CP, assim, estando HABILITADA.

16/01/2025 17:07:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A empresa que manifestou recurso terá o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação do recurso na plataforma.

**LOTE 1 - HOMOLOGADO
CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: SERVIÇO	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE TAMBORIL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 1.288.295,70	Valor Total: 1.288.295,70	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E	018 21.691.178/0001-04	1.288.295,70	1.288.295,70		Sim
2 MULTISERVICE CONSTRUÇÃO E	349 40.212.031/0001-20	1.295.461,58	1.295.461,58	0,56	Sim

**MUNICÍPIO DE TAMBORIL
TAMBORIL-CE**

3 TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	911	20.160.697/0001-75	1.295.560,96	1.295.560,96	0,01	Sim
4 ECOITA ENGENHARIA E	056	20.732.519/0001-71	1.296.223,62	1.296.223,62	0,05	Sim
5 TRANS SERVICE TRANSPORTE	023	28.036.437/0001-02	1.296.223,62	1.296.223,62	0,00	Sim
6 WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	020	10.932.123/0001-14	1.299.358,74	1.299.358,74	0,24	Sim
7 ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS	063	12.044.788/0001-17	1.303.405,24	1.303.405,24	0,31	Sim
8 CONSTRUTORA ALVES MACHADO LTDA	483	00.375.792/0001-89	1.312.415,52	1.312.415,52	0,69	Não
9 CONSTRUTORA IMPACTO COMÉRCIO E	538	00.611.868/0001-28	1.326.247,85	1.326.247,85	1,05	Não
10 ATL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	079	04.302.210/0001-95	1.334.434,37	1.334.434,37	0,62	Não
11 NRCONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	282	18.635.562/0001-77	1.338.005,82	1.338.005,82	0,27	Sim
12 PILARTEX CONSTRUÇÕES LTDA	583	41.211.559/0001-48	1.447.871,67	1.339.000,00	0,07	Sim
13 LEAL CONSTRUÇÕES E SERVCOS LTDA	208	51.055.599/0001-00	1.340.817,17	1.340.817,17	0,14	Sim
14 G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	766	10.572.609/0001-99	1.341.158,54	1.341.158,54	0,03	Sim
15 MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	490	07.615.710/0001-75	1.341.196,44	1.341.196,44	0,00	Sim
16 R E SOUSA CONSTRUÇÕES E	905	40.560.312/0001-74	1.341.460,60	1.341.460,60	0,02	Não
17 M A FEITOSA DE SOUSA LTDA	106	41.356.135/0001-71	1.342.271,90	1.342.271,90	0,06	Sim
18 STAFF - CONSTRUÇÕES E	482	03.788.024/0001-45	1.349.907,61	1.349.907,61	0,57	Sim
19 DELMAR CONSTRUÇÕES LTDA	305	17.803.489/0001-32	1.516.352,99	1.369.808,51	1,47	Não
20 R. R. PORTELA CONSTRUÇÕES E	607	14.858.301/0001-65	1.370.828,71	1.370.828,71	0,07	Não
21 WHIPEC EMPREENDIMENTOS LTDA	267	48.204.138/0001-39	1.371.739,52	1.371.739,52	0,07	Sim
22 LF SERVICOS URBANOS LTDA	677	45.687.486/0001-16	1.441.628,46	1.441.628,46	5,09	Sim
23 ARKTEC CONSTRUTORA E	003	51.007.107/0001-00	1.444.405,06	1.444.405,06	0,19	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
ANTONIO VALCENIR VIEIRA COSTA ME	653	73.419.673/0001-54	1.142.446,68	1.142.446,68		Sim
AR CONSTRUÇÕES E OBRAS DE	637	36.835.969/0001-20	1.143.066,22	1.143.066,22	0,0542	Sim
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE	749	35.764.462/0001-60	1.143.090,66	1.143.090,66	0,0021	Sim
RVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	389	07.876.676/0001-92	1.432.919,82	1.158.195,00	1,3214	Não
ARCTURO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	029	03.077.025/0001-81	1.158.335,53	1.158.335,53	0,0121	Sim
ARAÚJO BATALHA SERVIÇOS E	656	17.874.427/0001-11	1.173.466,84	1.173.466,84	1,3063	Sim
I B PONTE CASTRO LTDA	994	52.401.746/0001-00	1.200.744,20	1.200.744,20	2,3245	Sim
MORETTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	076	07.305.610/0001-42	1.379.308,85	1.240.000,00	3,2693	Não
ARQUETIPO CONSTRUÇÕES LTDA	610	86.998.903/0001-29	1.241.241,60	1.241.241,60	0,1001	Não

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

26/11/2024 17:08:44	PUBLICADO	
26/11/2024 17:09:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
10/12/2024 08:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS	
11/12/2024 08:41:03	DISPUTA	
11/12/2024 08:41:03	LANCE	TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 911) 1.295.560,96
11/12/2024 08:41:03	LANCE	R. R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 1.370.828,71
11/12/2024 08:41:03	LANCE	ARCTURO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 029) 1.158.335,53
11/12/2024 08:41:03	LANCE	SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI 1.143.090,66
11/12/2024 08:41:03	LANCE	RVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 389) 1.432.919,82
11/12/2024 08:41:03	LANCE	ANTONIO VALCENIR VIEIRA COSTA ME (PARTICIPANTE 653) 1.142.446,68



**MUNICIPIO DE TAMBORIL
TAMBORIL-CE**

11/12/2024 08:41:03	LANCE	ARAÚJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	1.173.466,84
11/12/2024 08:41:03	LANCE	ARQUETIPO CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 610)	1.241.241,60
11/12/2024 08:41:03	LANCE	I B PONTE CASTRO LTDA (PARTICIPANTE 994)	1.200.744,20
11/12/2024 08:41:03	LANCE	MORETTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 076)	1.379.308,85
11/12/2024 08:41:03	LANCE	AR CONSTRUÇÕES E OBRAS DE INSTALAÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE	1.143.066,22
11/12/2024 08:41:03	LANCE	PILARTEX CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 583)	1.447.871,67
11/12/2024 08:41:03	LANCE	MULTISERVICE CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 349)	1.295.461,58
11/12/2024 08:41:03	LANCE	CONSTRUTORA IMPACTO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELE	1.326.247,85
11/12/2024 08:41:03	LANCE	WHIPEC EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 267)	1.371.739,52
11/12/2024 08:41:03	LANCE	ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA (PARTICIPANTE 003)	1.444.405,06
11/12/2024 08:41:03	LANCE	R E SOUSA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI (PARTICIPANTE 905)	1.341.460,60
11/12/2024 08:41:03	LANCE	NRCONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 282)	1.338.005,82
11/12/2024 08:41:03	LANCE	WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP (PARTICIPANTE 020)	1.299.358,74
11/12/2024 08:41:03	LANCE	MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI ME (PARTICIPANTE	1.341.196,44
11/12/2024 08:41:03	LANCE	TRANS SERVICE TRANSPORTE LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME	1.296.223,62
11/12/2024 08:41:03	LANCE	ATL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 079)	1.334.434,37
11/12/2024 08:41:03	LANCE	DELMAR CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 305)	1.516.352,99
11/12/2024 08:41:03	LANCE	ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI EPP	1.303.405,24
11/12/2024 08:41:03	LANCE	STAFF - CONSTRUÇOES E EDIFICACOES E SERVICOS IMOBILIARIOS	1.349.907,61
11/12/2024 08:41:03	LANCE	M A FEITOSA DE SOUSA LTDA (PARTICIPANTE 106)	1.342.271,90
11/12/2024 08:41:03	LANCE	G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP (PARTICIPANTE 766)	1.341.158,54
11/12/2024 08:41:03	LANCE	LF SERVICOS URBANOS LTDA (PARTICIPANTE 677)	1.441.628,46
11/12/2024 08:41:03	LANCE	ECOITA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE	1.296.223,62
11/12/2024 08:41:03	LANCE	CONSTRUTORA ALVES MACHADO LTDA (PARTICIPANTE 483)	1.312.415,52
11/12/2024 08:41:03	LANCE	LEAL CONSTRUÇOES E SERVCOS LTDA (PARTICIPANTE 208)	1.340.817,17
11/12/2024 08:41:03	LANCE	MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - ME	1.288.295,70
11/12/2024 08:43:17	LANCE	RVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 389)	1.188.676,51
11/12/2024 08:46:09	LANCE	MORETTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 076)	1.240.000,00
11/12/2024 08:46:19	LANCE	DELMAR CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 305)	1.369.808,51
11/12/2024 08:47:17	LANCE	PILARTEX CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 583)	1.348.000,00
11/12/2024 08:47:58	LANCE	PILARTEX CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 583)	1.339.000,00
11/12/2024 08:52:11	LANCE	RVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME (PARTICIPANTE 389)	1.158.195,00

11/12/2024 08:56:04 **TEMPO RANDÔMICO**

11/12/2024 08:59:06 **NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 023, PARTICIPANTE 056 que apresentaram o valor de 1,296,223.62.

11/12/2024 08:59:06 **NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 653, PARTICIPANTE 637, PARTICIPANTE 749, PARTICIPANTE 389, PARTICIPANTE 029, PARTICIPANTE 656, PARTICIPANTE 994, PARTICIPANTE 076, PARTICIPANTE 610

11/12/2024 08:59:06 **FECHADO 1**

11/12/2024 09:04:06 **NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 056, PARTICIPANTE 023 que apresentaram o valor de 1,296,223.62.

11/12/2024 09:04:06 **NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é ANTONIO VALCENIR VIEIRA COSTA ME

**MUNICÍPIO DE TAMBORIL
TAMBORIL-CE**

20/12/2024 11:41:01 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

ARCTURO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA desclassificado. Motivo: As 16h01min do dia 19/12/2024 foi solicitado que a empresa ARCTURO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, que procedesse com o envio de proposta reajustada no prazo de 02 (duas) horas, decorrido o prazo oportunizado por esta agente de contratação constatou-se que a empresa supracitada não enviou/anexou a proposta no sistema. Desse modo a empresa não cumpriu o que solicita o item 8.1 do edital ao não enviar a proposta dentro do prazo previsto. Assim, a proposta da empresa supracitada é considerada DESCLASSIFICADA.

20/12/2024 11:41:01 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é ARAÚJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME

07/01/2025 16:21:56 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

ARAÚJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME desclassificado. Motivo: A proposta da empresa apresentou composição de custo para os itens 8.5 – 96486 – FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS; 12.1.12 – 97607 – LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020; 12.2.11 – 104328 – CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022; 13.2 – 88494 – EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023; 13.4 – 88488 – PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 estão em desconformidade com o apresentado no ANEXO IV - PROJETO BÁSICO do edital CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº. 006/2024/CP, visto a proposição dos preços unitários ...

07/01/2025 16:21:56 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é I B PONTE CASTRO LTDA

08/01/2025 10:04:16 MENSAGEM I B PONTE CASTRO LTDA (PARTICIPANTE 994)

Bom dia Sr. Pregoeiro

08/01/2025 10:06:51 MENSAGEM I B PONTE CASTRO LTDA (PARTICIPANTE 994)

Já temos anexado, o qual foi feito de forma inicial, Toda a proposta de preço juntamente do orçamento completo e ainda, a garantia exigida de forma inicial para participação, como consta em Edital.

08/01/2025 10:08:26 MENSAGEM I B PONTE CASTRO LTDA (PARTICIPANTE 994)

E ja nos colocamos a disposição para o envio dos documentos de habilitação, bem como toda documentação que se faça necessária para prosseguirmos tal negociação. Em busca sempre de um maior benefício para o município, visando o menor preço. Estamos a disposição da comissão do município.

08/01/2025 10:08:34 MENSAGEM I B PONTE CASTRO LTDA (PARTICIPANTE 994)

ATT

08/01/2025 15:00:18 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

I B PONTE CASTRO LTDA desclassificado. Motivo: As 10h59min do dia 08/01/2024 foi solicitado que a empresa MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - ME, que procedesse com o envio de proposta reajustada no prazo de 02 (duas) horas, decorrido o prazo oportunizado por esta agente de contratação constatou-se que a empresa supracitada não enviou/anexou a proposta no sistema. Desse modo a empresa não cumpriu o que solicita o item 8.1 do edital ao não enviar a proposta dentro do prazo previsto. Assim, a proposta da empresa supracitada é considerada DESCLASSIFICADA.

08/01/2025 15:00:18 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é MORETTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

08/01/2025 15:01:32 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é I B PONTE CASTRO LTDA

08/01/2025 15:01:33 RECLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

I B PONTE CASTRO LTDA reclassificado. Motivo: erro de digitação na justificativa

08/01/2025 15:02:10 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é MORETTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

08/01/2025 15:02:11 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

I B PONTE CASTRO LTDA desclassificado. Motivo: As 10h59min do dia 08/01/2024 foi solicitado que a empresa I B PONTE CASTRO LTDA, que procedesse com o envio de proposta reajustada no prazo de 02 (duas) horas, decorrido o prazo oportunizado por esta agente de contratação constatou-se que a empresa supracitada não enviou/anexou a proposta no sistema. Desse modo a empresa não cumpriu o que solicita o item 8.1 do edital ao não enviar a proposta dentro do prazo previsto. Assim, a proposta da empresa supracitada é considerada DESCLASSIFICADA.

09/01/2025 16:59:25 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

MORETTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA desclassificado. Motivo: As 15h03min do dia 08/01/2025 foi solicitado que a empresa MORETTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, que procedesse com o envio de proposta reajustada no prazo de 02 (duas) horas, decorrido o prazo oportunizado por esta agente de contratação constatou-se que a empresa supracitada não enviou/anexou a proposta no sistema. Desse modo a empresa não cumpriu o que solicita o item 8.1 do edital ao não enviar a proposta dentro do prazo previsto. Assim, a proposta da empresa supracitada é considerada DESCLASSIFICADA.

MUNICÍPIO DE TAMBORIL
TAMBORIL-CE

09/01/2025 16:59:25 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é ARQUETIPO CONSTRUÇÕES LTDA

10/01/2025 10:39:58 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

ARQUETIPO CONSTRUÇÕES LTDA desclassificado. Motivo: As 17h do dia 09/01/2025 foi solicitado que a empresa ARQUETIPO CONSTRUÇÕES LTDA, que procedesse com o envio de proposta reajustada no prazo de 02 (duas) horas, decorrido o prazo oportunizado por esta agente de contratação constatou-se que a empresa supracitada não enviou/anexou a proposta no sistema. Desse modo a empresa não cumpriu o que solicita o item 8.1 do edital ao não enviar a proposta dentro do prazo previsto. Assim, a proposta da empresa supracitada é considerada DESCLASSIFICADA.

10/01/2025 10:39:58 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - ME

16/01/2025 16:05:27 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

16/01/2025 16:19:18 RECURSO MANIFESTADO SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Manifesto meu interesse de recurso

16/01/2025 16:35:27 INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

22/01/2025 00:00:09 EM ADJUDICAÇÃO

28/01/2025 15:59:09 ADJUDICADO

28/01/2025 15:59:19 HOMOLOGADO

Dediane Sales Sousa Melo
APOIO DEDIANE SALES SOUSA MELO

Gerardo Ribeiro Soares
MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO GERARDO RIBEIRO SOARES

Amanda Luiza da Silva Medeiros
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: AMANDA LUIZA DA SILVA MEDEIROS