

Calmac

CONSTRUTORA ALVES MACHADO LTDA



PROPOSTA DE PREÇOS

À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE

REF: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024/CP


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE.

Prezados Senhores,

Vimos por meio desta, apresentar nossa proposta para a **Concorrência ELETRÔNICA Nº 008/2024/CP**, com o valor global de **R\$ 327.446,37 (TREZENTOS E VINTE E SETE MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)**, referente à **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE**, conforme os termos estabelecidos no Edital.

Detalhamento da Proposta:

Item	Descrição	Valor Total
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE.	R\$ 327.446,37 (TREZENTOS E VINTE E SETE MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS).



CONSTRUTORA ALVES MACHADO LTDA



Valor Total: R\$ 327.446,37 (TREZENTOS E VINTE E SETE MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS).

Esclarecemos que o **prazo de validade** desta proposta é de **60 (sessenta) dias**, contados a partir da **data de abertura da licitação**. O **prazo de execução** dos serviços será conforme o **cronograma físico-financeiro**.

Agradecemos a atenção e nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

DECLARAÇÕES:

1. Confirmamos o recebimento de toda a documentação necessária para a elaboração da proposta e declaramos estar plenamente cientes de todas as informações, condições locais e obrigações estabelecidas no edital e seus anexos, conforme a Lei nº 14.133/2021. Assumimos total responsabilidade pelo conhecimento das condições e características dos trabalhos e das condições locais, não utilizando isso como justificativa para qualquer questionamento futuro.
2. Declaramos responsabilidade total pela execução dos serviços conforme as exigências do edital e do contrato, com início previsto em até 10 (dez) dias corridos após o recebimento da ordem de serviço.
3. Na contratação, a empresa disponibilizará equipe técnica especializada, instalações adequadas, materiais, equipamentos e toda a infraestrutura necessária para a execução do objeto licitado, com garantia de que os equipamentos utilizados estão em perfeito estado de operação e atendem às especificações exigidas para a realização dos serviços, conforme a Lei nº 14.133/2021.
4. Na elaboração dos preços unitários, levamos em consideração todos os insumos e coeficientes de produtividade necessários à execução de cada serviço, como



CONSTRUTORA ALVES MACHADO LTDA



equipamentos, mão-de-obra, encargos sociais, insumos, transportes, BDI, impostos e taxas, além de outros custos essenciais à execução dos serviços.

5. Declaramos que nossas propostas econômicas cobrem a totalidade dos custos necessários para garantir os direitos trabalhistas previstos pela Constituição Federal, pela legislação trabalhista vigente, pelas normas infralegais, pelas convenções coletivas de trabalho e pelos termos de ajustamento de conduta aplicáveis à data da entrega das propostas.
6. Na composição da proposta, o licitante observou que os preços unitários para cada item da planilha de orçamento englobam todos os custos diretos e indiretos, incluindo materiais, custo horário de equipamentos, mão-de-obra, encargos sociais, impostos/taxas, despesas administrativas, transportes, seguros e lucro.
7. Os valores propostos incluem todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros custos que impactem direta ou indiretamente a prestação dos serviços.
8. Declaramos que estamos cientes e comprometidos com as normas anticorrupção brasileiras e com qualquer outra legislação aplicável. Nos comprometemos a não realizar qualquer atividade que infrinja essas leis, seja por ação própria ou de nossos administradores, diretores, funcionários, agentes ou sócios. Nos obrigamos a atuar de forma ética e conforme as normas legais durante a execução deste contrato, não oferecendo, pagando ou autorizando pagamentos de qualquer valor a autoridades governamentais ou terceiros para influenciar atos ou decisões.
9. Declaramos que os proprietários, sócios e dirigentes da empresa não possuem parentesco consanguíneo ou por afinidade com ocupantes de cargos de direção, assessoria ou com servidores efetivos da administração municipal, responsabilizando-nos pela veracidade das informações aqui fornecidas.
10. Afirmamos que não possuímos vínculo empregatício com o município, nem estamos integrando a administração pública ou qualquer entidade do município que participe do processo licitatório.



CONSTRUTORA ALVES MACHADO LTDA



11. Garantimos que não empregamos trabalhadores em condições degradantes ou forçadas, conforme os artigos pertinentes da Constituição Federal.
12. Os serviços são prestados por empresas que cumprem a legislação referente à reserva de cargos para pessoas com deficiência ou reabilitados da Previdência Social, atendendo também às normas de acessibilidade previstas na legislação, conforme a Lei nº 8.213/1991 e a Lei nº 14.133/2021.
13. Afirmamos que lemos, entendemos e concordamos com todos os termos deste edital e seus anexos, comprometendo-nos a atender às exigências de habilitação jurídica, qualificação técnica e econômico-financeira, além de estarmos regularizados junto à Fazenda Nacional, Seguridade Social, FGTS e CNDT.
14. Declaramos que não empregamos menores de dezoito anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres, nem menores de dezesseis anos em qualquer tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, conforme a Constituição Federal e a legislação pertinente.
15. Sob as penalidades previstas, declaramos que não existe nenhum fato impeditivo de nossa habilitação para participar do certame, não estando em concordata ou falência, e estamos cientes da obrigatoriedade de informar qualquer alteração futura, conforme a Lei nº 14.133/2021.
16. A licitante não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, conforme disposto na Lei nº 14.133/2021.

**EDIZIO
ALVES
NOGUEIRA**

Assinado de
forma digital por
EDIZIO ALVES
NOGUEIRA
Dados: 2024.12.09
16:20:31 -03'00'

OBRA:

REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT

DESCRIÇÃO:

REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT

LOCAL:

RUA VICENTE ALVES DO VALE, 38, CENTRO, TAMBORIL - CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

RESUMO DO ORÇAMENTO

DATA: 10/12/2024

VERSÃO: 008.1 COM DESONERAÇÃO

DIÁRIO: 2024/09 COM DESONERAÇÃO

PROPRIA

BOM: 27.20

PROPRIA

0.00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

1322

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 33.490,00	10,23%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 30.893,42	9,43%
3	ESTRUTURA	R\$ 12.838,98	3,92%
4	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 1.812,41	0,55%
5	ESQUADRIAS	R\$ 32.473,01	9,92%
6	COBERTURA	R\$ 62.885,25	19,18%
7	REVESTIMENTOS	R\$ 18.935,83	5,78%
8	PISOS	R\$ 49.387,11	15,08%
9	INSTALAÇÕES PREDIAIS	R\$ 48.441,31	14,79%
10	PINTURA	R\$ 30.949,89	9,45%
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 5.439,16	1,66%

VALOR BDI TOTAL: R\$ 70.198,87100,00%

VALOR ORÇAMENTO: R\$ 257.247,50

VALOR TOTAL: R\$ 327.446,37

TREZENTOS E VINTE E SETE MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS

EDIZIO
ALVES
NOGUEIRA
A

Assinado de
forma digital por
EDIZIO ALVES
NOGUEIRA
Dados:
2024.12.09
16:21:03 -03'00'

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT
LOCAL:	RUA VICENTE ALVES DO VALE, 38, CENTRO, TAMBORIL - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

DATA: 15/12/2024

VERSIÃO	1.000
ORÇAMENTO	ORÇ. COM DESONERATION
ORÇAMENTO	ORÇ. COM DESONERATION
PROPRIA	PROPRIA



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					R\$ 33.490,00
1.1	COM-28695441	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	%	100,00	R\$ 334,90	R\$ 33.490,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 30.893,42
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 175,65	R\$ 2.107,80
2.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	2,70	R\$ 79,72	R\$ 215,24
2.3	C1056	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	SEINFRA	M2	129,54	R\$ 4,95	R\$ 641,22
2.4	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	75,87	R\$ 21,28	R\$ 1.698,04
2.5	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	96,83	R\$ 13,29	R\$ 1.288,87
2.6	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 08/2023	SINAPI	UN	5,00	R\$ 15,12	R\$ 90,72
2.7	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	50,20	R\$ 66,43	R\$ 3.334,79
2.8	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	254,14	R\$ 18,60	R\$ 4.727,00
2.9	C3377	RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 50MM	SEINFRA	M	4,00	R\$ 3,45	R\$ 13,92
2.10	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 08/2023	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1,87	R\$ 1,87
2.11	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	M2	1.041,57	R\$ 9,39	R\$ 9.780,34
2.12	C4914	REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE	SEINFRA	M2	156,64	R\$ 15,81	R\$ 2.476,48
2.13	C1078	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	SEINFRA	M2	312,31	R\$ 14,47	R\$ 4.519,13
3		ESTRUTURA					R\$ 12.838,98
3.1	C4741	RECUPERAÇÃO CONCRETO, SÓ REFORÇO DA ARMADURA	SEINFRA	M2	5,88	R\$ 326,10	R\$ 1.917,47
3.2	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	SEINFRA	M2	23,50	R\$ 94,25	R\$ 2.214,88
3.3	C0079	AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO	SEINFRA	UN	12,00	R\$ 208,72	R\$ 2.504,64
3.4	C0668	CAMADA PROTETORA DE SUPERFÍCIES VERTICAIS C/ PINTURA DE EMULSÃO ASFÁLTICA E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:5, ESP.= 1 A 2 CM	SEINFRA	M2	110,73	R\$ 55,01	R\$ 6.201,99
4		PAREDES E PAINÉIS					R\$ 1.812,41
4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10CM (1:2:8)	SEINFRA	M2	24,78	R\$ 73,14	R\$ 1.812,41
5		ESQUADRIAS					R\$ 32.471,01
5.1	C1994	PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS)	SEINFRA	M2	78,33	R\$ 152,30	R\$ 11.929,85
5.2	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	23,00	R\$ 108,95	R\$ 3.880,08
5.3	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 161,68	R\$ 1.131,76
5.4	C4558	DOBRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	160,00	R\$ 25,43	R\$ 4.150,95
5.5	C0042	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	SEINFRA	M	188,90	R\$ 10,90	R\$ 2.069,91
5.6	C1428	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	18,69	R\$ 261,05	R\$ 4.879,02
5.7	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	SEINFRA	M2	3,78	R\$ 200,81	R\$ 758,31
5.8	COM-53754848	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS, 1,40M LARGURA, EM ARCO, C/ VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	1,00	R\$ 3.822,32	R\$ 3.822,32
6		COBERTURA					R\$ 62.805,25
6.1	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	M2	312,31	R\$ 69,03	R\$ 21.558,76
6.2	C4480	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CABRO, LINHA)	SEINFRA	M2	312,31	R\$ 112,32	R\$ 36.078,66
6.3	C2675	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3"	SEINFRA	M	4,00	R\$ 75,48	R\$ 301,92
6.4	C3970	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60X60)CM COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	129,54	R\$ 34,06	R\$ 4.412,13
6.5	C2453	TELHA TRANSPARENTE ONDULADA	SEINFRA	M2	20,03	R\$ 72,58	R\$ 1.453,78
7		REVESTIMENTOS					R\$ 18.935,83
7.1	C0779	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	SEINFRA	M2	37,33	R\$ 8,57	R\$ 319,92

[Handwritten signature]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT	DATA:	10/12/2024	BDI:	27,25%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT	VERSO:	028.1 COM DESONERAÇÃO	100%	MES
LOCAL:	RUA VICENTE ALVES DO VALE, 38, CENTRO, TAMBORIL - CE	SINAPI:	202408 COM DESONERAÇÃO	0,50%	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL	COMPETÊNCIA:	PROPRIA		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
7.2	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	37,33	R\$ 43,58	R\$ 1.626,84
7.3	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	111,91	R\$ 46,35	R\$ 5.187,03
7.4	104952	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS, AF. 03/2024	SINAPI	M2	110,73	R\$ 39,65	R\$ 4.390,44
7.5	C0336	AZULEJOS JUNTA À PRUMO CIMENTO COLANTE	SEINFRA	M2	93,51	R\$ 62,97	R\$ 5.888,32
7.6	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ATÉ 10X10 CM (100 CM²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	93,51	R\$ 10,29	R\$ 1.523,28
8	PISOS						R\$ 49.367,11
8.1	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP=3CM	SEINFRA	M2	14,40	R\$ 30,12	R\$ 433,73
8.2	C3058	SOLEIRA DE MARMORITE	SEINFRA	M2	1,48	R\$ 175,42	R\$ 259,62
8.3	C1852	PASTILHAS DE PORCELANA CIMENTO COLANTE	SEINFRA	M2	2,36	R\$ 139,40	R\$ 328,98
8.4	C1586	LADRILHOS HIDRÁULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO	SEINFRA	M2	254,14	R\$ 154,38	R\$ 39.234,13
8.5	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	254,14	R\$ 13,29	R\$ 3.377,52
8.6	101729	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X42CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA, AF. 09/2020	SINAPI	M2	2,80	R\$ 234,09	R\$ 655,45
8.7	C1914	PISO C/FORRAÇÃO TÊXTIL (CARPETE E = 4MM)	SEINFRA	M2	5,04	R\$ 46,71	R\$ 235,38
8.8	C2678	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 8" X 3"	SEINFRA	M	8,00	R\$ 75,48	R\$ 603,84
8.9	C2296	TACOS DE MADEIRA C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	17,52	R\$ 236,80	R\$ 4.143,46
9	INSTALAÇÕES PREDIAIS						R\$ 48.441,31
9.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 27.624,04
9.1.1	C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25MM (3/4")	SEINFRA	M	400,00	R\$ 13,37	R\$ 5.348,00
9.1.2	C1020	CURVA PELETRODUTO PVC ROSC. D= 25MM (3/4")	SEINFRA	UN	20,00	R\$ 7,90	R\$ 158,00
9.1.3	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	33,00	R\$ 10,34	R\$ 341,22
9.1.4	C1374	FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2	SEINFRA	M	900,00	R\$ 7,61	R\$ 6.849,00
9.1.5	C1375	FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2	SEINFRA	M	300,00	R\$ 9,25	R\$ 2.775,00
9.1.6	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 18,97	R\$ 18,97
9.1.7	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 36,43	R\$ 72,86
9.1.8	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 33,45	R\$ 33,45
9.1.9	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	15,00	R\$ 19,77	R\$ 296,55
9.1.10	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	11,00	R\$ 29,99	R\$ 329,89
9.1.11	C2490	TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA - 25A/250V	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 79,19	R\$ 237,57
9.1.12	C4174	TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x4" (NÃO INCLUSA)	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 48,90	R\$ 48,90
9.1.13	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 09/2024	SINAPI	UN	60,00	R\$ 30,75	R\$ 1.845,00
9.1.14	C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 237,65	R\$ 712,95
9.1.15	C4113	SPOT ORIENTÁVEL PARA PLUG DE GUITARRA, PARA LÂMPADAS DICRÓICAS DIVERSAS	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 196,34	R\$ 981,70
9.1.16	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95MM, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 310,19	R\$ 310,19
9.1.17	C1125	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 102,37	R\$ 102,37
9.1.18	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 28,28	R\$ 169,68
9.1.19	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 20,26	R\$ 60,78
9.1.20	C4810	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 3.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 564,30	R\$ 4.514,40
9.1.21	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	8,00	R\$ 301,46	R\$ 2.411,68
9.2	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						R\$ 20.817,27

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT
LOCAL:	RUA VICENTE ALVES DO VALE, 36, CENTRO, TAMBORIL - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

DATA:	10/12/2024
VERSÃO:	008.1 COM DESIGNAÇÃO
SEINFRA:	202409 COM DESIGNAÇÃO
SINAPI:	PROPOSTA



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
9.2.1	C2616	TUBO PVC SOLDO, MARROM D= 25MM (3/4")	SEINFRA	M	24,00	R\$ 10,39	R\$ 249,36
9.2.2	C2696	TUBO PVC BRANCO PIESGOTO D=50MM (2")	SEINFRA	M	18,00	R\$ 26,81	R\$ 482,58
9.2.3	C2593	TUBO PVC BRANCO PIESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	36,00	R\$ 45,78	R\$ 1.647,36
9.2.4	C1526	JOELHO 90 PVC SOLDO, ROSCA, D= 25MMX3/4"	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 13,65	R\$ 68,25
9.2.5	C1552	JOELHO PVC BRANCO PIESGOTO D=50MM (2")	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 20,04	R\$ 80,16
9.2.6	C1549	JOELHO PVC BRANCO PIESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 39,22	R\$ 156,88
9.2.7	C2347	TÉ PVC BRANCO C/REDUÇÃO PIESGOTO D=100X50MM (4"X2")	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 48,85	R\$ 146,55
9.2.8	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	4,00	R\$ 293,90	R\$ 1.175,60
9.2.9	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	4,00	R\$ 277,70	R\$ 1.110,80
9.2.10	C3441	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 500L	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 334,12	R\$ 668,24
9.2.11	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 132,27	R\$ 132,27
9.2.12	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 72,12	R\$ 216,36
9.2.13	C0346	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 514,66	R\$ 1.543,98
9.2.14	C0359	BANCADA DE MÁRMORE LARG. = 0,60M ESP. = 3CM	SEINFRA	M	8,36	R\$ 325,81	R\$ 2.723,77
9.2.15	C1903	PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)M C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 890,38	R\$ 890,38
9.2.16	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SEINFRA	M2	14,04	R\$ 483,09	R\$ 6.782,58
9.2.17	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 641,43	R\$ 1.924,29
9.2.18	C4870	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 34,85	R\$ 104,55
9.2.19	C1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 51,63	R\$ 154,89
9.2.20	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 63,02	R\$ 189,06
9.2.21	95542	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 23,12	R\$ 69,36
10	PINTURA						R\$ 30.549,89
10.1	88489	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	SINAPI	M2	499,04	R\$ 12,97	R\$ 6.472,58
10.2	88485	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	SINAPI	M2	244,79	R\$ 15,75	R\$ 3.855,44
10.3	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF. 03/2024	SINAPI	M2	542,63	R\$ 16,52	R\$ 8.962,60
10.4	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO, C/TINTA BASE RESINA ACRILICA-QUARTZO, 2 DEMÃOS.	SEINFRA	M2	191,94	R\$ 27,23	R\$ 5.226,53
10.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	192,48	R\$ 28,09	R\$ 5.409,76
10.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	19,46	R\$ 52,67	R\$ 1.026,01
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 5.439,10
11.1	C0112	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM	SEINFRA	UN	28,00	R\$ 43,65	R\$ 1.222,20
11.2	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	256,35	R\$ 16,45	R\$ 4.216,96
						VALOR BDI TOTAL:	R\$ 70.198,87
						VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 257.247,50
						VALOR TOTAL:	R\$ 327.446,37
TREZENTOS E VINTE E SETE MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS							

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT	DATA: 10/12/2024	BDI: 27,29%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT	versão: 1.00000000	
LOCAL:	RUA VICENTE ALVES DO VALE, 38, CENTRO, TAMBORIL - CE	SEINFRA: 008.1 COM DESONDAÇÃO	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL	SEINFRA: 008.100 COM DESONDAÇÃO	
		PROPOSTA	

1.1. COM-28696441 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8593 ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	1,00000000	R\$ 6.171,03	R\$ 6.171,03
8594 ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,15000000	R\$ 17.326,01	R\$ 2.598,90
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 8.769,93
VALOR:					R\$ 263,10
VALOR ENCARGOS (47,48%):					R\$ 3.760,63
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 8.769,93
VALOR MÃO DE OBRA:					R\$ 263,10
VALOR MATERIAL:					R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:					R\$ 0,00
TOTAL PARA 3 MESES:					R\$ 26.309,79
FRAÇÃO DE 100%:					R\$ 263,10
VALOR BDI (27,29%):					R\$ 71,80
VALOR COM BDI:					R\$ 334,90

2.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 26,9300	R\$ 27,4686
11100 ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 22,0000	R\$ 22,0000
11891 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,30000000	R\$ 11,1000	R\$ 48,9300
11729 PRÉGO 15X15 (1,14" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 11,0300	R\$ 1,6545
TOTAL Material:					R\$ 101,0731

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 36,9200
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 36,9200
VALOR:					R\$ 137,99
VALOR ENCARGOS (84,44%):					R\$ 24,78
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 137,99
VALOR MÃO DE OBRA:					R\$ 36,92
VALOR MATERIAL:					R\$ 101,07
VALOR EQUIPAMENTOS:					R\$ 0,00
VALOR BDI (27,29%):					R\$ 37,66
VALOR COM BDI:					R\$ 175,65

2.2. C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12351 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 7,2480
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 55,3800
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 62,6280
VALOR:					R\$ 62,63

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT
LOCAL:	RUA VICENTE ALVES DO VALE, 38, CENTRO, TAMBORIL - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

DATA:	10/12/2024
VERSÃO:	028.1 COM DESCRIÇÃO
SEINFRA:	202409 COM DESCRIÇÃO
SEINFRA:	PROPRIA



VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 41,71
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 62,63
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 62,63
VALOR MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27.29%):	R\$ 17,09
VALOR COM BDI:	R\$ 79,72

2.3. C1056 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO (M2)

Mão de Obra	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Q2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 24,1600	R\$ 2,4160
Q2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 18,4600	R\$ 1,4768
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,8928

VALOR:	R\$ 3,89
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 2,50
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 3,89
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 3,89
VALOR MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27.29%):	R\$ 1,06
VALOR COM BDI:	R\$ 4,95

2.4. C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

Mão de Obra	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Q2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 24,1600	R\$ 1,9328
Q2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,4600	R\$ 11,0760
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 13,0088

VALOR:	R\$ 13,70
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 11,12
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 16,70
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 16,70
VALOR MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27.29%):	R\$ 4,56
VALOR COM BDI:	R\$ 21,26

2.5. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Q2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 24,1600	R\$ 1,2080
Q2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 9,2300
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 10,4380

VALOR:	R\$ 10,44
--------	-----------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

J328

OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NAGT
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NAGT
LOCAL:	RUA VICENTE ALVES DO VALE, 38, CENTRO, TAMBORIL - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

DATA: 10/12/2024

VERSÃO:

SEINFRA 828.1 COM DESONERACAO

SINAPI 2024/08 COM DESONERACAO

PROPIETA

Cronograma

Preços

HORA: 27,29%

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

2.6. 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14480000	R\$ 25,21	R\$ 3,65
88318 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40960000	R\$ 20,11	R\$ 8,23
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 11,88

VALOR:	R\$ 11,88
VALOR ENCARGOS (85,08%):	R\$ 3,52
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 11,88
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 7,64
VALOR MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27,29%):	R\$ 3,24
VALOR COM BDI:	R\$ 15,12

2.7. C1071 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 24,1600	R\$ 6,0400
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 46,1500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 52,1900

VALOR:	R\$ 52,19
VALOR ENCARGOS (34,44%):	R\$ 18,18
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 52,19
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 52,19
VALOR MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27,29%):	R\$ 14,24
VALOR COM BDI:	R\$ 66,43

2.8. C1064 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	R\$ 24,1600	R\$ 1,6912
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 18,4600	R\$ 12,9220
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 14,6132

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO					
OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT			DATA: 10/12/2024	
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT			FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA VICENTE ALVES DO VALE, 38, CENTRO, TAMBORIL - CE			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL			SINAPI	270409 COM DESONERAÇÃO
				Compartilhado Projeto	PRÓPRIA



VALOR:	R\$ 14,61
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 9,73
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 14,61
VALOR NÃO DE OBRA:	R\$ 14,61
VALOR MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27.29%):	R\$ 3,99
VALOR COM BDI:	R\$ 18,60

2.9. C3377 RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 50MM (M)

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 23,4800	R\$ 1,3148
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 18,4000	R\$ 1,0338
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 2,3487

Serviço	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0727 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC DN 50mm ATÉ 15km	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 0,3800	R\$ 0,3800
TOTAL Serviço:					R\$ 0,3800

VALOR:	R\$ 2,73
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 1,64
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 2,73
VALOR NÃO DE OBRA:	R\$ 2,56
VALOR MATERIAL:	R\$ 0,06
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27.29%):	R\$ 0,75
VALOR COM BDI:	R\$ 3,48

2.10. 97664 REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01810000	R\$ 25,21	R\$ 0,45
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05120000	R\$ 20,11	R\$ 1,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,47

VALOR:	R\$ 1,47
VALOR ENCARGOS (85.66%):	R\$ 0,44
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 1,47
VALOR NÃO DE OBRA:	R\$ 0,95
VALOR MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27.29%):	R\$ 0,40
VALOR COM BDI:	R\$ 1,87

2.11. C4913 REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) (M2)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT		DATA:	10/12/2024	BDI: 27,29%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT		FONTE:	VERSÃO	OBRA
LOCAL:	RUA VICENTE ALVES DO VALE, 38, CENTRO, TAMBORIL - CE		SEINFRA	328.1 COM DESCONECAÇÃO	H
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL		SIAM	2324/99 COM DESCONECAÇÃO	0,00%
			Comunidade	PRÓPRIA	0,00%



Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 18,4000
TOTAL Mão de Obra					R\$ 7,3840
VALOR:					R\$ 7,38
VALOR ENCARGOS (84,44%):					R\$ 4,25
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 7,32
VALOR MÃO DE OBRA:					R\$ 7,38
VALOR MATERIAL:					R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:					R\$ 0,00
VALOR BDI (27,29%):					R\$ 2,01
VALOR COM BDI:					R\$ 9,39

2.12. C4914 REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE (M2)

Materiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10294	REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ	SEINFRA	L	0,10000000	R\$ 31,8900
TOTAL Materiais					R\$ 3,1890
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 18,4000
TOTAL Mão de Obra					R\$ 9,2300
VALOR:					R\$ 12,42
VALOR ENCARGOS (84,44%):					R\$ 6,20
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 12,42
VALOR MÃO DE OBRA:					R\$ 9,23
VALOR MATERIAL:					R\$ 3,19
VALOR EQUIPAMENTOS:					R\$ 0,00
VALOR BDI (27,29%):					R\$ 3,38
VALOR COM BDI:					R\$ 15,81

2.13. C1078 DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA (M2)

Materiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11251	CUPINICIDA TIPO "JINO CUPIM" E "PENETROL"	SEINFRA	L	0,20000000	R\$ 18,0700
TOTAL Materiais					R\$ 3,7340
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 15,1000
TOTAL Mão de Obra					R\$ 7,6400
VALOR:					R\$ 11,37
VALOR ENCARGOS (84,44%):					R\$ 4,94
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 11,37
VALOR MÃO DE OBRA:					R\$ 7,64
VALOR MATERIAL:					R\$ 3,73
VALOR EQUIPAMENTOS:					R\$ 0,00
VALOR BDI (27,29%):					R\$ 3,10

Handwritten signatures and initials.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT		DATA:	10/12/2024	
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT		FONTE:	VERSÃO	BDI: 27,29%
LOCAL:	RUA VICENTE ALVES DO VALE, 38, CENTRO, TAMBORIL - CE		SEINFRA	08.1 COM DESONERAÇÃO	DATA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL		SIMAF	302408 COM DESONERAÇÃO	MES
			Compras.gov.br	PROPRIA	

VALOR COM BDI: R\$ 14,47

3.1. C4741 RECUPERAÇÃO CONCRETO, SÓ REFORÇO DA ARMADURA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10163 AÇO CA-50	SEINFRA	KG	3,50000000	R\$ 4,9000	R\$ 17,1500
10860 CORTE DE SUPERFÍCIE C/DISCO DIAMANTADO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 0,5000	R\$ 0,5000
19056 INIBIDOR NITROPRIMER PARA PROTEÇÃO DE ARMADURA	SEINFRA	KG	0,32000000	R\$ 55,4600	R\$ 17,7472
TOTAL Material:					R\$ 35,3972

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	6,50000000	R\$ 19,1000	R\$ 124,1500
10121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 96,6400
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 220,7900

VALOR:	R\$ 256,19
VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 140,80
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 256,19
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 220,79
VALOR MATERIAL:	R\$ 35,40
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27,29%):	R\$ 69,91
VALOR COM BDI:	R\$ 326,10

3.2. C0005 ACABAMENTO DE PEDREIRO (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 24,1600
12943 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 36,9200
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 61,0800

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
03323 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 432,1900	R\$ 12,9645
TOTAL Serviço:					R\$ 12,9645

VALOR:	R\$ 74,04
VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 62,62
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 74,04
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 65,60
VALOR MATERIAL:	R\$ 7,23
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27,29%):	R\$ 20,21
VALOR COM BDI:	R\$ 94,25

3.3. C0079 AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10163 AÇO CA-50	SEINFRA	KG	3,40000000	R\$ 4,9000	R\$ 16,6600
10113 ARGAMASSA COLANTE PRE-MISTURADA	SEINFRA	KG	6,50000000	R\$ 1,0800	R\$ 7,0200

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT	DATA:	10/12/2024	BDI:	27,29%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT	FONTE:	VERSÃO		
LOCAL:	RUA VICENTE ALVES DO VALE, 38, CENTRO, TAMBORIL - CE	SEINFRA:	528.1 COM DESONERAÇÃO		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL	SNAP:	232419 COM DESONERAÇÃO		
		Composição Proprietária:	PRÓPRIA		

TOTAL Material:	R\$ 23,680
-----------------	------------

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 19,1000	R\$ 15,2800
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 60,4000
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	3,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 64,6100
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 140,2900

VALOR:	R\$ 163,97
VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 91,01
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 163,97
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 140,29
VALOR MATERIAL:	R\$ 23,68
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27,29%):	R\$ 44,75
VALOR COM BDI:	R\$ 208,72

3.4. C0668 CAMADA PROTETORA DE SUPERFÍCIES VERTICAIS C/ PINTURA DE EMULSÃO ASFÁLTICA E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:5, ESP.= 1 A 2 CM (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02120000	R\$ 57,6700	R\$ 1,2226
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,38000000	R\$ 0,4900	R\$ 2,1462
11090 EMULSÃO ASFÁLTICA	SEINFRA	KG	0,30000000	R\$ 12,5400	R\$ 3,7620
TOTAL Material:					R\$ 7,1308

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 24,1600	R\$ 19,3280
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,95000000	R\$ 18,4600	R\$ 17,5370
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 36,8650

VALOR:	R\$ 44,00
VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 23,85
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 44,00
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 36,87
VALOR MATERIAL:	R\$ 7,13
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27,29%):	R\$ 12,01
VALOR COM BDI:	R\$ 56,01

4.1. C0073 ALVENARIA DE TUJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10CM (1:2:8) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 57,6700	R\$ 0,8651
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,6600	R\$ 1,4388
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,4900	R\$ 1,0682
12081 TUJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	R\$ 0,3700	R\$ 9,2500
TOTAL Material:					R\$ 12,6221

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT	DATA:	10/12/2024	BOR	12.75%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT	FONTE	VERSÃO	HORA	04.46%
LOCAL:	RUA VICENTE ALVES DO VALE, 38, CENTRO, TAMBORIL - CE	SEINFRA	SEINFRA	SEINFRA	SEINFRA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL	SEINFRA	SEINFRA	SEINFRA	SEINFRA
		SEINFRA	SEINFRA	SEINFRA	SEINFRA

12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 24,1600
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	1,12000000	R\$ 18,4600	R\$ 20,6752

TOTAL Mão de Obra: R\$ 44,8352

VALOR:	R\$ 57,46
VALOR ENCARGOS (94.44%):	R\$ 28,95
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 57,46
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 44,83
VALOR MATERIAL:	R\$ 12,63
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27.29%):	R\$ 15,68
VALOR COM BDI:	R\$ 73,14

5.1. C1934 PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS) (M2)

Material	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11715	PORTA TIPO PARANÁ	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 68,1700
TOTAL Material:					R\$ 68,1700

Mão de Obra	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,19000000	R\$ 19,1000
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,19000000	R\$ 24,1600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 51,4734

VALOR:	R\$ 119,65
VALOR ENCARGOS (54.44%):	R\$ 32,69
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 119,65
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 51,48
VALOR MATERIAL:	R\$ 68,17
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27.29%):	R\$ 32,65
VALOR COM BDI:	R\$ 152,30

5.2. C1360 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA (UN)

Material	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 46,2200
TOTAL Material:					R\$ 46,2200

Mão de Obra	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 19,1000
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 24,1600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 86,3200

VALOR:	R\$ 132,74
VALOR ENCARGOS (54.44%):	R\$ 54,93
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 132,74
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 86,52
VALOR MATERIAL:	R\$ 46,22

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT		DATA:	10/12/2024	
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT		FONTE:	SEINFRA	VERBA
LOCAL:	RUA VICENTE ALVES DO VALE, 38, CENTRO, TAMBORIL - CE		SEINFRA	826.1 COM DESONERAÇÃO	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL		SEINFRA	220499 COM DESONERAÇÃO	
			SEINFRA	PROPRIA	



VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27.29%):	R\$ 36,22
VALOR COM BDI:	R\$ 168,96

5.3. C1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 40,5000
TOTAL Material					R\$ 40,5000

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 19,1000
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 24,1600
TOTAL Mão de Obra					R\$ 66,5200

VALOR:	R\$ 127,02
VALOR ENCARGOS (84.41%):	R\$ 54,93
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 127,02
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 66,52
VALOR MATERIAL:	R\$ 40,50
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27.29%):	R\$ 34,66
VALOR COM BDI:	R\$ 161,68

5.4. C4588 DOBRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12311	DOBRADIÇA DE FERRO 3 x 2 1/2" (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,3800
11557	PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 0,1300
TOTAL Material					R\$ 8,1600

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 19,1000
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 24,1600
TOTAL Mão de Obra					R\$ 10,9150

VALOR:	R\$ 19,98
VALOR ENCARGOS (84.41%):	R\$ 6,67
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 19,98
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 10,92
VALOR MATERIAL:	R\$ 9,16
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27.29%):	R\$ 5,45
VALOR COM BDI:	R\$ 25,43

5.5. C0042 ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18268	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 4,0000

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT	DATA:	10/12/2024	ROI:	27,29%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT	FORTE	VERSÃO	HORA	REB
LOCAL:	RUA VICENTE ALVES DO VALE, 38, CENTRO, TAMBORIL - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	0,00%	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL	SINAPI	200408 COM DESONERAÇÃO	0,00%	0,00%
		Compras Públicas	PRORIMA		

TOTAL Material R\$ 120,360

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530 MONTADOR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 24,1600
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 24,1600	R\$ 8,4560
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 18,4600	R\$ 4,6150

TOTAL Mão de Obra R\$ 37,2310

VALOR:	R\$ 157,60
VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 23,48
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 157,60
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 37,24
VALOR MATERIAL:	R\$ 120,36
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR ROI (27,29%):	R\$ 43,01
VALOR COM ROI:	R\$ 200,61

5.8. COM-53754848 PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS, 1,40M LARGURA, EM ARCO, C/ VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00009104 COM. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	SINAPI	CJ	2,00000000	R\$ 104,09	R\$ 208,18
00011499 MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM AÇO INOX	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 560,94	R\$ 1.121,88
00011522 PUXADOR DE EMBUTIR TIPO CONCHA, COM FLURO PARA CHAVE, EM LATAO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX "100" MM E LARGURA DE APROX "40" MM	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 9,73	R\$ 19,46
00010507 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	SINAPI	M2	4,48000000	R\$ 318,97	R\$ 1.428,99

TOTAL Material R\$ 2.778,51

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,20000000	R\$ 29,11	R\$ 34,13
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R\$ 21,54	R\$ 43,08

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares R\$ 67,21

VALOR:	R\$ 2.845,72
VALOR ENCARGOS (85,86%):	R\$ 19,32
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 2.845,72
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 41,38
VALOR MATERIAL:	R\$ 2.778,50
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR ROI (27,29%):	R\$ 776,80
VALOR COM ROI:	R\$ 3.622,32

6.1. C2201 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12045 TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	15,00000000	R\$ 0,4900	R\$ 7,3500

TOTAL Material R\$ 7,3500

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT
LOCAL:	RUA VICENTE ALVES DO VALE, 38, CENTRO, TAMBORIL - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

DATA:	10/12/2024
FONTE:	SEINFRA
VERSÃO:	026.1 COM DESONERACAO
SEINFRA:	2024/09 COM DESONERACAO
SEINFRA:	PROPRIA



Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 24,1600	R\$ 26,5760
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 18,4600	R\$ 20,3060
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 46,8820

VALOR:	R\$ 54,23
VALOR ENCARGOS (54,44%):	R\$ 30,23
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 54,23
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 46,88
VALOR MATERIAL:	R\$ 7,35
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27,39%):	R\$ 14,80
VALOR COM BDI:	R\$ 69,03

6.2. C4480 MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10405 CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,50000000	R\$ 4,4200	R\$ 15,4700
10519 LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,33000000	R\$ 18,0000	R\$ 23,9400
11724 PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	R\$ 11,7300	R\$ 1,4076
11824 RIPA DE PERoba (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,50000000	R\$ 1,1900	R\$ 4,1650
TOTAL Material:					R\$ 44,9826

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10341 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 19,1000
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 24,1600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 43,2600

VALOR:	R\$ 88,24
VALOR ENCARGOS (54,44%):	R\$ 27,46
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 88,24
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 43,25
VALOR MATERIAL:	R\$ 44,99
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27,39%):	R\$ 24,08
VALOR COM BDI:	R\$ 112,32

6.3. C2678 VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3" (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12367 LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 23,8300	R\$ 23,8300
11731 PREGO 19X33 (3" x 5) (APROXIMADAMENTE 136UN/KG)	SEINFRA	KG	0,30000000	R\$ 10,0900	R\$ 3,0270
TOTAL Material:					R\$ 26,8570

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10341 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,75000000	R\$ 19,1000	R\$ 14,3250
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,75000000	R\$ 24,1600	R\$ 18,1200
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 32,4450

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT	DATA:	10/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL	
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT	FONTES:	SEINFRA	VERSÃO:	2024.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	RUA VICENTE ALVES DO VALE, 38, CENTRO, TAMBORIL - CE	SEINFRA:	SEINFRA	SEINFRA:	SEINFRA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL	SEINFRA:	SEINFRA	SEINFRA:	SEINFRA

VALOR:	R\$ 59,30
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 20,60
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 59,30
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 32,44
VALOR MATERIAL:	R\$ 26,86
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27.29%):	R\$ 16,18
VALOR COM BDI:	R\$ 75,48

6.4. C3970 FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60X60)CM COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
15286	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO (INSTALADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 26,7600
TOTAL Material:					R\$ 26,7600

VALOR:	R\$ 26,76
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 26,76
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 0,00
VALOR MATERIAL:	R\$ 26,76
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27.29%):	R\$ 7,30
VALOR COM BDI:	R\$ 34,06

6.5. C2453 TELHA TRANSPARENTE ONDULADA (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11215	GANCHO COM PORCA E ARRUELA	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 1,5800
12064	TELHA TRANSPARENTE ONDULADA	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 29,0700
TOTAL Material:					R\$ 30,6500

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10047	AJUDANTE DE TELHADISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 19,1000
12070	TELHADISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,6300

VALOR:	R\$ 57,92
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 13,73
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 57,92
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 21,63
VALOR MATERIAL:	R\$ 35,39
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27.29%):	R\$ 15,56
VALOR COM BDI:	R\$ 72,58

7.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5MM P/ PAREDE (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
----------	-------	------	--------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT	DATA:	10/12/2024	BDI:	27,29%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	028.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	RUA VICENTE ALVES DO VALE, 38, CENTRO, TAMBORIL - CE	SEINFRA:	SEINFRA	SEINFRA:	20409 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL	SEINFRA:	SEINFRA	SEINFRA:	PROPRIA

0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 57,6700	R\$ 0,3518
0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	R\$ 0,4900	R\$ 1,1907
					TOTAL Material:	R\$ 1,5425

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 24,1600	R\$ 2,4160
02543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 18,4600	R\$ 2,7690
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 5,1850

VALOR:	R\$ 6,73
VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 3,37
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 6,73
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 5,19
VALOR MATERIAL:	R\$ 1,54
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27,29%):	R\$ 1,84
VALOR COM BDI:	R\$ 8,57

7.2. C1221 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	R\$ 57,6700	R\$ 1,4014
0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,30000000	R\$ 0,4900	R\$ 3,5770
					TOTAL Material:	R\$ 4,9784

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Q2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,1600	R\$ 14,4960
Q2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 18,4600	R\$ 14,7680
					TOTAL, Mão de Obra:	R\$ 29,2640

VALOR:	R\$ 34,24
VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 18,97
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 34,24
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 29,26
VALOR MATERIAL:	R\$ 4,98
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27,29%):	R\$ 9,34
VALOR COM BDI:	R\$ 43,58

7.3. C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,1600	R\$ 14,4960
02543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,4600	R\$ 11,0760
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 25,5720

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	0,02500000	R\$ 433,5800
TOTAL Serviço:					R\$ 10,8395

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT		DATA: 10/12/2024		
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT		FONTE	VERSÃO	HORA
LOCAL:	RUA VICENTE ALVES DO VALE, 38, CENTRO, TAMBORIL - CE		SEINFRA	025.1 COM DESONERAÇÃO	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL		SINAPI	202409 COM DESONERAÇÃO	0,00%
			SEINFRA	PROPRIA	0,00%



VALOR:	R\$ 36,41
VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 19,59
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 36,41
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 30,19
VALOR MATERIAL:	R\$ 6,22
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27,28%):	R\$ 9,94
VALOR COM BDI:	R\$ 46,35

7.4. 104952 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39060000	R\$ 25,97	R\$ 10,14
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19530000	R\$ 20,11	R\$ 3,92
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 14,06

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87368 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03040000	R\$ 562,42	R\$ 17,08
TOTAL Serviço					R\$ 17,08

VALOR:	R\$ 31,15
VALOR ENCARGOS (83,84%):	R\$ 6,25
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 31,15
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 13,59
VALOR MATERIAL:	R\$ 10,30
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27,28%):	R\$ 8,50
VALOR COM BDI:	R\$ 39,65

7.5. C0336 AZULEJOS JUNTA À PRUMO C/CIMENTO COLANTE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0153 AZULEJO BRANCO 15X15CM	SEINFRA	M2	1,05000000	R\$ 30,6300	R\$ 32,1615
0189 CIMENTO BRANCO	SEINFRA	KG	0,25000000	R\$ 2,8800	R\$ 0,7200
0800 CIMENTO COLANTE	SEINFRA	KG	4,50000000	R\$ 0,7700	R\$ 3,4650
TOTAL Material					R\$ 36,3465

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0152 AZULEJISTA	SEINFRA	H	0,36000000	R\$ 24,1000	R\$ 8,6760
0243 SERVENTE	SEINFRA	H	0,24000000	R\$ 18,4600	R\$ 4,4304
TOTAL Mão de Obra					R\$ 13,1064

VALOR:	R\$ 49,47
VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 8,40
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 49,47
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 13,12
VALOR MATERIAL:	R\$ 36,35

Handwritten signature and initials.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO					
OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT	DATA:	10/12/2024	BDI:	27,29%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT	FONTE:	VERSÃO	COMISSÃO DE LICITAÇÃO	
LOCAL:	RUA VICENTE ALVES DO VALE, 38, CENTRO, TAMBORIL - CE	SEINFRA	026,1 COM DESONERAÇÃO	34,44%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL	BRNAP	2024/09 COM DESONERAÇÃO	0,00%	
		Comunicação	PROPRIA		

VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27,29%):	R\$ 13,50
VALOR COM BDI:	R\$ 82,97

7.6. C1102 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ATÉ 10X10 CM (100 CM²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,68100000	R\$ 4,5300
TOTAL Material					R\$ 2,9943

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,23000000	R\$ 24,1600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,23000000	R\$ 18,4600
TOTAL Mão de Obra					R\$ 9,9028

VALOR:	R\$ 12,80
VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 6,33
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 12,80
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 9,81
VALOR MATERIAL:	R\$ 2,99
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27,29%):	R\$ 3,49
VALOR COM BDI:	R\$ 16,29

8.1. C2179 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3CM (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0105	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03650000	R\$ 57,6700
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	10,95000000	R\$ 0,4900
TOTAL Material					R\$ 7,4708

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 24,1600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,59000000	R\$ 18,4600
TOTAL Mão de Obra					R\$ 18,1930

VALOR:	R\$ 23,66
VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 10,59
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 23,66
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 16,19
VALOR MATERIAL:	R\$ 7,47
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27,29%):	R\$ 6,46
VALOR COM BDI:	R\$ 30,12

8.2. C3058 SOLEIRA DE MARMORITE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2495	SOLEIRA DE MARMORITE	SEINFRA	M2	1,05000000	R\$ 75,0000

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT	DATA:	10/12/2024	ORÇÃO Nº:	000000000
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	001
LOCAL:	RUA VICENTE ALVES DO VALE, 38, CENTRO, TAMBORIL - CE	SINAPI:	202419 COM DESONERAÇÃO	PREÇO:	R\$ 0,00
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL	PREÇO:	PRECIPUA	DATA:	10/12/2024

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,60000000	R\$ 24,1600	R\$ 38,6560
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,25000000	R\$ 18,4800	R\$ 23,0750
TOTAL Mão de Obra						R\$ 61,7310
VALOR:		R\$ 121,28				
VALOR ENCARGOS (84,44%):		R\$ 39,54				
VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 121,28				
VALOR MÃO DE OBRA:		R\$ 61,73				
VALOR MATERIAL:		R\$ 59,55				
VALOR EQUIPAMENTOS:		R\$ 0,00				
VALOR BDI (27,29%):		R\$ 33,10				
VALOR COM BDI:		R\$ 154,38				

8.5. C1427 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,42200000	R\$ 4,5300	R\$ 1,9117
					TOTAL Material	R\$ 1,9117
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 24,1600	R\$ 4,8320
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 18,4800	R\$ 3,6960
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 8,5280
VALOR:						R\$ 10,44
VALOR ENCARGOS (84,44%):						R\$ 5,50
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 10,44
VALOR MÃO DE OBRA:						R\$ 8,52
VALOR MATERIAL:						R\$ 1,91
VALOR EQUIPAMENTOS:						R\$ 0,00
VALOR BDI (27,29%):						R\$ 2,85
VALOR COM BDI:						R\$ 13,29

8.6. 101729 PISO EM TACO DE MADEIRA 7X42CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044396	COLA BRANCA BASE PVA	SINAPI	KG	0,57500000	R\$ 29,72	R\$ 17,06
00006214	TACO DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, 7 X 42 CM, E = 2 CM	SINAPI	M2	1,05000000	R\$ 146,04	R\$ 153,34
					TOTAL Material	R\$ 170,40

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39600000	R\$ 25,63	R\$ 10,14
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16530000	R\$ 20,11	R\$ 3,32
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 13,46

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT	DATA:	10/12/2024	BDI:	27,25%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT	FONTE	VERSÃO	SEINFRA	2024.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	RUA VICENTE ALVES DO VALE, 38, CENTRO, TAMBORIL - CE	SEINFRA	2024.1 COM DESONERAÇÃO	SEINFRA	2024.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL	SEINFRA	2024.1 COM DESONERAÇÃO	SEINFRA	2024.1 COM DESONERAÇÃO

VALOR:	R\$ 183,90
VALOR ENCARGOS (55,08%):	R\$ 4,19
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 183,90
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 9,10
VALOR MATERIAL:	R\$ 170,42
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27,25%):	R\$ 50,19
VALOR COM BDI:	R\$ 234,09

8.7. C1914 PISO C/FORRAÇÃO TÊXTIL (CARPETE E = 4MM) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10497 CARPETE, ESPESURA 4MM	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 27,1700	R\$ 29,8870
10815 COLA ESPECIAL DE NEOPRENE	SEINFRA	KG	0,10000000	R\$ 17,6200	R\$ 1,7620
TOTAL Material					R\$ 31,6490

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10062 APLICADOR REVESTIMENTO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 24,1600	R\$ 2,4160
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 18,4800	R\$ 1,8480
TOTAL Mão de Obra					R\$ 4,2640

VALOR:	R\$ 35,91
VALOR ENCARGOS (34,44%):	R\$ 2,75
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 35,91
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 4,26
VALOR MATERIAL:	R\$ 31,65
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27,25%):	R\$ 9,80
VALOR COM BDI:	R\$ 45,71

8.8. C2678 VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3" (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12367 LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 23,8300	R\$ 23,8300
11731 PREGO 18X33 (3" x 8) (APROXIMADAMENTE 136UN/KG)	SEINFRA	KG	0,30000000	R\$ 10,0900	R\$ 3,0270
TOTAL Material					R\$ 26,8570

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPinteIRO	SEINFRA	H	0,75000000	R\$ 19,1000	R\$ 14,3250
10408 CARPinteIRO	SEINFRA	H	0,75000000	R\$ 24,1600	R\$ 18,1200
TOTAL Mão de Obra					R\$ 32,4450

VALOR:	R\$ 59,30
VALOR ENCARGOS (34,44%):	R\$ 20,60
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 59,30
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 32,44
VALOR MATERIAL:	R\$ 26,86
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27,25%):	R\$ 16,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT
LOCAL:	RUA VICENTE ALVES DO VALE, 38, CENTRO, TAMBORIL - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

DATA: 10/12/2024

FONTES	VERSÃO
SEINFRA	105.1 COM DESONERACAO
ENAP	202409 COM DESONERACAO
Compras Públicas	PRONEX

BDI	27,23%
ENCARGOS	84,44%
MÃO DE OBRA	85,06%
MATERIAL	14,94%
EQUIPAMENTOS	0,00%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 19,1000
0212	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 24,1500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 43,250

VALOR:	R\$ 6,21
VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 2,75
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 6,21
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 4,33
VALOR MATERIAL:	R\$ 1,88
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27,23%):	R\$ 1,69
VALOR COM BDI:	R\$ 7,90

9.1.3. C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
06432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,6300
TOTAL Material:					R\$ 1,6300

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 2,8650
0212	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 3,6225
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 6,4875

VALOR:	R\$ 8,12
VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 4,12
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 8,12
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 6,49
VALOR MATERIAL:	R\$ 1,63
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27,23%):	R\$ 2,22
VALOR COM BDI:	R\$ 15,34

9.1.4. C1374 FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2 (M)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11172	FIO ISOLADO EM PVC 2.50MM2 - 750V	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 1,2240
TOTAL Material:					R\$ 1,2240

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	R\$ 2,1010
0212	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	R\$ 2,6565
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 4,7575

VALOR:	R\$ 5,98
VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 3,82
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 5,98
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 4,76

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT	DATA:	15/12/2024	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 17,225
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT	FONTE	SEINFRA	VERSÃO	028.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	RUA VICENTE ALVES DO VALE, 38, CENTRO, TAMBORIL - CE	SEINFRA	2024/9 COM DESONERAÇÃO	HORA	17,225
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL	SEINFRA	PROPRIA	VALOR MATERIAL	17,225

						TOTAL Material	R\$ 12,020
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	R\$ 19,1000	R\$ 7,0670	
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	R\$ 24,1500	R\$ 8,9355	
						TOTAL Mão de Obra:	R\$ 16,0025
						VALOR:	R\$ 28,62
						VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 10,16
						VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 28,62
						VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 16,00
						VALOR MATERIAL:	R\$ 12,62
						VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
						VALOR BDI (27,29%):	R\$ 7,81
						VALOR COM BDI:	R\$ 36,43

9.1.8. C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 10,2800	R\$ 10,2800	
						TOTAL Material:	R\$ 10,2800
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	R\$ 19,1000	R\$ 7,0670	
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	R\$ 24,1500	R\$ 8,9355	
						TOTAL Mão de Obra:	R\$ 16,0025
						VALOR:	R\$ 26,28
						VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 10,16
						VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 26,28
						VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 16,00
						VALOR MATERIAL:	R\$ 10,28
						VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
						VALOR BDI (27,29%):	R\$ 7,17
						VALOR COM BDI:	R\$ 33,45

9.1.9. C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12118	TOMADA UNIVERSAL 2 POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,4500	R\$ 6,4500	
						TOTAL Material:	R\$ 6,4500
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 19,1000	R\$ 4,0110	
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 24,1500	R\$ 5,0715	
						TOTAL Mão de Obra:	R\$ 9,0825
						VALOR:	R\$ 15,53
						VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 5,76
						VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 15,53

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT	DATA: 15/12/2024	BDI: 27,29%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 008.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	RUA VICENTE ALVES DO VALE, 38, CENTRO, TAMBORIL - CE	SEINFRA	2024/09 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL	SEINFRA	PRÓPRIA

VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 9,08
VALOR MATERIAL:	R\$ 6,45
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27,29%):	R\$ 4,24
VALOR COM BDI:	R\$ 15,77

9.1.10. C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19106: ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,4000	R\$ 2,4000
19107: SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" PT 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,9000	R\$ 0,9000
19108: TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 3,8600	R\$ 7,7200
TOTAL Material:					R\$ 11,0200

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042: AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,5390
12312: ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 24,1500	R\$ 7,0035
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,5425

VALOR:	R\$ 23,56
VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 7,96
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 23,56
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 12,54
VALOR MATERIAL:	R\$ 11,02
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27,29%):	R\$ 6,43
VALOR COM BDI:	R\$ 29,99

9.1.11. C2496 TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA - 25A/250V (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12118: TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA - 25A / 250V	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 27,6100	R\$ 27,6100
TOTAL Material:					R\$ 27,6100

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042: AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 19,1000	R\$ 15,2800
12312: ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 24,1500	R\$ 19,3200
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 34,6000

VALOR:	R\$ 62,21
VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 21,96
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 62,21
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 34,60
VALOR MATERIAL:	R\$ 27,61
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27,29%):	R\$ 15,98
VALOR COM BDI:	R\$ 79,19

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT	DATA:	10/12/2024	BDI:	27,29%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	001.1 COM DECONTERAÇÃO
LOCAL:	RUA VICENTE ALVES DO VALE, 38, CENTRO, TAMBORIL - CE	SINAPI:	202419 COM DECONTERAÇÃO	ESTRUTURA:	3.100
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL	Composição Material:	PROFRA	COMISSÃO DE LICITAÇÃO:	J350

9.1.12. C4174 TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x4" (NÃO INCLUSA) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17982 TOMADA PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA (ESPELHO 4"x4" C/ SUPORTE + 1 CONECTOR, EXCETO CAIXA 4"x4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 29,5000	R\$ 29,5000
TOTAL Material:					R\$ 29,5000

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20620000	R\$ 19,1000	R\$ 3,9384
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20620000	R\$ 24,1500	R\$ 4,9797
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 8,9181

VALOR:	R\$ 38,42
VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 5,66
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 38,42
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 8,92
VALOR MATERIAL:	R\$ 29,50
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27,29%):	R\$ 10,48
VALOR COM BDI:	R\$ 48,90

9.1.13. 103782 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039380 LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = 117 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,24	R\$ 8,24
TOTAL Material:					R\$ 8,24

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15083750	R\$ 21,48	R\$ 3,23
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48299990	R\$ 26,28	R\$ 12,69
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 15,92

VALOR:	R\$ 24,16
VALOR ENCARGOS (85,66%):	R\$ 5,02
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 24,16
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 10,99
VALOR MATERIAL:	R\$ 8,23
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27,29%):	R\$ 6,59
VALOR COM BDI:	R\$ 30,75

9.1.14. C4394 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18246 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 165,3900	R\$ 165,3900
TOTAL Material:					R\$ 165,3900

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT	DATA:	10/12/2024	BDI:	27,29%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT	FONTE:	SEINFRA	VERBA:	026,1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	RUA VICENTE ALVES DO VALE, 3R, CENTRO, TAMBORIL - CE	SEINFRA:	2024/09 COM DESONERAÇÃO	SEINFRA:	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL	SEINFRA:	2024/09 COM DESONERAÇÃO	SEINFRA:	0,00%

12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1500	R\$ 12,0750
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 9,2300

TOTAL Mão de Obra: R\$ 21,3050

VALOR:	R\$ 186,70
VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 15,74
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 186,70
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 21,31
VALOR MATERIAL:	R\$ 165,39
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27,29%):	R\$ 50,95
VALOR COM BDI:	R\$ 237,65

9.1.15. C4113 SPOT ORIENTÁVEL PARA PLUG DE GUITARRA, PARA LÂMPADAS DICRÓICAS DIVERSAS (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17934	SPOT ORIENTÁVEL PARA PLUG DE GUITARRA, PARA LÂMPADAS DICRÓICAS DIVERSAS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 89,3700
TOTAL Material					R\$ 89,3700

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 18,1000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 24,1500
TOTAL Mão de Obra					R\$ 64,8750

VALOR:	R\$ 154,25
VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 41,19
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 154,25
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 64,88
VALOR MATERIAL:	R\$ 89,37
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27,29%):	R\$ 42,09
VALOR COM BDI:	R\$ 196,34

9.1.16. C2067 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95MM, C/BARRAMENTO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 28,5100
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 28,0500
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 23,1800
11754	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 77,4500
TOTAL Material					R\$ 157,1900

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,1000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 24,1500
TOTAL Mão de Obra					R\$ 42,2500

VALOR:	R\$ 243,69
VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 54,91

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO					
OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT	DATA:	10/12/2024	BDI:	27,29%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	026.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	RUA VICENTE ALVES DO VALE, 38, CENTRO, TAMBORIL - CE	SEINFRA:	282419 COM DESONERAÇÃO	REDA:	04.44%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL	SEINFRA:	PROTECA	COMISSÃO DE LICITAÇÃO:	0.50%

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Q084: DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 7,6500	R\$ 7,6500
TOTAL Material:					R\$ 7,6500

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Q042: AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,7300
Q312: ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1500	R\$ 7,2450
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,9750

VALOR:	R\$ 20,63
VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 5,24
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 20,63
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 12,98
VALOR MATERIAL:	R\$ 7,65
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27,29%):	R\$ 5,63
VALOR COM BDI:	R\$ 26,28

9.1.20. C4810 PROJETO, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Q125: PROJETO, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 299,3000	R\$ 299,3000
TOTAL Material:					R\$ 299,3000

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Q042: AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 24,8300
Q312: ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 24,1500	R\$ 31,3950
Q391: PEDREIRO	SEINFRA	H	1,80000000	R\$ 24,1600	R\$ 43,4880
Q543: SERVENTE	SEINFRA	H	2,40000000	R\$ 18,4600	R\$ 44,3040
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 144,0170

VALOR:	R\$ 443,32
VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 92,61
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 443,32
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 144,02
VALOR MATERIAL:	R\$ 299,30
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27,29%):	R\$ 120,98
VALOR COM BDI:	R\$ 564,30

9.1.21. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Q0356: CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	R\$ 1,4600	R\$ 17,5200
Q0419: CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,3300	R\$ 1,3300
Q0428: CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 7,7300	R\$ 7,7300

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT	DATA:	10/12/2024	BDI:	27,29%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	08.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	RUA VICENTE ALVES DO VALE, 38, CENTRO, TAMBORIL - CE	SEINFRA:	200499 COM DESONERAÇÃO	SEINFRA:	200499 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL	SEINFRA:	PROPRIA	SEINFRA:	PROPRIA

10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,8800	R\$ 1,8800
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	R\$ 7,6500	R\$ 0,7650
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 3,1500	R\$ 9,4500
11105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,0000	R\$ 2,0000
11181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 0,5200	R\$ 1,5600
11262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2 POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 17,0700	R\$ 17,0700
11409	LUMA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,8100	R\$ 1,6200
					TOTAL Material:	R\$ 80,9290

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 57,3000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 24,1500	R\$ 72,4500
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 46,1500
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 175,9000

VALOR:	R\$ 236,83
VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 113,36
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 236,83
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 175,98
VALOR MATERIAL:	R\$ 60,93
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27,29%):	R\$ 64,63
VALOR COM BDI:	R\$ 301,46

9.2.1. C2616 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10028	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00050000	R\$ 43,7200	R\$ 0,0219
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00020000	R\$ 42,1000	R\$ 0,0084
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 2,9900	R\$ 3,0199
				TOTAL Material		R\$ 3,0502

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,12000000	R\$ 19,1000	R\$ 2,2920
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,12000000	R\$ 23,4800	R\$ 2,8176
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 5,1096

VALOR:	R\$ 8,16
VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 3,21
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 8,16
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 5,11
VALOR MATERIAL:	R\$ 3,05
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27,29%):	R\$ 2,23
VALOR COM BDI:	R\$ 10,39

9.2.2. C2596 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2") (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT	DATA:	10/12/2024	BDI:	27,29%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	608.1 COM DEGRADAÇÃO
LOCAL:	RUA VICENTE ALVES DO VALE, 38, CENTRO, TAMBORIL - CE	SEINFRA:	303406 COM DEGRADAÇÃO	HORA:	84,44
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL	SEINFRA:	303406 COM DEGRADAÇÃO	PREÇO:	0,000

10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00750000	R\$ 43,7200	R\$ 0,3279
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01100000	R\$ 42,1000	R\$ 0,4631
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 7,4200	R\$ 7,4942
TOTAL Material:					R\$ 8,2852	

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,7300
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 23,4800	R\$ 7,0440
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 12,7740

VALOR:	R\$ 21,06
VALOR ENCARGOS (34,44%):	R\$ 8,04
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 21,06
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 12,77
VALOR MATERIAL:	R\$ 8,28
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27,29%):	R\$ 5,75
VALOR COM BDI:	R\$ 26,81

9.2.3. C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02500000	R\$ 43,7200	R\$ 1,0930
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04000000	R\$ 42,1000	R\$ 1,6840
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 10,9200	R\$ 11,0292
				TOTAL Material:		R\$ 13,8062

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	R\$ 19,1000	R\$ 9,9320
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	R\$ 23,4800	R\$ 12,2096
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 22,1416

VALOR:	R\$ 35,95
VALOR ENCARGOS (34,44%):	R\$ 13,53
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 35,95
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 22,14
VALOR MATERIAL:	R\$ 13,80
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27,29%):	R\$ 9,81
VALOR COM BDI:	R\$ 45,76

9.2.4. C1526 JOELHO 90 PVC SOLD/ROSCA, D= 25MMX3/4" (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00250000	R\$ 43,7200	R\$ 0,1093
11160	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,40000000	R\$ 0,2500	R\$ 0,1000
11303	JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA DE 25X3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,8300	R\$ 1,8300
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00400000	R\$ 42,1000	R\$ 0,1684

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT
LOCAL:	RUA VICENTE ALVES DO VALE, 38, CENTRO, TAMBORIL - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

DATA: 10/12/2024

FONTE	VERSÃO
SEINFRA	128.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	303455 COM DESONERAÇÃO
Composição	PROFILA

HORA	DIAS
14.44%	0.00%
0.00%	0.00%

TOTAL Material R\$ 2,2077

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0.20000000	R\$ 19,1000	R\$ 3,8200
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0.20000000	R\$ 23,4800	R\$ 4,6960

TOTAL Mão de Obra R\$ 8,5160

VALOR:	R\$ 19,72
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 5,35
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 10,72
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 8,51
VALOR MATERIAL:	R\$ 2,21
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27.29%):	R\$ 2,93
VALOR COM BDI:	R\$ 13,65

9.2.5. C1552 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10025 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0.01500000	R\$ 43,7200	R\$ 0,6558
11264 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1.00000000	R\$ 2,2400	R\$ 2,2400
11885 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0.02200000	R\$ 42,1000	R\$ 0,9262
TOTAL Material:					R\$ 3,8220

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0.28000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,3480
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0.28000000	R\$ 23,4800	R\$ 6,5744
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 11,9224

VALOR:	R\$ 15,74
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 7,50
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 15,74
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 11,91
VALOR MATERIAL:	R\$ 3,83
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27.29%):	R\$ 4,30
VALOR COM BDI:	R\$ 20,04

9.2.6. C1549 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10025 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0.00000000	R\$ 43,7200	R\$ 2,1060
11262 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1.00000000	R\$ 6,0900	R\$ 6,0900
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0.08000000	R\$ 42,1000	R\$ 3,3680
TOTAL Material:					R\$ 11,5640

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0.45000000	R\$ 19,1000	R\$ 8,5950
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0.45000000	R\$ 23,4800	R\$ 10,5660

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT	DATA: 10/12/2024	BDI: 27,29%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT	VERSAO	100%
LOCAL:	RUA VICENTE ALVES DO VALE, 38, CENTRO, TAMBORIL - CE	SEINFRA	100%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL	ENAP	100%
		SEINFRA	100%

TOTAL Mão de Obra	R\$ 19,1810
VALOR:	R\$ 30,81
VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 12,06
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 30,81
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 19,18
VALOR MATERIAL:	R\$ 11,65
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27,29%):	R\$ 8,41
VALOR COM BDI:	R\$ 39,22

9.2.7. C2347 TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X50MM (4"X2") (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,05750000	R\$ 43,7200
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,09100000	R\$ 42,1000
12008	TE PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 100X50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 12,4500
TOTAL Material:					R\$ 18,7950

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,46000000	R\$ 19,1000
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,46000000	R\$ 23,4800
TOTAL Mão de Obra					R\$ 19,5888

VALOR:	R\$ 38,38
VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 12,32
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 38,38
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 19,59
VALOR MATERIAL:	R\$ 18,79
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27,29%):	R\$ 10,47
VALOR COM BDI:	R\$ 48,85

9.2.8. C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	R\$ 82,5100
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	R\$ 0,6600
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	R\$ 0,4900
10884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,5500
10885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 1,8300
11293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 4,1000
11412	LULA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 1,5000
11428	LULA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,3400
11973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,8400
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,20000000	R\$ 2,9000
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	5,00000000	R\$ 5,9100
TOTAL Material:					R\$ 57,0018

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT
LOCAL:	RUA VICENTE ALVES DO VALE, 38, CENTRO, TAMBORIL - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

DATA: 10/12/2024

FONTE	VERSÃO
SEINFRA	126.1 COM RENOVACÃO
SEINFRA	202408 COM RENOVACÃO
SEINFRA	PROPRIA



Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 19,1000
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 23,4800
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 18,4600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 173,8800

VALOR:	R\$ 230,89
VALOR ENCARGOS (34,44%):	R\$ 111,34
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 230,89
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 173,88
VALOR MATERIAL:	R\$ 57,01
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27,29%):	R\$ 63,01
VALOR COM BDI:	R\$ 293,90

9.2.9. C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	R\$ 82,5100
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	R\$ 0,6900
10905	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	R\$ 0,4900
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,0900
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 1,6300
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,2400
12012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 11,7200
12013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,7100
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,33000000	R\$ 10,9200
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 4,7700
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 7,4200
TOTAL Material:					R\$ 44,2688

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 19,1000
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 23,4800
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 18,4600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 173,8800

VALOR:	R\$ 218,16
VALOR ENCARGOS (34,44%):	R\$ 111,34
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 218,16
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 173,89
VALOR MATERIAL:	R\$ 44,27
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27,29%):	R\$ 59,54
VALOR COM BDI:	R\$ 277,70

9.2.10. C3441 CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 500L (UN)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO

OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT
LOCAL:	RUA VICENTE ALVES DO VALE, 38, CENTRO, TAMBORIL - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

DATA: 10/12/2024

BDI: 27,29%

FONTE

VERSÃO

HORA

SEINFRA

R\$ 1 COM DESONERAÇÃO

R\$ 11,11

SEINFRA

2024/09 COM DESONERAÇÃO

R\$ 11,11

SEINFRA

PROPRIA

R\$ 11,11



Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10226	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 500L, COM TAMP.	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 249,5700	R\$ 249,5700
TOTAL Material:						R\$ 249,5700

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 18,4600	R\$ 12,9220
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,9220

VALOR:	R\$ 262,49
VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 8,67
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 262,49
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 12,92
VALOR MATERIAL:	R\$ 249,57
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27,29%):	R\$ 71,63
VALOR COM BDI:	R\$ 334,12

9.2.11. C2504 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	R\$ 0,2500	R\$ 0,0700
12131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 76,1600	R\$ 76,1600
TOTAL Material:						R\$ 76,2300

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	R\$ 19,1000	R\$ 12,4150
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	R\$ 23,4800	R\$ 15,2620
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 27,6770

VALOR:	R\$ 103,91
VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 17,41
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 183,91
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 27,68
VALOR MATERIAL:	R\$ 76,23
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27,29%):	R\$ 28,36
VALOR COM BDI:	R\$ 132,27

9.2.12. C2505 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	R\$ 0,2500	R\$ 0,0700
12130	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 28,9100	R\$ 28,9100
TOTAL Material:						R\$ 28,9800

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	R\$ 18,1000	R\$ 12,4150
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	R\$ 23,4800	R\$ 15,2620
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 27,6770

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO					
OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT	DATA:	10/12/2024	BDI:	27,29%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	0001
LOCAL:	RUA VICENTE ALVES DO VALE, 58, CENTRO, TAMBORIL - CE	SEINFRA:	SEM T COM DESONERAÇÃO		04,44%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL	SEINFRA:	SEM T COM DESONERAÇÃO		02,22%
			PROPRIA		0,00%



VALOR:	R\$ 56,60
VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 17,41
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 56,60
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 27,68
VALOR MATERIAL:	R\$ 28,98
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27,29%):	R\$ 15,46
VALOR COM BDI:	R\$ 72,12

9.2.13. C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10171 BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 163,7000	R\$ 163,7000
10406 CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 178,8300	R\$ 178,8300
11091 ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 15,5900	R\$ 15,5900
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	R\$ 0,2500	R\$ 0,1400
11579 PARAFUSO CROMADO FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 6,4900	R\$ 12,9800
11925 TAMPAS PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 25,4800	R\$ 25,4800
TOTAL Material:					R\$ 367,7200

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 38,2000
12020 ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 23,4800	R\$ 46,9600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 85,1600

VALOR:	R\$ 482,88
VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 53,57
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 482,88
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 85,16
VALOR MATERIAL:	R\$ 397,72
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27,29%):	R\$ 131,78
VALOR COM BDI:	R\$ 614,66

9.2.14. C0359 BANCADA DE MÁRMORE LARG.= 0.60M ESP.= 3CM (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00520000	R\$ 57,6700	R\$ 0,2999
19533 BANCADA EM MARMORE BRANCO POLIDO E=3cm	SEINFRA	M2	0,60000000	R\$ 282,1800	R\$ 169,3080
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,27000000	R\$ 0,4900	R\$ 1,1123
TOTAL Material:					R\$ 170,7202

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 48,3200
12943 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,4800	R\$ 36,9600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 85,2800

VALOR:	R\$ 255,96
--------	------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO

OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT
LOCAL:	RUA VICENTE ALVES DO VALE, 38, CENTRO, TAMBORIL - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

DATA: 10/12/2024

BDI: 27,29%

FONTE:

VERSÃO:

SEINFRA

028.1 COM DESIGNAÇÃO

SINAPI

028.159 COM DESIGNAÇÃO

Compostos Plásticos

PROPRIA



VALOR ENCARGOS (84,44%): R\$ 54,98

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 255,96

VALOR MÃO DE OBRA: R\$ 85,24

VALOR MATERIAL: R\$ 170,72

VALOR EQUIPAMENTOS: R\$ 0,00

VALOR BDI (27,29%): R\$ 69,85

VALOR COM BDI: R\$ 325,81

9.2.15. C1903 PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)M C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169 AÇO CA-80	SEINFRA	KG	0,80000000	R\$ 5,2400	R\$ 3,1440
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,01900000	R\$ 82,5100	R\$ 1,5677
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	9,83000000	R\$ 0,4900	R\$ 4,8167
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,13000000	R\$ 0,2500	R\$ 0,2825
11605 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,02600000	R\$ 69,3500	R\$ 1,8031
11649 PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1.50x0.58	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 185,6700	R\$ 185,6700
11863 SIFÃO CROMADO 2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 144,4700	R\$ 144,4700
12131 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 76,1500	R\$ 76,1500
12264 VÁLVULA AMERICANA 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 38,7800	R\$ 38,7800
TOTAL Material:					R\$ 496,6942

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,50000000	R\$ 19,1000	R\$ 66,8500
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	3,50000000	R\$ 23,4800	R\$ 82,1800
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,20000000	R\$ 24,1500	R\$ 53,1520
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,20000000	R\$ 18,4600	R\$ 40,6120

TOTAL Mão de Obra: R\$ 242,7640

VALOR: R\$ 699,49

VALOR ENCARGOS (84,44%): R\$ 154,23

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 699,49

VALOR MÃO DE OBRA: R\$ 242,79

VALOR MATERIAL: R\$ 456,69

VALOR EQUIPAMENTOS: R\$ 0,00

VALOR BDI (27,29%): R\$ 190,89

VALOR COM BDI: R\$ 890,38

9.2.16. C4635 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19145 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 306,2200	R\$ 306,2200
11580 PARAFUSO FRANCÊS 1/2"X38" COM 2 PORCAS	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 4,4000	R\$ 17,6000
TOTAL Material:					R\$ 323,8200

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 24,1500	R\$ 48,3200
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 18,4600	R\$ 7,3840

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO

OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT
LOCAL:	RUA VICENTE ALVES DO VALE, 38, CENTRO, TAMBORIL - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

DATA:	10/12/2024	BDI:	27,29%
VERSAO:	038.1 COM DESONERACAO	SEINFRA	038.1 COM DESONERACAO
SEINFRA	038.1 COM DESONERACAO	SINAPI	230489 COM DESONERACAO
SINAPI	230489 COM DESONERACAO	PROFRA	

TOTAL Mão de Obra: R\$ 65,7040

VALOR:	R\$ 379,52
VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 35,14
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 379,52
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 65,70
VALOR MATERIAL:	R\$ 323,82
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27,29%):	R\$ 103,57
VALOR COM BDI:	R\$ 483,09

9.2.17. C1618 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11091 ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 15,5800	R\$ 31,1800
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,12000000	R\$ 0,2500	R\$ 0,2800
11343 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 137,3200	R\$ 137,3200
11579 PARAFUSO CROMADO FIXAÇÃO SANITÁRIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,4900	R\$ 12,5800
11864 SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 113,5600	R\$ 113,5600
12132 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA PLAVATÓRIO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 68,0800	R\$ 68,0800
TOTAL Material:					R\$ 363,4000

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 63,0300
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	R\$ 23,4800	R\$ 77,4840
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 140,5140

VALOR:	R\$ 503,91
VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 88,39
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 503,91
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 140,51
VALOR MATERIAL:	R\$ 363,40
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27,29%):	R\$ 137,52
VALOR COM BDI:	R\$ 641,43

9.2.18. C4670 PORTA PAPEL METÁLICO (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18670 PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 15,3000	R\$ 15,3000
TOTAL Material:					R\$ 15,3000

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 12,0800
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,0800

VALOR:	R\$ 27,38
VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 7,55
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 27,38

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT	DATA: 10/12/2024	BDI: 27,29%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 026.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	RUA VICENTE ALVES DO VALE, 38, CENTRO, TAMBORIL - CE	SINAPI: 2024/99 COM DESONERAÇÃO	PROPOSTA: 0,006
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL		

VALOR MÃO DE OBRA: R\$ 12,08

VALOR MATERIAL: R\$ 15,30

VALOR EQUIPAMENTOS: R\$ 0,00

VALOR BDI (27,29%): R\$ 7,47

VALOR COM BDI: R\$ 34,85

9.2.19. C1996 PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11T12 PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 28,4800	R\$ 28,4800
TOTAL Material:					R\$ 28,4800

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 12,0800
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,0800

VALOR: R\$ 40,56

VALOR ENCARGOS (34,44%): R\$ 7,55

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 40,56

VALOR MÃO DE OBRA: R\$ 12,08

VALOR MATERIAL: R\$ 28,48

VALOR EQUIPAMENTOS: R\$ 0,00

VALOR BDI (27,29%): R\$ 11,07

VALOR COM BDI: R\$ 51,63

9.2.20. C4825 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) EM ABS (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16139 TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 37,4300	R\$ 37,4300
TOTAL Material:					R\$ 37,4300

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 12,0800
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,0800

VALOR: R\$ 49,51

VALOR ENCARGOS (34,44%): R\$ 7,55

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 49,51

VALOR MÃO DE OBRA: R\$ 12,08

VALOR MATERIAL: R\$ 37,43

VALOR EQUIPAMENTOS: R\$ 0,00

VALOR BDI (27,29%): R\$ 13,51

VALOR COM BDI: R\$ 63,02

9.2.21. 95542 PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021101 PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,19	R\$ 8,19

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO

OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT
LOCAL:	RUA VICENTE ALVES DO VALE, 38, CENTRO, TAMBORIL - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

DATA: 10/12/2024

FONTES	VERSÃO	HORA	RE
SINAPI	326.1 COM DESONERACAO	04.147	0.00%
SINAPI	324.19 COM DESONERACAO	04.147	0.00%
PROPRIA			



TOTAL Material: R\$ 8,10

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88207 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31620000	R\$ 25,21	R\$ 7,97
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08960000	R\$ 20,11	R\$ 2,00

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 9,97

VALOR:	R\$ 18,16
VALOR ENCARGOS (89,06%):	R\$ 3,19
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 18,16
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 6,90
VALOR MATERIAL:	R\$ 8,18
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27,29%):	R\$ 4,96
VALOR COM BDI:	R\$ 23,12

10.1. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R\$ 20,24	R\$ 4,62

TOTAL Material: R\$ 4,62

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R\$ 27,47	R\$ 4,48
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R\$ 20,11	R\$ 1,09

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 5,57

VALOR:	R\$ 10,19
VALOR ENCARGOS (89,06%):	R\$ 1,80
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 10,19
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 3,58
VALOR MATERIAL:	R\$ 4,62
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27,29%):	R\$ 2,78
VALOR COM BDI:	R\$ 12,97

10.2. 88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R\$ 20,24	R\$ 4,62

TOTAL Material: R\$ 4,62

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22700000	R\$ 27,47	R\$ 6,23
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07570000	R\$ 20,11	R\$ 1,52

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 7,75

VALOR:	R\$ 12,37
VALOR ENCARGOS (89,06%):	R\$ 2,30

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT	DATA:	10/12/2024		
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT	FONTE:	VERSÃO		
LOCAL:	RUA VICENTE ALVES DO VALE, 38, CENTRO, TAMBORIL - CE	SEINFRA	328.1 COM DESONERACAO		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL	SINAPI	303499 COM DESONERACAO		
			PROFILA		

VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 12,37
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 4,99
VALOR MATERIAL:	R\$ 4,61
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27,29%):	R\$ 3,38
VALOR COM BDI:	R\$ 15,75

10.3. 95626 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,20615000	R\$ 20,24	R\$ 4,17
TOTAL Material:					R\$ 4,17

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28600000	R\$ 27,47	R\$ 7,87
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04680000	R\$ 20,11	R\$ 0,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 8,81

VALOR:	R\$ 12,98
VALOR ENCARGOS (85,06%):	R\$ 2,63
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 12,98
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 5,79
VALOR MATERIAL:	R\$ 4,17
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27,29%):	R\$ 3,54
VALOR COM BDI:	R\$ 16,52

10.4. C1907 PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10154 ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,06000000	R\$ 4,7900	R\$ 0,2896
12085 TINTA ACRILICA C/QUARTZO P/PISO	SEINFRA	L	0,21000000	R\$ 8,0500	R\$ 1,6905
TOTAL Material:					R\$ 1,9801

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 12,0800
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 18,4600	R\$ 7,3840
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 19,4640

VALOR:	R\$ 21,39
VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 12,50
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 21,39
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 19,46
VALOR MATERIAL:	R\$ 1,93
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27,29%):	R\$ 5,84
VALOR COM BDI:	R\$ 27,23

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT	DATA:	10/12/2024	BDI:	27,29%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT	FONTE:	VERSÃO	SEINFRA	2024/09 COM DISCONECÇÃO
LOCAL:	RUA VICENTE ALVES DO VALE, 38, CENTRO, TAMBORIL - CE	SEINFRA	2024/09 COM DISCONECÇÃO	SEINFRA	2024/09 COM DISCONECÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL	SEINFRA	2024/09 COM DISCONECÇÃO	SEINFRA	2024/09 COM DISCONECÇÃO

10.5. C1289 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	R\$ 14,0000	R\$ 0,5600
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	R\$ 22,0000	R\$ 3,5200
11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	R\$ 11,1600	R\$ 1,4508
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,4800	R\$ 0,1920
TOTAL Material:					R\$ 5,7228

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 19,1000	R\$ 6,6850
12385 PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 9,6640
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,3490

VALOR:	R\$ 22,07
VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 10,37
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 22,07
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 16,35
VALOR MATERIAL:	R\$ 5,72
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27,29%):	R\$ 6,02
VALOR COM BDI:	R\$ 28,09

10.6. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	R\$ 14,0000	R\$ 0,4200
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	R\$ 22,0000	R\$ 3,5200
11346 LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	R\$ 1,4800	R\$ 0,4440
12293 ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 19,8800	R\$ 2,3856
TOTAL Material:					R\$ 6,7696

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 19,1000	R\$ 15,2800
12385 PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 24,1600	R\$ 19,3280
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 34,6080

VALOR:	R\$ 41,38
VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 21,98
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 41,38
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 34,61
VALOR MATERIAL:	R\$ 6,77
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27,29%):	R\$ 11,29
VALOR COM BDI:	R\$ 52,67

11.1. C0112 ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORÉ - NACT	DATA:	18/12/2024	BDI:	27,29%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORÉ - NACT	FONTE:	VERBA	DISSP:	86,44%
LOCAL:	RUA VICENTE ALVES DO VALE, 38, CENTRO, TAMBORÉ - CE	SEINFRA:	225.1 COM DESONERACAO	DISSP:	15,06%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORÉ	SEINFRA:	225M09 COM DESONERACAO	DISSP:	0,00%
		SEINFRA:	PROPRIA	DISSP:	0,00%

10105	ARBUSTO ORNAMENTAL	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 30,7500	R\$ 30,7500
					TOTAL Material	R\$ 30,7500

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11277	JARDINEIRO	SEINFRA	H	0,16960000	R\$ 20,8600	R\$ 3,5379
				TOTAL Mão de Obra		R\$ 3,5379

VALOR:	R\$ 34,29
VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 2,31
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 34,29
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 3,54
VALOR MATERIAL:	R\$ 30,75
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27,29%):	R\$ 9,36
VALOR COM BDI:	R\$ 43,65

11.2. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 18,4600	R\$ 12,9220
				TOTAL Mão de Obra		R\$ 12,9220

VALOR:	R\$ 12,92
VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 8,67
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 12,92
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 12,92
VALOR MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27,29%):	R\$ 3,53
VALOR COM BDI:	R\$ 16,45

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT		DATA:	10/12/2024	BDI: 27,25%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT		FONTE	VERSÃO	HORA
LOCAL:	RUA VICENTE ALVES DO VALE, 35, CENTRO, TAMBORIL - CE		SEINFRA	208.1 COM DOBRADICA	47,46%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL		SINAPI	252409 COM DOBRADICA	47,46%
			CONDIÇÃO	PROPOSTA	

COM-28696441 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	1.00000000	R\$ 6.171,03
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0.15000000	R\$ 17.326,01
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1.762,93

VALOR:	R\$ 263,10
VALOR ENCARGOS (47,46%):	R\$ 3.768,53
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 3.768,93
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 3.768,93
VALOR MATERIAL:	R\$ 9,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 9,00
TOTAL PARA 3 MESES:	R\$ 26.309,79
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 263,10
VALOR BDI (27,25%):	R\$ 71,80
VALOR COM BDI:	R\$ 334,90

COM-53754848 PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS, 1,40M LARGURA, EM ARCO, C/ VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	SINAPI	CJ	2.00000000	R\$ 104,09
00011499	MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATÉ 1100 MM E PESO DE ATÉ 120 KG, COM CORPO EM AÇO INOX	SINAPI	UN	2.00000000	R\$ 560,94
00011522	PUXADOR DE EMBUTIR TIPO CONCHA, COM FURO PARA CHAVE, EM LATÃO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX 100* MM E LARGURA DE APROX 40* MM	SINAPI	UN	2.00000000	R\$ 9,73
00010507	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCAÇÃO	SINAPI	M2	4,45000000	R\$ 318,97
TOTAL Material:					R\$ 2.778,51

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,20000000	R\$ 20,11
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R\$ 21,54
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 67,21

VALOR:	R\$ 2.845,72
VALOR ENCARGOS (89,99%):	R\$ 19,32
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 2.845,72
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 41,98
VALOR MATERIAL:	R\$ 2.778,50
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27,25%):	R\$ 776,60
VALOR COM BDI:	R\$ 3.622,32

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT	DATA: 15/12/2024	BDI: 27,29%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 038.1 DOM DESIGNAÇÃO
LOCAL:	RUA VICENTE ALVES DO VALE, 38, CENTRO, TAMBORIL - CE	SEINFRA	2024/09 COM DESIGNAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL	SEINFRA	PROPOSTA



C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 108,3500	R\$ 0,0000
10710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHIP)	SEINFRA	H	0,01388889	R\$ 285,1800	R\$ 3,9747
10668 TRATOR DE ESTEIRAS CILÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00059444	R\$ 93,1900	R\$ 0,0647
10776 TRATOR DE ESTEIRAS CILÂMINA E ESC. HP 155 (CHIP)	SEINFRA	H	0,01319444	R\$ 241,5400	R\$ 3,1670
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 7,2264

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,02777778	R\$ 18,4600	R\$ 0,5128
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,5128

VALOR:	R\$ 7,74
VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 0,51
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 7,74
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 1,31
VALOR MATERIAL:	R\$ 2,35
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27,29%):	R\$ 2,11
VALOR COM BDI:	R\$ 3,85

C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 57,6700	R\$ 70,1267
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	488,00000000	R\$ 0,4900	R\$ 238,1400
TOTAL Material:					R\$ 308,2667

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 184,6000
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 184,6000

VALOR:	R\$ 492,87
VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 123,93
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 492,87
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 184,60
VALOR MATERIAL:	R\$ 368,27
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27,29%):	R\$ 134,50
VALOR COM BDI:	R\$ 627,37

C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 57,6700	R\$ 70,1267
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	385,00000000	R\$ 0,4900	R\$ 178,9500
TOTAL Material:					R\$ 249,0767

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT	DATA:	10/12/2024	BDI:	27,29%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT	FONTE:	VERSÃO	10/24	MES
LOCAL:	RUA VICENTE ALVES DO VALE, 38, CENTRO, TAMBORIL - CE	SEINFRA:	228.1 COM DESONERACAO	14/12/24	17/12/24
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL	SINAPI:	2324/89 COM DESONERACAO	01/01/25	01/01/25
			PROFIMA		

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Q543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 18,4600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 184,6000
VALOR:					R\$ 433,58
VALOR ENCARGOS (84,44%):					R\$ 123,93
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 433,58
VALOR MÃO DE OBRA:					R\$ 184,60
VALOR MATERIAL:					R\$ 248,98
VALOR EQUIPAMENTOS:					R\$ 0,00
VALOR BDI (27,29%):					R\$ 118,32
VALOR COM BDI:					R\$ 551,90

C3323 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM AREIA PRODUZIDA (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Q005	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,00000000	R\$ 0,4900
TOTAL Material:					R\$ 238,1400

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 18,4600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 184,6000

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 7,7400
TOTAL Serviço:					R\$ 9,4118

VALOR:					R\$ 432,15
VALOR ENCARGOS (84,44%):					R\$ 124,91
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 432,15
VALOR MÃO DE OBRA:					R\$ 184,60
VALOR MATERIAL:					R\$ 240,99
VALOR EQUIPAMENTOS:					R\$ 0,00
VALOR BDI (27,29%):					R\$ 117,93
VALOR COM BDI:					R\$ 550,08

87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,14000000	R\$ 89,70
0001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	171,13000000	R\$ 0,80
0001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	192,82000000	R\$ 0,52
TOTAL Material:					R\$ 339,25

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,10000000	R\$ 20,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 223,22
VALOR:					R\$ 562,48

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT
LOCAL:	RUA VICENTE ALVES DO VALE, 38, CENTRO, TAMBORIL - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

DATA:	10/12/2024	BDI:	27,29%
FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	825,1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI:	2024/09 COM DESONERAÇÃO	HORA:	10,30
Compras	Prêmio	MES:	12

VALOR ENCARGOS (85,26%):	R\$ 62,34
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 562,48
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 136,55
VALOR MATERIAL:	R\$ 339,28
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27,29%):	R\$ 153,50
VALOR COM BDI:	R\$ 715,98

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043484 EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,20	R\$ 1,20
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043400 FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,85	R\$ 0,85
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,10	R\$ 1,10
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 7,92

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 12,99	R\$ 12,99
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,99

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95318 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,55	R\$ 0,55
TOTAL Serviço:					R\$ 0,55

VALOR:	R\$ 21,46
VALOR ENCARGOS (85,00%):	R\$ 6,23
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 21,46
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 13,54
VALOR MATERIAL:	R\$ 9,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27,29%):	R\$ 5,86
VALOR COM BDI:	R\$ 27,32

10703 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP) (H)

Item	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12730 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,5100	R\$ 24,5100
12729 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 46,7800	R\$ 46,7800
12701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	27,43900000	R\$ 1,0000	R\$ 27,4390
12702 JUROS	SEINFRA	H	11,32680000	R\$ 1,0000	R\$ 11,3268
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	41,18850000	R\$ 1,0000	R\$ 41,1885

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT	DATA: 10/12/2024	BOI: 27,25%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT	VERSÃO	HORA
LOCAL:	RUA VICENTE ALVES DO VALE, 38, CENTRO, TAMBORIL - CE	SEINFRA 00x1 COM DESONERAÇÃO	58,0%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL	SINAPI 2024/99 COM DESONERAÇÃO	85,00% M
		RICONDA	0,00% M

TOTAL Geral: R\$ 191,2843

VALOR:	R\$ 151,26
VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 14,61
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 165,87
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 24,50
VALOR MATERIAL:	R\$ 40,78
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (37,28%):	R\$ 41,28
VALOR COM BDI:	R\$ 192,54

C0727 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC DN 50MM ATÉ 15KM (M)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10703 CAMINHÃO C/ CARROÇERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,00130000	R\$ 151,2600	R\$ 0,1966
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,1966

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,01000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,1846
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,1846

VALOR:	R\$ 0,38
VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 0,14
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,38
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 0,21
VALOR MATERIAL:	R\$ 0,06
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27,28%):	R\$ 0,10
VALOR COM BDI:	R\$ 0,48

83262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043488 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,49	R\$ 0,49
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,10	R\$ 1,10
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 7,79

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 17,61	R\$ 17,61
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 17,61

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT	DATA:	10/12/2024	BDI:	27,29%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT	FONTE:	VERSÃO	HORA:	10h
LOCAL:	RUA VICENTE ALVES DO VALE, 38, CENTRO, TAMBORIL - CE	DESCRIÇÃO:	328,1 COM DESONERACAO	PREÇO:	R\$ 12,99
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL	SINAPI:	303450 COM DESONERACAO	PREÇO:	R\$ 12,99

VALOR COM BDI: R\$ 364,28

95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,04297000	R\$ 12,99
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,55

VALOR:	R\$ 0,55
VALOR ENCARGOS (85,86%):	R\$ 0,25
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,55
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 0,55
VALOR MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27,29%):	R\$ 0,15
VALOR COM BDI:	R\$ 0,70

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 17,51
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,23

VALOR:	R\$ 0,23
VALOR ENCARGOS (85,86%):	R\$ 0,11
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,23
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 0,23
VALOR MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27,29%):	R\$ 0,06
VALOR COM BDI:	R\$ 0,29

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,04297000	R\$ 17,51
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,75

VALOR:	R\$ 0,75
VALOR ENCARGOS (85,86%):	R\$ 0,35
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,75
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 0,75
VALOR MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27,29%):	R\$ 0,20
VALOR COM BDI:	R\$ 0,95

95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT	DATA:	10/12/2024	BOI:	27,29%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT	FONTE:	VERSÃO	HCRA:	RE
LOCAL:	RUA VICENTE ALVES DO VALE, 36, CENTRO, TAMBORIL - CE	SINAPI:	028.1 COM DESONERAÇÃO	80,0%	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL	SINAPI:	202409 COM DESONERAÇÃO	PROPRIA	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002096	ENCANADOR OU BOMBEIRO-HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02070000	R\$ 17,51
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,36
VALOR:					R\$ 0,36
VALOR ENCARGOS (85,08%):					R\$ 0,17
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,36
VALOR MÃO DE OBRA:					R\$ 0,36
VALOR MATERIAL:					R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:					R\$ 0,00
VALOR BDI (27,29%):					R\$ 0,10
VALOR COM BDI:					R\$ 0,46

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02442000	R\$ 17,51
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,43
VALOR:					R\$ 0,43
VALOR ENCARGOS (85,08%):					R\$ 0,20
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,43
VALOR MÃO DE OBRA:					R\$ 0,43
VALOR MATERIAL:					R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:					R\$ 0,00
VALOR BDI (27,29%):					R\$ 0,12
VALOR COM BDI:					R\$ 0,55

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004753	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	R\$ 17,51
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,29
VALOR:					R\$ 0,29
VALOR ENCARGOS (85,08%):					R\$ 0,13
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,29
VALOR MÃO DE OBRA:					R\$ 0,29
VALOR MATERIAL:					R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:					R\$ 0,00
VALOR BDI (27,29%):					R\$ 0,08
VALOR COM BDI:					R\$ 0,37

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02442000	R\$ 12,01
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,29

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT
LOCAL:	RUA VICENTE ALVES DO VALE, 38, CENTRO, TAMBORIL - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

DATA: 10/12/2024

FORTE	VERSÃO
SINAPI	026.1 COM DESONERACAO
SINAPI	2024/9 COM DESONERACAO
Complementar	PROPRIA



VALOR:	R\$ 0,29
VALOR ENCARGOS (85,06%):	R\$ 0,14
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,29
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 0,29
VALOR MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27,29%):	R\$ 0,08
VALOR COM BDI:	R\$ 0,37

95387 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010489 VIDRACEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01089000	R\$ 13,39	R\$ 0,22
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,22

VALOR:	R\$ 0,22
VALOR ENCARGOS (85,06%):	R\$ 0,19
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,22
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 0,22
VALOR MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27,29%):	R\$ 0,06
VALOR COM BDI:	R\$ 0,28

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,20	R\$ 1,20
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,85	R\$ 0,85
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,10	R\$ 1,10
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 7,92

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002438 ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 17,61	R\$ 17,61
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 17,61

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,75	R\$ 0,75
TOTAL Serviço:					R\$ 0,75

VALOR:	R\$ 26,28
VALOR ENCARGOS (85,88%):	R\$ 8,45
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 26,28

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT	DATA: 15/12/2024	BDI: 27,29%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT	FONTE: SINAPI	VERSÃO: 0001 - COM DESONERACÃO
LOCAL:	RUA VICENTE ALVES DO VALE, 38, CENTRO, TAMBORIL - CE	SINAPI	202410 COM DESONERACÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL	Desoneração	PREPRA 0,02% 3,00%

VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 18,36
VALOR MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27,29%):	R\$ 7,17
VALOR COM BDI:	R\$ 33,45

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043485 EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,06	R\$ 1,06
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043481 FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,31	R\$ 0,31
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,10	R\$ 1,10
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 7,24

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002896 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 17,61	R\$ 17,61
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 17,61

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,36	R\$ 0,36
TOTAL Serviço:					R\$ 0,36

VALOR:	R\$ 25,21
VALOR ENCARGOS (65,06%):	R\$ 8,27
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 25,21
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 17,97
VALOR MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27,29%):	R\$ 6,88
VALOR COM BDI:	R\$ 32,09

12754 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706 ÓLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	R\$ 3,4400	R\$ 92,8800
TOTAL Material:					R\$ 92,8800

VALOR:	R\$ 92,88
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 92,88
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 0,00
VALOR MATERIAL:	R\$ 92,88
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT
LOCAL:	RLA VICENTE ALVES DO VALE, 38, CENTRO, TAMBORIL - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

DATA: 10/12/2024

BDI: 27,29%

FORTE	VERSÃO	HORA
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	15,44%
SEINFRA	302499 COM DESONERAÇÃO	15,44%
SEINFRA	PROPRIA	5,00%

VALOR BDI (27,29%): R\$ 25,35

VALOR COM BDI: R\$ 118,23

I2729 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	R\$ 3,4400	R\$ 46,7840

TOTAL Material: R\$ 46,7840

VALOR: R\$ 46,78

VALOR ENCARGOS: R\$ 0,00

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 46,78

VALOR MÃO DE OBRA: R\$ 0,00

VALOR MATERIAL: R\$ 46,78

VALOR EQUIPAMENTOS: R\$ 0,00

VALOR BDI (27,29%): R\$ 12,77

VALOR COM BDI: R\$ 59,55

I2841 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	23,25000000	R\$ 3,4400	R\$ 79,9800

TOTAL Material: R\$ 79,9800

VALOR: R\$ 79,98

VALOR ENCARGOS: R\$ 0,00

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 79,98

VALOR MÃO DE OBRA: R\$ 0,00

VALOR MATERIAL: R\$ 79,98

VALOR EQUIPAMENTOS: R\$ 0,00

VALOR BDI (27,29%): R\$ 21,83

VALOR COM BDI: R\$ 101,81

I2755 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2550 OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100

TOTAL Mão de Obra: R\$ 28,8100

VALOR: R\$ 28,81

VALOR ENCARGOS (54,44%): R\$ 16,58

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 28,81

VALOR MÃO DE OBRA: R\$ 28,81

VALOR MATERIAL: R\$ 0,00

VALOR EQUIPAMENTOS: R\$ 0,00

VALOR BDI (27,29%): R\$ 7,86

VALOR COM BDI: R\$ 36,67

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT	DATA:	10/12/2024	BDI:	27,29%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT	FONTE:	VERGAD	HORA:	MES
LOCAL:	RUA VICENTE ALVES DO VALE, 38, CENTRO, TAMBORIL - CE	SEINFRA:	228.1 COM DESONERACAO	SE:	47
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL	SINAPI:	2024/18 COM DESONERACAO	0,75	
			PROPOSTA		

12730 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (135 HP) (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12545 MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,5100	R\$ 24,5100
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 24,5100
VALOR:					R\$ 24,51
VALOR ENCARGOS (84,44%):					R\$ 14,62
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 24,51
VALOR MÃO DE OBRA:					R\$ 24,51
VALOR MATERIAL:					R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:					R\$ 0,00
VALOR BDI (27,29%):					R\$ 6,69
VALOR COM BDI:					R\$ 31,20

12842 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12562 OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 28,8100
VALOR:					R\$ 28,81
VALOR ENCARGOS (84,44%):					R\$ 16,58
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 28,81
VALOR MÃO DE OBRA:					R\$ 28,81
VALOR MATERIAL:					R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:					R\$ 0,00
VALOR BDI (27,29%):					R\$ 7,86
VALOR COM BDI:					R\$ 36,67

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,24	R\$ 1,24
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,10	R\$ 1,10
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 7,93
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750 PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 17,61	R\$ 17,61
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 17,61
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT			DATA:	10/12/2024
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT			VERSÃO:	028.1 COM DESIGNAÇÃO
LOCAL:	RUA VICENTE ALVES DO VALE, 30, CENTRO, TAMBORIL - CE			SINAPI:	202499 COM DESIGNAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL			PROPOSTA:	PROPOSTA

55371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,43	R\$ 0,43
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,43

VALOR:	R\$ 25,97
VALOR ENCARGOS (85,08%):	R\$ 2,30
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 25,97
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 18,04
VALOR MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27,29%):	R\$ 7,09
VALOR COM BDI:	R\$ 33,06

8310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043490 EPI - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,73	R\$ 1,73
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043498 FERRAMENTAS - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,97	R\$ 1,97
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,10	R\$ 1,10
TOTAL Encargos Complementares					R\$ 9,57

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00047853 PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 17,61	R\$ 17,61
TOTAL Mão de Obra					R\$ 17,61

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,29	R\$ 0,29
TOTAL Serviço					R\$ 0,29

VALOR:	R\$ 27,47
VALOR ENCARGOS (85,96%):	R\$ 2,33
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 27,47
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 17,90
VALOR MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27,29%):	R\$ 7,56
VALOR COM BDI:	R\$ 34,97

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043491 EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,33	R\$ 1,33

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT	DATA:	18/12/2024	BOI	1381
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT	FONTE:	VERSAO	BOI	1381
LOCAL:	RUA VICENTE ALVES DO VALE, 38, CENTRO, TAMBORIL - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	BOI	1381
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL	SINAPI	203499 COM DESONERAÇÃO	BOI	1381
		Compras Públicas	PREFEIRA	BOI	1381

00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,61	R\$ 0,61
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,10	R\$ 1,10
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 7,81

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 12,01
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,01

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
05378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,29
TOTAL Serviço:					R\$ 0,29

VALOR:	R\$ 20,11
VALOR ENCARGOS (35,34%):	R\$ 5,67
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 20,11
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 12,30
VALOR MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27,29%):	R\$ 5,49
VALOR COM BDI:	R\$ 25,60

10666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI) (H)

Genl	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	45,58000000	R\$ 45,5800
12702	JUROS	SEINFRA	H	18,80210000	R\$ 18,8021
TOTAL Genl:					R\$ 93,1900

VALOR:	R\$ 93,19
VALOR ENCARGOS (14,44%):	R\$ 16,58
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 93,19
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 28,81
VALOR MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27,29%):	R\$ 25,43
VALOR COM BDI:	R\$ 118,62

10779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) (H)

Genl	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100
12841	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 79,9800

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT	DATA:	10/12/2024	BDI:	27,29%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT	FONTE:	VERSÃO	OBRA:	100%
LOCAL:	RUA VICENTE ALVES DO VALE, 36, CENTRO, TAMBORIL - CE	SEINFRA:	RSE-1 COM DESONERACAO	SEINFRA:	84,44%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL	SINAPI:	2024/93 COM DESONERACAO	SINAPI:	15,56%
			PROFISA		0,00%

12701	DEPRECIACAO	SEINFRA	H	45,58090000	R\$ 1,0000	R\$ 45,5809
12702	JUROS	SEINFRA	H	18,80210000	R\$ 1,0000	R\$ 18,8021
12703	MANUTENCAO	SEINFRA	H	68,37140000	R\$ 1,0000	R\$ 68,3714
TOTAL Geral						R\$ 241,5444

VALOR:	R\$ 241,54
VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 16,58
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 241,54
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 28,81
VALOR MATERIAL:	R\$ 79,98
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27,29%):	R\$ 65,92
VALOR COM BDI:	R\$ 307,46

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,24	R\$ 1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,62	R\$ 0,62
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,10	R\$ 1,10
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 7,80

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010489	VIDRACEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 13,39	R\$ 13,39
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 13,39

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95367	CURSO DE CAPACITACAO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,22	R\$ 0,22
TOTAL Serviço:						R\$ 0,22

VALOR:	R\$ 21,54
VALOR ENCARGOS (85,00%):	R\$ 6,26
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 21,54
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 13,61
VALOR MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27,39%):	R\$ 5,88
VALOR COM BDI:	R\$ 27,42

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA: REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT

DESCRIÇÃO: REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT

LOCAL: RUA VICENTE ALVES DO VALE, 38, CENTRO, TAMBORIL - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

DATA: 10/12/2024

BOL: 27.20%

FONTE: 626,1 COM DESONERAÇÃO

VERSÃO: 0,00000000

HORA: 0,00000000

DIÁRIO: 0,00000000

TRAF: 0,00000000

PROPRIA: 0,00000000



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNO	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO PREÇO	QUANTIDADE TOTAL
[SERVIÇO]	C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	M3			
3.2	00606	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	23,50	0,95648038	0,85129030
					TOTAL:	0,85129038
[SERVIÇO]	C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPEN, TRAÇO 1:3	M3			
3.2	C3058	SOLEIRA DE MARMÓRITE	M2	1,48	0,01500000	0,02220000
					TOTAL:	0,02220000
[SERVIÇO]	C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPEN, TRAÇO 1:4	M3			
7.3	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	111,91	0,02530000	2,79775000
					TOTAL:	2,79775000
[SERVIÇO]	C3323	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM AREIA PRODUZIDA	M3			
3.2	C0906	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	23,50	0,03030000	0,70503000
					TOTAL:	0,70503000
[SERVIÇO]	87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3			
7.4	104952	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MVA, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	110,73	0,03040000	3,36819200
					TOTAL:	3,36819200
[SERVIÇO]	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
8.1.13	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	60,00	0,15083750	9,05002500
					TOTAL:	9,05002500
[EQUIPAMENTO]	10703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	H			
2.9	C3377	RETRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 50MM	M	4,00	0,00130000	0,00520000
					TOTAL:	0,00520000
[SERVIÇO]	C0727	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC DN 50MM ATÉ 15KM	M			
2.9	C3377	RETRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 50MM	M	4,00	1,00000000	4,00000000
					TOTAL:	4,00000000
[SERVIÇO]	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
6.6	101729	PSO EM TACO DE MADEIRA 7X42CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020	M2	2,80	0,39680000	1,11104000
					TOTAL:	1,11104000
[EQUIPAMENTO]	10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H			
3.2	C0906	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	23,50	0,00910667	0,01130667
					TOTAL:	0,01130667
[SERVIÇO]	95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H			
8.1.13	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	60,00	0,15093750	9,05625000
					TOTAL:	9,05625000
[SERVIÇO]	95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H			
6.6	101729	PSO EM TACO DE MADEIRA 7X42CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020	M2	2,80	0,39680000	1,11104000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT	DATA: 10/12/2024	BDI: 27,35%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT	FONTE: 008.1 COM DESONERAÇÃO	04,46%
LOCAL:	RUA VICENTE ALVES DO VALE, 58, CENTRO, TAMBORIL - CE	SINAF: 302459 COM DESONERAÇÃO	50%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL	PROPOSTA	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNO	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO ÍNDICE	QUANTIDADE TOTAL
TOTAL:						1,11104360
[SERVIÇO]	95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H			
9.1.13	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	80,00	0,48299999	28,97999400
TOTAL:						28,97999400
[SERVIÇO]	95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H			
2.0	97883	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_08/2023	UN	5,00	0,14480000	0,86600000
2.10	97984	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_08/2023	UN	1,00	0,01810000	0,01810000
9.2.21	96542	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	0,31620000	0,94860000
TOTAL:						1,82550000
[SERVIÇO]	95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H			
7.4	104882	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUSALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,9MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	110,73	0,39660000	43,25113000
TOTAL:						43,25113000
[SERVIÇO]	95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H			
10.1	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL, EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	496,04	0,16310000	81,30342400
10.2	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL, EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	244,78	0,22700000	55,56732000
10.3	96026	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	542,53	0,28660000	155,48908000
TOTAL:						292,44882400
[SERVIÇO]	95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H			
2.0	97883	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_08/2023	UN	5,00	0,40900000	2,04500000
2.10	97884	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_08/2023	UN	1,00	0,05120000	0,05120000
2.8	COM-03754848	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS, 1,40M LARGURA, EM ARCO, O VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1,00	1,20000000	1,20000000
4	104882	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUSALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,9MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	110,73	0,53274000	58,98600020
8.0	101728	PSO EM TACO DE MADEIRA 1X42CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020	M2	2,80	0,16630000	0,46564000
9.2.21	96542	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	0,29680000	0,89040000
10.1	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL, EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	496,04	0,25440000	125,14777600
10.2	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL, EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	244,78	0,07670000	18,53660300
10.3	96026	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	542,53	0,04680000	25,36040400
TOTAL:						134,52952320
[SERVIÇO]	95387	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H			
8.8	COM-03754848	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS, 1,40M LARGURA, EM ARCO, O VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1,00	2,00000000	2,00000000
TOTAL:						2,00000000
[SERVIÇO]	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
9.1.13	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	80,00	0,48299999	28,97999400
TOTAL:						28,97999400
[SERVIÇO]	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT	DATA: 10/12/2024	BDI: 27,25%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT	FONTE: VERSÃO	NOSA: 001
LOCAL:	RUA VICENTE ALVES DO VALE, 38, CENTRO, TAMBORIL - CE	REDEPA: 338.1 COM DESONORAÇÃO	PLAN: 001
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL	SIAPM: 232409 COM DESONORAÇÃO	PLAN: 001
		Compreensão: Proposta	PROPOSTA: 33075

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
2.8	97883	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	8,00	0,14480000	0,85840000
2.10	97884	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	1,00	0,01810000	0,01810000
9.2.21	95542	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_01/2022	UN	0,00	0,31620000	0,64900000
TOTAL:						1,83554000
[GERAL]	12755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	H			
3.2	09009	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	23,50	0,00050667	0,01190667
TOTAL:						0,01190667
[GERAL]	12738	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP)	H			
2.9	03377	RETRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 50MM	M	4,00	0,00130000	0,00520000
TOTAL:						0,00520000
[GERAL]	12842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	H			
3.2	09005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	23,50	0,00050667	0,01190667
TOTAL:						0,01190667
[GERAL]	12754	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	H			
3.2	09006	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	23,50	0,00050667	0,01190667
TOTAL:						0,01190667
[GERAL]	12729	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP)	H			
2.9	03377	RETRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 50MM	M	4,00	0,00130000	0,00520000
TOTAL:						0,00520000
[GERAL]	12841	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	H			
3.2	09005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	23,50	0,00048133	0,01131133
TOTAL:						0,01131133
[SERVIÇO]	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
7.4	104852	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	110,73	0,28800000	43,25113800
TOTAL:						43,25113800
[SERVIÇO]	88318	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
10.1	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_04/2023	M2	499,94	0,18310000	81,36342400
10.2	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃO. AF_04/2023	M2	244,79	0,22700000	55,58720000
10.3	95826	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃO. AF_03/2024	M2	342,53	0,28800000	155,48958000
TOTAL:						292,44980400
[SERVIÇO]	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
2.8	97883	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	8,00	0,40980000	2,45760000
2.10	97884	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	1,00	0,05120000	0,05120000
9.8	COM-33754542	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS, 1,40M LARGURA, EM ARCO, C/ VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1,00	1,20000000	1,20000000
7.4	104852	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	110,73	0,55274000	56,89030020
8.8	101729	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X42CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020	M2	2,80	0,18639000	0,46249200
9.2.21	95542	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSIVE FIXAÇÃO.	UN	3,00	0,09980000	0,29940000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS



OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NAGT	DATA:	10/12/2025	BOM: 27,29%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NAGT	FORTE:	VERSAO	HORA
LOCAL:	RUA VICENTE ALVES DO VALE, 38, CENTRO, TAMBORIL - CE	DEBITA:	028,1 COM DESONERACAO	68,34%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL	SNAP:	302498 COM DESONERACAO	55,54%
		Compreensão Final:	PROPRIA	0,00%

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNO	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
5.2.21	95542	AF_01/2025				
10.1	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	M2	499,04	0,05440000	27,14777600
10.2	85488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	M2	244,79	0,07570000	18,53059300
10.3	95426	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS, AF_03/2024	M2	542,53	0,04580000	25,39040400
TOTAL:						134,82952320
[EQUIPAMENTO]	10666	TRATOR DE ESTEIRAS CILÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H			
3.2	05009	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	23,50	0,00002533	0,00059533
TOTAL:						8,88059533
[EQUIPAMENTO]	10779	TRATOR DE ESTEIRAS CILÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H			
3.2	03005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	23,50	0,00048130	0,01131130
TOTAL:						6,81131130
[SERVIÇO]	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
5.8	COM-53754848	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS, 1,40M LARGURA, EM ARCO, C/ VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1,00	2,00000000	2,00000000
TOTAL:						2,00000000
[MATERIAL]	10154	ÁCIDO MURIÁTICO	L			
10.4	C1987	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO, C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO 2 DEMÃOS	M2	101,94	0,09030000	9,59790000
TOTAL:						9,59790000
[MATERIAL]	10163	AÇO CA-50	KG			
3.1	C4741	RECUPERAÇÃO CONCRETO, SÓ REFORÇO DA ARMADURA	M2	5,88	3,50000000	20,58000000
3.3	03019	AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO	UN	12,00	3,40000000	40,80000000
TOTAL:						61,38000000
[MATERIAL]	10169	AÇO CA-60	KG			
9.2.15	C1923	PIA DE AÇO INOX, (1,50X0,50)M C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	0,60000000	0,60000000
TOTAL:						0,60000000
[MATERIAL]	10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	KG			
9.2.1	C2616	TUBO PVC SOLDO, MARROM D= 25MM (3/4")	M	24,00	0,00050000	0,01200000
9.2.2	C2506	TUBO PVC BRANCO PREGOTO D=50MM (2")	M	18,00	0,00750000	0,13500000
9.2.3	C2560	TUBO PVC BRANCO PREGOTO D=100MM (4")	M	36,00	0,02500000	0,90000000
9.2.4	C1520	JOELHO 90 PVC SOLDO, ROSCA, D= 25MM(3/4")	UN	3,00	0,00250000	0,00750000
9.2.5	C1552	JOELHO PVC BRANCO PREGOTO D=50MM (2")	UN	4,00	0,01500000	0,06000000
9.2.6	C1548	JOELHO PVC BRANCO PREGOTO D=100MM (4")	UN	4,00	0,03000000	0,12000000
9.2.7	C2347	TÉ PVC BRANCO DREDUÇÃO PREGOTO D=100X50MM (4"X2")	UN	3,00	0,05750000	0,17250000
TOTAL:						1,49250000
[MATERIAL]	10035	AGUARRÁS MINERAL	L			
10.5	C1260	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	152,45	0,04000000	7,69800000
10.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	15,45	0,03000000	0,46350000
TOTAL:						8,16150000
[MÃO DE OBRA]	10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H			
3.1	C4741	RECUPERAÇÃO CONCRETO, SÓ REFORÇO DA ARMADURA	M2	5,88	6,50000000	38,22000000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT
LOCAL:	RUA VICENTE ALVES DO VALE, 38, CENTRO, TAMBORIL - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

DATA : 10/12/2024

BRL: 27,29%

FORTE	VERSÃO	NOVA
EDIFÍCIO	029.1 COM DESONERAÇÃO	100%
ENRPA	2024/09 COM DESONERAÇÃO	100%
PROPOSTA		100%



ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNO	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO ÍNDICE	QUANTIDADE TOTAL
------	--------	-----------	-----	-----------------------	-----------------------	------------------

TOTAL: 36,22098800

[MÃO DE OBRA] 10341		AJUDANTE DE CARPinteIRO	H			
5.1	C1894	PORTA TIPO PARANÁ (SACESSÓRIOS)	M2	76,33	1,19000000	93,21270050
5.2	C1360	FECADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	23,00	2,80000000	64,60000000
5.3	C1361	FECADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	7,00	2,80000000	19,60000000
5.4	C4588	DOBRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR)	UN	185,00	0,25000000	46,25000000
5.5	C0042	ALIZAR (QUARNIÇÃO) DE MADEIRA	M	185,90	0,10000000	18,59000000
5.2	C4460	MADERAMENTO PI TELHA CERÂMICA - (PAPA, CABRO, LINHA)	M2	312,31	1,80000000	562,15800000
5.3	C2678	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3"	M	4,00	0,75000000	3,00000000
5.8	C2678	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3"	M	8,00	0,75000000	6,00000000
TOTAL:						334,76279050

[MÃO DE OBRA] 00000247		AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H			
5.1.13	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_09/2024	UN	60,00	0,16742328	9,44538716
TOTAL:						9,44538716

[MÃO DE OBRA] 10342		AJUDANTE DE ELETRICISTA	H			
5.1.1	C1158	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25MM (3/4")	M	400,00	0,17000000	68,00000000
5.1.2	C1030	CURVA PELELETDUTO PVC ROSC. D= 25MM (3/4")	UN	20,00	0,10000000	2,00000000
5.1.3	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	33,00	0,15000000	4,95000000
5.1.4	C1374	FIO ISOLADO PVC P/750V 2,5 MM2	M	980,00	0,11000000	107,80000000
5.1.5	C1375	FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2	M	390,00	0,12000000	46,80000000
5.1.6	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	1,00	0,21000000	0,21000000
5.1.7	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	2,00	0,37000000	0,74000000
5.1.8	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	1,00	0,37000000	0,37000000
5.1.9	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	15,00	0,21000000	3,15000000
5.1.10	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A 250V	UN	11,00	0,28000000	3,08000000
5.1.11	C2490	TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA - 25A 250V	UN	3,00	0,80000000	2,40000000
5.1.12	C4176	TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"X4" (NÃO INCLUSA)	UN	1,00	0,20000000	0,20000000
5.1.15	C4113	SPOT ORIENTÁVEL PARA PLUG DE GUITARRA, PARA LÂMPADAS INCANDESCENTES DIVERSAS	UN	5,00	1,50000000	7,50000000
5.1.16	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 297X332X99MM, C/ABRILAMENTO	UN	1,00	2,80000000	2,80000000
5.1.17	C1126	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	1,00	0,90000000	0,90000000
5.1.18	C1583	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	6,00	0,30000000	1,80000000
5.1.19	C1586	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	3,00	0,30000000	0,90000000
5.1.20	C4810	PROJETOR EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	UN	8,00	1,30000000	10,40000000
5.1.21	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	8,00	3,00000000	24,00000000
TOTAL:						267,71820000

[MÃO DE OBRA] 10043		AJUDANTE DE ENCANADOR	H			
5.2.1	C3818	TUBO PVC SÓLID. MAIOR D= 25MM (3/4")	M	24,00	0,12000000	2,88000000
5.2.2	C2596	TUBO PVC BRANCO PESGOTO D=50MM (2")	M	18,00	0,30000000	5,40000000
5.2.3	C2593	TUBO PVC BRANCO PESGOTO D=100MM (4")	M	36,00	0,52000000	18,72000000
5.2.4	C1526	JOELHO 90 PVC SÓLID. ROSCA, D= 25MMX3/4"	UN	5,00	0,20000000	1,00000000
5.2.5	C1532	JOELHO PVC BRANCO PESGOTO D=50MM (2")	UN	4,00	0,28000000	1,12000000
5.2.6	C1548	JOELHO PVC BRANCO PESGOTO D=100MM (4")	UN	4,00	0,45000000	1,80000000
5.2.7	C2547	TE PVC BRANCO C/REDUÇÃO PESGOTO D=100X50MM (4"X2")	UN	3,00	0,48000000	1,44000000
5.2.8	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	3,00000000	12,00000000
5.2.9	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	3,00000000	12,00000000
5.2.11	C2594	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA PIPA	UN	1,00	0,85000000	0,85000000
5.2.12	C2595	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	3,00	0,85000000	2,55000000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT
LOCAL:	RUA VICENTE ALVES DO VALE, 38, CENTRO, TAMBORIL - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

DATA:	10/10/2024
VERSÃO:	028.1 COM DEDUÇÃO
SINAF:	232450 COM DEDUÇÃO
Composição	PROFESSA

BDI : 27,29%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
9.2.13	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPADA	UN	3,00	2,00000000	8,00000000
9.2.16	C1903	PIA DE AÇO INOX (1.00X0,58)M C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	3,50000000	3,50000000
9.2.17	C1616	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/OLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	3,00	3,30000000	9,90000000
TOTAL:						78,30000000
[MÃO DE OBRA] 10045			AJUDANTE DE PINTOR			
			H			
10.6	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	162,48	0,30000000	87,36800000
10.8	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃO EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	19,48	0,80000000	15,58400000
TOTAL:						82,95200000
[MÃO DE OBRA] 10047			AJUDANTE DE TELHADISTA			
			H			
8.3	C2453	TELHA TRANSPARENTE ONDULADA	M2	20,00	0,50000000	10,01500000
TOTAL:						10,01500000
[MÃO DE OBRA] 10037			AJUDANTE			
			H			
2.13	C1678	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	M2	312,31	0,40000000	124,92400000
3.3	C0079	AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO	LN	12,00	0,80000000	9,60000000
TOTAL:						134,52400000
[ENCARGOS COMPLEMENTARES] 03037379			ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)			
			H			
2.6	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	LN	6,00	0,55440000	3,32640000
2.10	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	LN	1,00	0,09830000	0,09830000
5.6	COM-5375-848	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS, 1,40M LARGURA, EM ARCO, C/ VIDRO TEMPERADO ESPESURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	LN	1,00	3,20000000	3,20000000
7.4	104962	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS, AF_03/2024	M2	110,73	0,92334000	102,24143820
8.8	101729	PSO EM TACO DE MADEIRA 7X42CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA, AF_09/2020	M2	2,80	0,56210000	1,57388000
8.1.13	102782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12W/3 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2024	UN	80,00	0,83333740	36,66694000
9.2.21	95542	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO, AF_01/2020	UN	3,00	0,41580000	1,24740000
10.1	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_04/2023	M2	499,54	0,21760000	108,54120000
10.2	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃO, AF_04/2023	M2	244,79	0,38270000	74,09793000
10.3	95625	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃO, AF_03/2024	M2	642,53	0,33340000	180,87950200
TOTAL:						813,21326720
[MATERIAL] 18268			ALIZAR DE MADEIRA L = 5 CM			
			M			
9.5	C0042	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	M	189,90	1,00000000	189,90000000
TOTAL:						189,90000000
[MÃO DE OBRA] 10092			APLICADOR REVESTIMENTO			
			H			
8.7	C1914	PSO C/ FORRAÇÃO TÊXTIL, (CARPETE E = 4MM)	M2	5,04	0,10000000	0,50400000
TOTAL:						0,50400000
[MATERIAL] 10105			ARBUSTO ORNAMENTAL			
			UN			
11.1	C0112	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM	UN	28,00	1,00000000	28,00000000
TOTAL:						28,00000000
[MATERIAL] 10188			AREIA GROSSA			
			M3			
9.7	C1986	PORTÃO DE FERRO EM BANCA CHATA TIPO TIO LINHO	M2	3,78	0,00050000	0,00189000
9.2.8	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	0,00350000	0,01400000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT
LOCAL:	RUA VICENTE ALVES DO VALE, 38, CENTRO, TAMBORIL - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

DATA:	10/12/2024
BOI:	27.29%
FORTE:	VERSÃO
ACRIPRA:	008.1 COM DESONERAÇÃO
SNAP:	203499 COM DESONERAÇÃO
Corporação	PRISMA
Projeto	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
9.2.8	C1803	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	0,00400000	0,01600000
9.2.15	C1903	PIA DE AÇO INOX, (1,50X0,58)M C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	0,01000000	0,01000000
TOTAL:						0,02600000
[MATERIAL]	08000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3			
7.4	104952	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS, NF_03/2024	M2	110,73	0,03455600	3,83745660
TOTAL:						3,83745660
[MATERIAL]	10109	AREIA MEDIA	M3			
2.4	C0608	CAMADA PROTETORA DE SUPERFÍCIES VERTICAIS C/ PINTURA DE EMULSÃO ASFÁLTICA E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:5, ESP. = 1 A 2 CM	M2	110,73	0,02120000	2,34747600
4.1	C0073	ALVENARIA DE TUBO CERÂMICO FURADO (90X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP. = 10CM (1:2:8)	M2	24,78	0,01500000	0,37170000
5.6	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	18,69	0,00900000	0,14352000
7.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5MM P/ PAREDE	M2	37,33	0,00610000	0,22771300
7.2	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	37,33	0,00430000	0,16071900
7.3	C0406	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	111,01	0,00049000	0,00544900
8.1	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP. = 3CM	M2	14,40	0,00050000	0,00720000
8.2	C0058	SOLERA DE MARMOITE	M2	1,48	0,01824000	0,02699520
8.4	C1588	LADRELOS HIDRÁULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+10KG CIMENTO	M2	254,14	0,01820000	4,62534800
8.9	C0238	TACOS DE MADEIRA C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4	M2	17,92	0,03650000	0,65408000
9.2.14	C0388	BANCADA DE MARMORE LARG. = 0,60M ESP. = 3CM	M	8,38	0,00520000	0,04347200
TOTAL:						13,28168720
[MATERIAL]	10113	ARGAMASSA COLANTE PRE-MISTURADA	KG			
3.3	C0079	AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO	UN	12,00	0,00000000	78,00000000
TOTAL:						78,00000000
[MATERIAL]	10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG			
7.6	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ATÉ 10X10 CM (100 CM²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	93,51	0,66100000	61,81011000
7.8	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 5MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	254,14	0,42200000	107,24708000
TOTAL:						169,05719000
[MÃO DE OBRA]	10121	ARMADOR/FERREIRO	H			
3.1	C4741	RECUPERAÇÃO CONCRETO, SO REFORÇO DA ARMADURA	M2	8,88	4,00000000	23,52000000
TOTAL:						23,52000000
[MÃO DE OBRA]	10152	AZULEJISTA	H			
7.5	C0336	AZULEJOS JUNTA À PRUMO C/ CIMENTO COLANTE	M2	93,51	0,36000000	33,66360000
TOTAL:						33,66360000
[MATERIAL]	10153	AZULEJO BRANCO 15X15CM	M2			
7.5	C0336	AZULEJOS JUNTA À PRUMO C/ CIMENTO COLANTE	M2	93,51	1,05000000	98,18550000
TOTAL:						98,18550000
[MATERIAL]	10171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN			
9.2.13	C0948	BÁCIA DE LOUÇA BRANCA CAIXA ACOPLADA	UN	3,00	1,00000000	3,00000000
TOTAL:						3,00000000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT
LOCAL:	RUA VICENTE ALVES DO VALE, 38, CENTRO, TAMBORIL - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

DATA: 10/12/2024

BDI: 27,29%

FONTE	VERSÃO
SENPA	2021 COM DESONERAÇÃO
SNAP	2024/09 COM DESONERAÇÃO
Compras Públicas	PRONEX

HORA	VALOR
14:45	1,00
15:00	1,00
15:15	1,00
15:30	1,00
15:45	1,00
16:00	1,00
16:15	1,00
16:30	1,00
16:45	1,00
17:00	1,00
17:15	1,00
17:30	1,00
17:45	1,00
18:00	1,00
18:15	1,00
18:30	1,00
18:45	1,00
19:00	1,00
19:15	1,00
19:30	1,00
19:45	1,00
20:00	1,00
20:15	1,00
20:30	1,00
20:45	1,00
21:00	1,00
21:15	1,00
21:30	1,00
21:45	1,00
22:00	1,00
22:15	1,00
22:30	1,00
22:45	1,00
23:00	1,00
23:15	1,00
23:30	1,00
23:45	1,00
24:00	1,00

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[MATERIAL]	B533	BANCADA EM MARMORE BRANCO POLIDO E=3CM	M2			
9.2.14	C0350	BANCADA DE MARMORE LARG.+ 0.80M ESP.+ 3CM	M	8,38	0,00000000	5,01800000
					TOTAL:	5,01800000
[MATERIAL]	B0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN			
9.1.16	C2007	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95MM, C/BARRAMENTO	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	1,00000000
[MATERIAL]	B0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN			
9.1.16	C2007	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95MM, C/BARRAMENTO	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	1,00000000
[MATERIAL]	B0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN			
9.1.16	C2007	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95MM, C/BARRAMENTO	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	1,00000000
[MATERIAL]	B0203	BATENTE DE FERRO	M			
5.7	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIOLINHO	M2	3,78	1,30000000	4,91400000
					TOTAL:	4,91400000
[MATERIAL]	B0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M			
9.1.21	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	8,00	12,00000000	96,00000000
					TOTAL:	96,00000000
[MATERIAL]	B0405	CAIBRO DE 2"X1"	M			
6.2	C4460	MADIFRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RPA, CAIBRO, LINHA)	M2	312,31	3,50000000	1,093,08500000
					TOTAL:	1,093,08500000
[MATERIAL]	B0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN			
9.2.13	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	3,55	1,00000000	3,55000000
					TOTAL:	3,55000000
[MATERIAL]	B0226	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP.500L, COM TAMPA	UN			
9.2.10	C0441	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP., 500L	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
					TOTAL:	2,00000000
[MATERIAL]	B0432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	UN			
9.1.3	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	33,00	1,00000000	33,00000000
					TOTAL:	33,00000000
[MATERIAL]	B0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN			
9.1.21	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	8,00	1,00000000	8,00000000
					TOTAL:	8,00000000
[MATERIAL]	B0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN			
9.1.21	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	8,00	1,00000000	8,00000000
					TOTAL:	8,00000000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT
LOCAL:	RUA VICENTE ALVES DO VALE, 38, CENTRO, TAMBORIL - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

DATA: 15/12/2024

PONTE

VERSÃO

SINTRA

0001 COM DESONERAÇÃO

SINAP

202409 COM DESONERAÇÃO

Procedimento

PROPOSTA

HORA

08:45

08:45

08:45

08:45

08:45

08:45

08:45

08:45

08:45

08:45

08:45

08:45

08:45

08:45

08:45

08:45

08:45

08:45

08:45

08:45

08:45

08:45

08:45

08:45

08:45

08:45

08:45

08:45

08:45

08:45

08:45

08:45

08:45

08:45

08:45

08:45

08:45

08:45

08:45

08:45

08:45

08:45

08:45

08:45

08:45

08:45

08:45

08:45

08:45

08:45

08:45

08:45

08:45

08:45

08:45

08:45

08:45

08:45

08:45

08:45

08:45

08:45

08:45

08:45

08:45

08:45

08:45

08:45

08:45

08:45

08:45

08:45

08:45

08:45

08:45

08:45

08:45

08:45

08:45

08:45

08:45

08:45

08:45

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO ÍNDICE	QUANTIDADE TOTAL
[MATERIAL]	00001106	CAL HIDRATADA CH-4 PARA ARGAMASSAS	KG			
7.4	104862	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	110,73	5,20236200	578,05843696
TOTAL:						578,05843696
[MATERIAL]	10441	CAL HIDRATADA	KG			
4.1	C0073	ALVENARIA DE TUOLO CERÂMICO FLURADO (50X10X19)CM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10CM (1:2:8)	M2	24,78	2,18990000	54,02540000
5.8	C1425	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	18,89	0,57000000	10,65320000
8.4	C1586	LADRILHOS HIDRÁULICOS ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO	M2	254,14	2,73000000	693,80220000
9.2.8	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	2,50000000	10,00000000
9.2.9	C1930	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	3,00000000	12,00000000
TOTAL:						780,47992000
[MATERIAL]	10497	CARPETE, ESPESSURA 4MM	M2			
8.7	C1914	PISO C/POREÇÃO TÊXTIL (CARPETE E = 4MM)	M2	5,04	1,10000000	5,54400000
TOTAL:						5,54400000
[MÃO DE OBRA]	00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	H			
8.8	101729	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X42CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020	M2	2,80	0,40200000	1,12579401
TOTAL:						1,12579401
[MÃO DE OBRA]	10498	CARPINTEIRO	H			
5.1	C1894	PORTA TIPO PARANÁ (SUCESSÓRIOS)	M2	78,33	1,19000000	93,21270000
5.2	C1350	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	23,00	2,00000000	46,00000000
5.3	C1381	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	7,00	2,00000000	14,00000000
5.4	C4588	DOBRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR)	UN	165,00	0,25000000	41,25000000
5.5	C0042	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	M	189,90	0,10000000	18,99000000
6.2	C4463	MADEIRAMENTO PI TELHA CERÂMICA - (BPA, CABRO, LINHA)	M2	312,31	1,00000000	312,31000000
6.3	C2879	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3"	M	4,00	0,75000000	3,00000000
6.8	C2678	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3"	M	8,00	0,75000000	6,00000000
TOTAL:						534,76270000
[MATERIAL]	10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	M2			
2.1	C1837	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	1,02000000	12,24000000
TOTAL:						12,24000000
[MATERIAL]	10739	CIMENTO BRANCO	KG			
1.5	C0336	AZULEJOS JUNTA À PRUMO CIMENTO COLANTE	M2	93,51	0,25000000	23,37750000
6.3	C1852	PASTILHAS DE PORCELANA CIMENTO COLANTE	M2	2,36	2,50000000	5,90000000
TOTAL:						29,27750000
[MATERIAL]	10800	CIMENTO COLANTE	KG			
7.8	C0336	AZULEJOS JUNTA À PRUMO CIMENTO COLANTE	M2	93,51	4,50000000	420,79500000
8.3	C1852	PASTILHAS DE PORCELANA CIMENTO COLANTE	M2	2,36	4,50000000	10,62000000
TOTAL:						431,41500000
[MATERIAL]	00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 8-32	KG			
7.6	104982	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	110,73	8,85265800	980,09928384
TOTAL:						980,09928384

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT
LOCAL:	RUA VICENTE ALVES DO VALE, 38, CENTRO, TAMBORIL - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

DATA:	10/12/2024
FECHA:	02/12/2024
VERSÃO:	02/12/2024
PROPOSTA:	PROPOSTA



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO ÍNDICE	QUANTIDADE TOTAL
[MATERIAL]	10805	CIMENTO PORTLAND	KG			
2.2	C0305	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	23,50	14,58000000	342,83000000
2.4	C0588	CAMADA PROTETORA DE SUPERFÍCIES VERTICAIS C/ PINTURA DE EMULSÃO ASFÁLTICA E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3, ESP = 1 A 2 CM	M2	110,73	4,38000000	484,99740000
4.1	C0073	ALVENARIA DE TUOLO CERÂMICO FURADO (8X10X19)CM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP = 10CM (1:2:8)	M2	24,28	2,18000000	54,02400000
5.6	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	18,89	2,84000000	53,07860000
5.7	C1090	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TUOLINHO	M2	3,78	0,18000000	0,68040000
7.1	C0776	CHARRISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 ESP = 5MM PT. PAREDE	M2	37,33	2,43000000	90,71190000
7.2	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	37,33	7,30000000	272,50900000
7.3	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	111,81	8,12500000	1,021,17873000
8.1	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP = 3CM	M2	14,40	10,95000000	157,88000000
8.2	C3058	SOLERA DE MARMORITE	M2	1,48	7,29000000	10,78920000
8.4	C1580	LADRELHOS HIDRÁULICOS ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO	M2	254,14	2,80000000	711,59200000
9.9	C2296	TACOS DE MADEIRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4	M2	17,92	10,85000000	195,22400000
9.2.8	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	2,50000000	10,00000000
9.2.9	C1960	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	3,00000000	12,00000000
9.2.14	C0359	BANCADA DE MÁRMORE LARG = 0,80M ESP = 3CM	M	8,36	2,27000000	18,97120000
9.2.15	C1903	PIA DE AÇO INOX. (1,30X0,50)M C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	8,83000000	8,83000000
TOTAL:						3.448,78549000
[MATERIAL]	00044398	COLA BRANCA BASE PVA	KG			
8.6	101723	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X42CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA, AF_09/2020	M2	2,80	0,37500000	1,05000000
TOTAL:						1,05000000
[MATERIAL]	10615	COLA ESPECIAL DE NEOPRENE	KG			
8.7	C1914	PISO C/ FORRAÇÃO TÊXTIL (CARPETE E = 4MM)	M2	5,04	0,10000000	0,50400000
TOTAL:						0,50400000
[MATERIAL]	00003104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	CJ			
5.8	COM-53734840	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS, 1,40M LARGURA, EM ARCO, C/ VIDRO TEMPERADO ESPESURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1,00	2,00000000	2,00000000
TOTAL:						2,00000000
[MATERIAL]	10869	CORTE DE SUPERFÍCIE C/ DISCO DIAMANTADO	M2			
3.1	C4741	RECUPERAÇÃO CONCRETO, SÓ REFORÇO DA ARMADURA	M2	5,88	1,00000000	5,88000000
TOTAL:						5,88000000
[MATERIAL]	10864	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	UN			
9.2.8	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	2,50000000	8,00000000
TOTAL:						8,00000000
[MATERIAL]	10885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN			
9.2.8	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	4,00000000	16,00000000
TOTAL:						16,00000000
[MATERIAL]	11251	CUPINICIDA TIPO "JINO CUPIM" E "PENETROL"	L			
2.13	C1078	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	M2	312,31	0,20000000	62,46200000
TOTAL:						62,46200000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS



OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT	DATA:	10/12/2024	BDI:	27,29%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT	FONTE:	VERSÃO	HORA:	MES
LOCAL:	RUA VICENTE ALVES DO VALE, 38, CENTRO, TAMBORIL - CE	CDN/PA:	226.1 COM DESONERAÇÃO	1.000	1.000
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL	BM/PI:	2264/09 COM DESONERAÇÃO	1.000	1.000
			ACR/PA:		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE DO SERVIÇO	CORFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[MATERIAL]	00957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN			
9.1.3	C1020	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25MM (3/4")	UN	20,00	1,00000000	20,00000000
9.1.21	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	8,00	1,00000000	8,00000000
						TOTAL: 28,00000000
[GERAL]	02701	DEPRECIÇÃO	H			
2.9	C0377	RETRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 50MM	M	4,00	0,02269073	0,14276580
3.2	C0003	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	23,30	0,05246650	1,23256272
						TOTAL: 1,37532852
[MATERIAL]	00981	DISJUNTOR MONOPOLAR 15A	UN			
9.1.18	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 15A	UN	6,00	1,00000000	6,00000000
9.1.21	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	8,00	0,10000000	0,80000000
						TOTAL: 6,80000000
[MATERIAL]	00984	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	UN			
9.1.19	C1090	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	3,00	1,00000000	3,00000000
						TOTAL: 3,00000000
[MATERIAL]	01011	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A	UN			
9.1.17	C1125	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 1,00000000
[MATERIAL]	02311	DOBRADIÇA DE FERRO 1 X 2 1/2" (PADRÃO POPULAR)	UN			
9.8	C4588	DOBRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR)	UN	165,00	1,00000000	165,00000000
						TOTAL: 165,00000000
[MÃO DE OBRA]	00002438	ELETRICISTA (HORISTA)	H			
9.1.13	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	60,00	0,50375441	30,22526434
						TOTAL: 30,22526434
[MÃO DE OBRA]	02312	ELETRICISTA	H			
9.1.1	C1188	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25MM (3/4")	M	400,00	0,17000000	68,00000000
9.1.2	C1020	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25MM (3/4")	UN	20,00	0,10000000	2,00000000
9.1.3	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	33,00	0,15500000	4,05000000
9.1.4	C1374	FIO ISOLADO PVC P/750V 2,5 MM2	M	800,00	0,11000000	88,00000000
9.1.5	C1375	FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2	M	300,00	0,12000000	36,00000000
9.1.6	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	1,00	0,21000000	0,21000000
9.1.7	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	2,00	0,37000000	0,74000000
9.1.8	C1476	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	1,00	0,37000000	0,37000000
9.1.9	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	15,00	0,21000000	3,15000000
9.1.10	C4762	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	11,00	0,26000000	2,86000000
9.1.11	C2690	TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA - 25A/250V	UN	3,00	0,80000000	2,40000000
9.1.12	C4174	TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 6 PDS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"X4" (NÃO INCLUSA)	UN	1,00	0,20620000	0,20620000
9.1.14	C4304	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	3,00	0,50300000	1,50900000
9.1.15	C4113	SPOT ORIENTÁVEL PARA PLUG DE GUITARRA, PARA LÂMPADAS DICRÓICAS DIVERSAS	UN	0,00	1,50000000	0,00000000
9.1.18	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95MM, CABRARRAMENTO	UN	1,00	2,00000000	2,00000000
9.1.17	C1125	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	1,00	0,90000000	0,90000000
9.1.18	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 15A	UN	6,00	0,10000000	0,60000000
9.1.19	C1090	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	3,00	0,30000000	0,90000000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT
LOCAL:	RUA VICENTE ALVES DO VALE, 38, CENTRO, TAMBORIL - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

DATA: 10/12/2024

BDI: 27,29%

FONTE:	VERSÃO:	HORA:
SENPA	208.1 COM DESONERAÇÃO	14.400
SENPA	223499 COM DESONERAÇÃO	15.500
SENPA	PROPRIA	5.500



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	CORFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
8.1.20	C4810	PROJETOR EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÁXIMA 50W E MÁXIMA TQW, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	UN	8,00	1,30000000	10,40000000
8.1.21	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	8,00	3,00000000	24,00000000
TOTAL:						268,21620000
[MATERIAL]	I1975	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4"	M			
9.1.1	C1196	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, D= 25MM (3/4")	M	400,00	1,00000000	400,00000000
9.1.21	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	8,00	3,00000000	24,00000000
TOTAL:						424,00000000
[MATERIAL]	I1090	EMULSÃO ASFALTICA	KG			
3.4	C0668	CAMADA PROTETORA DE SUPERFÍCIES VERTICAIS O PINTURA DE EMULSÃO ASFALTICA E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3, ESP. = 1 A 2 CM	M2	110,73	0,30000000	33,21900000
TOTAL:						33,21900000
[MÃO DE OBRA]	80002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H			
2.8	87653	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_08/2023	UN	6,00	0,14779738	0,88678418
2.19	87654	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_08/2023	UN	1,00	0,01847467	0,01847467
9.2.21	85542	PORTA TOALHA RÓSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	0,32274634	0,96823802
TOTAL:						1,87349685
[MÃO DE OBRA]	I2320	ENCANADOR	H			
2.9	C3377	RETRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 90MM	M	4,00	0,05800000	0,23200000
9.2.1	C2516	TUBO PVC SÓLIDO, MARROM D= 25MM (3/4")	M	24,50	0,12000000	2,94000000
9.2.2	C2596	TUBO PVC BRANCO PNEUSOTO D=50MM (2")	M	18,00	0,30000000	5,40000000
9.2.3	C2593	TUBO PVC BRANCO PNEUSOTO D=100MM (4")	M	38,00	0,52000000	19,76000000
9.2.4	C1626	JOELHO 90 PVC SÓLIDO, ROSCA, D= 25MM(3/4")	UN	5,00	0,20000000	1,00000000
9.2.5	C1552	JOELHO PVC BRANCO PNEUSOTO D=50MM (2")	UN	4,00	0,28000000	1,12000000
9.2.6	C1549	JOELHO PVC BRANCO PNEUSOTO D=100MM (4")	UN	4,00	0,45000000	1,80000000
9.2.7	C2347	TÊ PVC BRANCO CREDUÇÃO PNEUSOTO D=100X50MM (4"x3")	UN	3,00	0,48000000	1,44000000
9.2.8	C1948	PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	3,00000000	12,00000000
9.2.9	C1850	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	3,00000000	12,00000000
9.2.11	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA, PIPA	UN	1,00	0,65000000	0,65000000
9.2.12	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	3,00	0,65000000	1,95000000
9.2.13	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	3,00	2,00000000	6,00000000
9.2.15	C1903	PIA DE AÇO INOX, (1.30X0.50M) C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	3,50000000	3,50000000
9.2.17	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUMNA, O TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	3,00	3,00000000	9,00000000
TOTAL:						76,52400000
[MÃO DE OBRA]	85590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	MÊS			
1.1	COM-29886441	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	0,03000000	3,00000000
TOTAL:						3,00000000
[MATERIAL]	I1091	ENGATE CROMADO	UN			
9.2.13	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	3,00	1,00000000	3,00000000
9.2.17	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUMNA, O TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	3,00	2,00000000	6,00000000
TOTAL:						9,00000000
[MÃO DE OBRA]	85584	ENGENHEIRO JUNIOR	MÊS			
1.1	COM-29886441	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	0,00450000	0,45000000
TOTAL:						0,45000000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT	DATA:	10/12/2024	RUBRO: 27.20%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT	FORTE:	VEREADOR	54,4%
LOCAL:	RUA VICENTE ALVES DO VALE, 38, CENTRO, TAMBORIL - CE	RENTAL:	038.1 COM DESONERAÇÃO	55,9%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL	SINAPI:	203409 COM DESONERAÇÃO	0,00%
		Compreensão:	PROPRIA	0,00%

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNO	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[ENCARGOS COMPLEMENTARES] 00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)						
5.8	101729	PSO EM TACO DE MADEIRA 7X42CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020	M2	2,80	0,39685000	1,11104000
TOTAL:						1,11104000
[ENCARGOS COMPLEMENTARES] 00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)						
8.1.13	103782	LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12x13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	60,00	0,62083740	38,33024400
TOTAL:						38,33024400
[ENCARGOS COMPLEMENTARES] 00043485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)						
2.6	07663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	6,00	0,14480000	0,86880000
2.10	07664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	1,00	0,01810000	0,01810000
2.21	90042	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	0,31620000	0,94860000
TOTAL:						1,83550000
[ENCARGOS COMPLEMENTARES] 00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)						
5.8	COM-53754848	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS, 1,40M LARGURA, EM ARCO, O VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1,00	2,00000000	2,00000000
7.4	104852	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	110,73	0,39060000	43,25113800
TOTAL:						45,25113800
[ENCARGOS COMPLEMENTARES] 00043490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)						
10.1	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	499,04	0,16010000	81,38042400
10.2	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	244,79	0,22700000	55,56733000
10.3	95926	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	542,53	0,25660000	139,14909800
TOTAL:						276,09685200
[ENCARGOS COMPLEMENTARES] 00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)						
2.6	07663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	6,00	0,40980000	2,45880000
2.10	07664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	1,00	0,05120000	0,05120000
5.8	COM-53754848	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS, 1,40M LARGURA, EM ARCO, O VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1,00	1,20000000	1,20000000
7.4	104852	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	110,73	0,53274800	59,39030020
8.8	101729	PSO EM TACO DE MADEIRA 7X42CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020	M2	2,80	0,16330000	0,46284000
9.2.21	95542	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	0,09960000	0,29880000
10.1	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	499,04	0,03440000	17,14777600
10.2	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	244,79	0,07570000	18,53040300
10.3	95926	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	542,53	0,04888000	26,30043400
TOTAL:						134,92952320
[MATERIAL] 01100 ESMALTE SINTETICO						
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	1,00000000	12,00000000
10.5	C1260	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	102,48	0,16000000	16,39680000
10.6	C1278	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	19,48	0,10000000	1,94800000
TOTAL:						30,34480000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT	DATA: 10/12/2024	BDI: 27,29%
DESCRIÇÃO	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT	FONTE	VERSÃO
LOCAL	RUA VICENTE ALVES DO VALE, 38, CENTRO, TAMBORIL - CE	SEMPRE	628.1 COM DESENOÇÃO
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL	SEMPRE	202408 COM DESENOÇÃO
		Compreensão	PRÓPRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[MATERIAL]	01105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	UN			
9.1.21	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	8,00	1,00000000	8,00000000
					TOTAL:	8,00000000
[MATERIAL]	09145	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2			
9.2.16	C4535	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	14,04	1,00000000	14,04000000
					TOTAL:	14,04000000
[MATERIAL]	09105	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN			
9.1.15	C4762	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	11,00	1,00000000	11,00000000
					TOTAL:	11,00000000
[ENCARGOS COMPLEMENTARES]	00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H			
2.6	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	6,00	0,55440000	3,32640000
2.10	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	1,00	0,06030000	0,06030000
5.8	COM-03754840	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS, 1,43M LARGURA, EM ARCO, O VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1,00	3,20000000	3,20000000
7.4	104852	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	110,73	0,92304000	102,24140000
8.8	101729	PSD EM TACO DE MADEIRA 7X42CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020	M2	2,88	0,56210000	1,57880000
9.1.13	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	60,00	0,63380740	38,03624400
9.2.21	96542	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	0,41580000	1,24740000
10.1	86489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	409,04	0,21750000	108,54120000
10.2	86488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	244,78	0,30270000	74,06793000
10.3	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_09/2024	M2	942,53	0,33340000	312,17550000
					TOTAL:	513,21329720
[MATERIAL]	01154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN			
9.2	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	23,00	1,00000000	23,00000000
					TOTAL:	23,00000000
[MATERIAL]	01155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN			
9.3	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	7,00	1,00000000	7,00000000
					TOTAL:	7,00000000
[MATERIAL]	01158	FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	UN			
5.7	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TUOLINHO	M2	3,78	0,33000000	1,24740000
					TOTAL:	1,24740000
[ENCARGOS COMPLEMENTARES]	00043459	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H			
8.8	101729	PSD EM TACO DE MADEIRA 7X42CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020	M2	2,88	0,56680000	1,11040000
					TOTAL:	1,11040000
[ENCARGOS COMPLEMENTARES]	00043460	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H			
9.1.13	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	60,00	0,63380740	38,03624400
					TOTAL:	38,03624400
[ENCARGOS COMPLEMENTARES]	00043461	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H			

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT
LOCAL:	RUA VICENTE ALVES DO VALE, 38, CENTRO, TAMBORIL - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

DATA: 10/12/2024

DOI: 27.20

FONTE	VERSÃO
SINAPI	000.1 COM DESENERAÇÃO
SINAPI	000.1 COM DESENERAÇÃO
Compras Públicas	PRONISA

PREÇO	81,00	47,17	0,00
-------	-------	-------	------

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNO	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COSFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
2.6	97603	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	6,00	0,14490000	0,86940000
2.10	97604	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	1,00	0,01810000	0,01810000
9.2.21	95542	PORTA TOLHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	0,31620000	0,94860000
TOTAL:						1,83550000
ENCARGOS COMPLEMENTARES 00043465 FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)			H			
5.8	COM-03754348	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS, 1,40M LARGURA, EM ARCO, O/VIDRO TEMPERADO ESPESURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1,00	2,00000000	2,00000000
7.4	104652	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	116,73	0,39080000	45,25113800
TOTAL:						45,25113800
ENCARGOS COMPLEMENTARES 00043466 FERRAMENTAS - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)			H			
10.1	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_04/2023	M2	499,04	0,16310000	81,39342400
10.2	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOIS. AF_04/2023	M2	244,78	0,22700000	55,56730000
10.3	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOIS. AF_03/2024	M2	542,53	0,28660000	155,48909800
TOTAL:						292,44982200
ENCARGOS COMPLEMENTARES 00043467 FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)			H			
2.6	97603	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	6,00	0,40860000	2,45160000
2.10	97604	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	1,00	0,05120000	0,05120000
5.8	COM-03754348	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS, 1,40M LARGURA, EM ARCO, O/VIDRO TEMPERADO ESPESURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1,00	1,20000000	1,20000000
7.4	104652	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	116,73	0,93270000	58,99030020
5.8	101729	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X42CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020	M2	2,80	0,16530000	0,46284000
9.2.21	95542	PORTA TOLHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	0,09860000	0,29580000
10.1	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_04/2023	M2	499,04	0,05440000	27,14777600
10.2	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOIS. AF_04/2023	M2	244,78	0,07670000	18,53000000
10.3	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOIS. AF_03/2024	M2	542,53	0,04680000	25,39040600
TOTAL:						134,52952320
MATERIAL 11172 FIO ISOLADO EM PVC 2.50MM2 - 750V			M			
9.1.4	C1374	FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2	M	920,00	1,02000000	918,00000000
TOTAL:						918,00000000
MATERIAL 11173 FIO ISOLADO EM PVC 4.00MM2 - 750V			M			
9.1.5	C1375	FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2	M	300,00	1,02000000	306,00000000
TOTAL:						306,00000000
MATERIAL 11180 FITA DE VEDAÇÃO			M			
9.2.4	C1526	JOELHO 90 PVC SOLDADISCA, D= 25MMX3/4"	UN	5,00	0,40000000	2,00000000
9.2.11	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA RPIA	UN	1,00	0,28000000	0,28000000
9.2.12	C2906	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GDRAL	UN	3,00	0,28000000	0,84000000
9.2.13	C0346	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	3,00	0,56000000	1,68000000
9.2.15	C1900	PIA DE AÇO INOX, (1) 60X55CM C/ 1 COUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	1,13000000	1,13000000
9.2.17	C1018	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	3,00	1,12000000	3,36000000
TOTAL:						6,29000000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT
LOCAL:	RUA VICENTE ALVES DO VALE, 38, CENTRO, TAMBORIL - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

DATA: 10/12/2024

BDI

FONTE:	VERSÃO:
ESCRITA	22811 COM DESONERACAO
SINAR:	232488 COM DESONERACAO
Composicao	INCPREA

OBRA	17.46%
17.46%	80.00%
0.00%	0.00%

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COSFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[MATERIAL]	H181	FITA ISOLANTE	M			
9.1.21	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	8,00	3,00000000	24,00000000
		TOTAL:				24,00000000
[MATERIAL]	H238	FORRO DE GESSO CONVENÇIONAL (60X60)CM COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO (INSTALADO)	M2			
6.4	C3870	FORRO DE GESSO CONVENÇIONAL (60X60)CM COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	129,54	1,00000000	129,54000000
		TOTAL:				129,54000000
[MATERIAL]	H1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L			
10.5	C1290	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	192,48	0,13000000	25,02240000
		TOTAL:				25,02240000
[MATERIAL]	H1215	GANCHO COM PORCA E ARRUELA	UN			
6.5	C2453	TELHA TRANSPARENTE ONDULADA	M2	20,00	4,00000000	80,12000000
		TOTAL:				80,12000000
[MATERIAL]	H1222	GRADE DE FERRO	M2			
5.6	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	18,89	1,00000000	18,89000000
		TOTAL:				18,89000000
[MATERIAL]	H1224	GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA	M2			
5.7	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TUDINHO	M2	3,78	1,00000000	3,78000000
		TOTAL:				3,78000000
[MATERIAL]	H9056	INIBIDOR NITROPRIMER PARA PROTEÇÃO DE ARMADURA	KG			
3.1	C4741	RECUPERAÇÃO CONCRETO, SÓ REFORÇO DA ARMADURA	M2	5,88	0,32000000	1,88160000
		TOTAL:				1,88160000
[MATERIAL]	H1259	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 1 TOMADA 2POLOS UNIV.	UN			
9.1.7	C1466	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
		TOTAL:				2,00000000
[MATERIAL]	H1255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN			
9.1.8	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
		TOTAL:				1,00000000
[MATERIAL]	H1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	UN			
9.1.21	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	8,00	1,00000000	8,00000000
		TOTAL:				8,00000000
[MATERIAL]	H1263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	UN			
9.1.8	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
		TOTAL:				1,00000000
[MÃO DE OBRA]	H1277	JARDINEIRO	H			
11.1	C0112	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM	UN	28,00	0,16000000	4,48000000
		TOTAL:				4,48000000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS



	OBRA:	REFORMA DO N�CLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT	DATA:	10/12/2024	BOI:	27,25%
	DESCRI��O:	REFORMA DO N�CLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT	FORTE	VERS�O	HORA	100%
	LOCAL:	RUA VICENTE ALVES DO VALE, 38, CENTRO, TAMBORIL - CE	REINFRA	008 1 COM DESONERA��O	47,45%	100%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL	SINAPI	203499 COM DESONERA��O	85,06%	100%
			Composi��o	PROPRIA	0,00%	100%

ITEM	C�DIGO	DESCRI��O	UN	QUANTIDADE DO SERVI�O	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[MATERIAL]	I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN			
9.2.8	C1548	JOELHO PVC BRANCO ESGOTO D=100MM (4")	UN	4,00	1,00000000	4,00000000
9.2.9	C1950	PONTO SANIT�RIO, MATERIAL E EXECU��O	PT	4,00	1,00000000	4,00000000
					TOTAL:	8,00000000
[MATERIAL]	I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN			
9.2.9	C1950	PONTO SANIT�RIO, MATERIAL E EXECU��O	PT	4,00	2,00000000	8,00000000
					TOTAL:	8,00000000
[MATERIAL]	I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN			
9.2.8	C1552	JOELHO PVC BRANCO ESGOTO D=50MM (2")	UN	4,00	1,00000000	4,00000000
9.2.9	C1950	PONTO SANIT�RIO, MATERIAL E EXECU��O	PT	4,00	1,00000000	4,00000000
					TOTAL:	8,00000000
[MATERIAL]	I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN			
9.2.8	C1948	PONTO HIDR�ULICO, MATERIAL E EXECU��O	PT	4,00	1,00000000	4,00000000
					TOTAL:	4,00000000
[MATERIAL]	I1303	JOELHO PVC SOLD�VEL COM ROSCA DE 25X3/4"	UN			
9.2.4	C1538	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA, D= 25MMX3/4"	UN	5,00	1,00000000	5,00000000
					TOTAL:	5,00000000
[GERAL]	I2702	JUROS	H			
2.9	C3377	RETRADA DE TUBOS E CONEX�ES EM PVC-JE DN 50MM	M	4,00	0,01472484	0,05889936
3.2	C9006	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	23,50	0,01943453	0,45670903
					TOTAL:	0,51560839
[M�O DE OBRA]	I1328	LADRILHISTA	H			
7.6	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PR�-FABRICADA, JUNTA AT� 2MM EM CER�MICA, AT� 10X10 CM (100 CM�) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	93,51	0,23000000	21,50730000
8.4	C1586	LADRILHOS HIDR�ULICOS CARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO	M2	254,14	1,65000000	419,33100000
8.5	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PR�-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM CER�MICA, ACIMA DE 35X30 CM (900 CM�) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	254,14	0,21000000	53,36940000
					TOTAL:	478,89830000
[MATERIAL]	I1332	LADRILHO HIDR�ULICO DE UMA COR	M2			
8.4	C1586	LADRILHOS HIDR�ULICOS CARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO	M2	254,14	1,10000000	279,55400000
					TOTAL:	279,55400000
[MATERIAL]	I1343	LAVAT�RIO DE LOU�A BRANCA COM COLUNA	UN			
9.2.17	C1918	LAVAT�RIO DE LOU�A BRANCA C/ COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESS�RIOS	UN	3,00	1,00000000	3,00000000
					TOTAL:	3,00000000
[MATERIAL]	I2367	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"X3"	M			
8.3	C2678	VIGA DE MADEIRA MACI�A 6" X 3"	M	4,00	1,00000000	4,00000000
8.8	C2678	VIGA DE MADEIRA MACI�A 6" X 3"	M	8,00	1,00000000	8,00000000
					TOTAL:	12,00000000
[MATERIAL]	I6519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 X 6 CM (5" X 2 1/2")	M			
9.2	C4460	MADERAMENTO P/ TELHA CER�MICA - (RIPA, CABRIO, LINHA)	M2	312,31	1,33000000	415,37230000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT
LOCAL:	RUA VICENTE ALVES DO VALE, 38, CENTRO, TAMBORIL - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

DATA: 10/12/2024

FONTE:	VERSÃO:
SENPA:	308.1 COM DESONERACÃO
SENPA:	332499 COM DESONERACÃO
Comunidade	PROFESSA



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO ÍNDICE	QUANTIDADE DE LICITAÇÃO
TOTAL:						415,37236000
[MATERIAL]	11346	LIXA PARA FERRO	UN			
10.8	C1278	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	19,48	0,30000000	5,84400000
TOTAL:						5,84400000
[MATERIAL]	11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN			
10.9	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	192,48	0,40000000	76,99200000
TOTAL:						76,99200000
[MATERIAL]	18246	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN			
9.1.14	C4354	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	3,00	1,00000000	3,00000000
TOTAL:						3,00000000
[MATERIAL]	90029393	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = 11" CM	UN			
9.1.13	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09Q824	UN	60,00	1,00000000	60,00000000
TOTAL:						60,00000000
[MATERIAL]	11409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN			
9.1.21	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	8,00	2,00000000	16,00000000
TOTAL:						16,00000000
[MATERIAL]	11412	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN			
9.2.8	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	2,00000000	8,00000000
TOTAL:						8,00000000
[MATERIAL]	11426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	UN			
9.2.8	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	1,00000000	4,00000000
TOTAL:						4,00000000
[OBRAL]	12703	MANUTENÇÃO	H			
2.8	C3377	RETRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 50MM	M	4,00	0,05354900	0,21419600
3.2	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	23,50	0,07098770	1,66740000
TOTAL:						2,82292100
[MATERIAL]	90011439	MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATÉ 1100 MM E PESO DE ATÉ 120 KG, COM CORPO EM AÇO INOX	UN			
5.8	COM-53754848	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS, 1,40MLARGURA, EM ARCO, C/VIDRO TEMPERADO ESPESURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1,00	2,00000000	2,00000000
TOTAL:						2,00000000
[MÃO DE OBRA]	11530	MONTADOR	H			
8.7	C1958	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TUOLINHO	M2	3,78	1,00000000	3,78000000
TOTAL:						3,78000000
[MÃO DE OBRA]	12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H			
2.9	C3377	RETRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 50MM	M	4,00	0,05120000	0,20520000
TOTAL:						0,20520000
[MATERIAL]	12706	OLEO DIESEL	L			

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT
LOCAL:	RUA VICENTE ALVES DO VALE, 38, CENTRO, TAMBORIL - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

DATA: 10/12/2024

BDI: 27,25%

FORTE	VERSÃO
SEMFINA	020.1 COM DESONERAÇÃO
SEMFINA	020.020 COM DESONERAÇÃO
SEMFINA	PROPRIA



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO ÍNDICE	QUANTIDADE TOTAL
2.9	C3377	RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 50MM	M	4,00	0,01768000	0,07072000
3.2	C0305	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	23,50	0,02487100	0,58448550
TOTAL:						0,65518550
[MÃO DE OBRA]	12550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	H			
3.2	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	23,50	0,00050667	0,01190667
TOTAL:						0,01190667
[MÃO DE OBRA]	12562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	H			
3.2	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	23,50	0,00050667	0,01190667
TOTAL:						0,01190667
[MATERIAL]	11579	PARAFUSO CROMADO FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	UN			
9.2.13	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	3,00	2,00000000	6,00000000
9.2.17	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	3,00	2,00000000	6,00000000
TOTAL:						12,00000000
[MATERIAL]	11580	PARAFUSO FRANCES 1/2"X8" COM 2 PORCAS	UN			
9.2.16	C4836	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	14,04	4,00000000	56,16000000
TOTAL:						56,16000000
[MATERIAL]	11587	PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	UN			
5.4	C4588	DOBRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR)	UN	165,00	6,00000000	990,00000000
TOTAL:						990,00000000
[MATERIAL]	11598	PASTILHA DE PORCELANA ESMALTADA	M2			
8.2	C1852	PASTILHAS DE PORCELANA C/ CIMENTO COLANTE	M2	2,36	1,00000000	2,47800000
TOTAL:						2,47800000
[MÃO DE OBRA]	11599	PASTILHEIRO	H			
8.3	C1852	PASTILHAS DE PORCELANA C/ CIMENTO COLANTE	M2	2,36	0,30000000	0,70800000
TOTAL:						0,70800000
[MÃO DE OBRA]	00004750	PEDREIRO (HORISTA)	H			
7.4	184902	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS AF_03/2024	M2	110,73	0,40013045	44,30733079
TOTAL:						44,30733079
[MÃO DE OBRA]	12391	PEDREIRO	H			
2.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUALOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	2,70	0,30000000	0,81000000
2.3	C1098	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	M2	129,54	0,10000000	12,95400000
2.4	C2210	RETRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	79,87	0,08000000	6,38960000
2.5	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA	M2	56,83	0,05000000	2,84150000
2.7	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ AZULEJOS	M2	50,20	0,25000000	12,55000000
2.8	C1084	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	254,14	0,07000000	17,78980000
3.2	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	23,50	1,00000000	23,50000000
3.3	C0079	AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO	UN	12,00	2,50000000	30,00000000
3.8	C0069	CAMADA PROTETORA DE SUPERFÍCIES VERTICAIS C/ PINTURA DE EMULSÃO ASFÁLTICA E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENETRAMENTO TRAÇO 1:3, ESP = 1 A 2 CM	M2	110,73	0,85000000	94,11550000
4.1	C0073	ALVENARIA DE TUALO CERÂMICO FURADO (9X18X18)CM C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP = 10CM (1:2:8)	M2	24,78	1,00000000	24,78000000
5.8	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	18,69	3,00000000	56,07000000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS



OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT	DATA: 18/12/2024	BDI: 27,29%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA VICENTE ALVES DO VALE, 38, CENTRO, TAMBORIL - CE	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	CORFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
5.7	C1599	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TUCUINHO	M2	5,78	0,35000000	1,32100000
5.1	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	M2	312,31	1,10000000	343,54100000
7.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/PENEIRAR, TRAÇO 1:3 ESP = 5MM P/ PAREDE	M2	37,33	0,10000000	3,73300000
7.2	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	37,33	0,90000000	22,35600000
7.3	C3400	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	111,81	0,80000000	87,14600000
8.1	C2178	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 5/PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 5CM	M2	14,40	0,25000000	3,60000000
8.2	C3058	SOLEIRA DE MARMORITE	M2	1,48	1,20000000	1,77600000
9.1.20	C4810	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 80W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 6.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	UN	8,00	1,80000000	14,40000000
9.2.14	C0399	SANCADA DE MARMORITE (LARG = 0,60M ESP = 3CM)	M	8,36	2,00000000	16,72000000
9.2.15	C1903	PIA DE AÇO INOX, (1,50X0,58)M C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	2,20000000	2,20000000
9.2.16	C4625	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDEIRA	M2	14,04	2,80000000	28,08000000
9.2.18	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	3,00	0,50000000	1,50000000
9.2.19	C1660	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	UN	3,00	0,50000000	1,50000000
9.2.20	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) EM ABS	UN	3,00	0,50000000	1,50000000
TOTAL:						187,88500000
[MATERIAL]			M3			
9.2.15	C1903	PIA DE AÇO INOX, (1,50X0,58)M C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	0,02000000	0,02000000
TOTAL:						0,02000000
[MATERIAL]			UN			
9.2.15	C1903	PIA DE AÇO INOX, (1,50X0,58)M C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000
[MÃO DE OBRA]			H			
10.1	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_04/2023	M2	489,94	0,18687197	82,77629827
10.2	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃO, AF_04/2023	M2	344,79	0,23685673	98,51141894
10.3	88426	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃO, AF_03/2024	M2	642,53	0,29148933	195,13080778
TOTAL:						297,41857499
[MÃO DE OBRA]			H			
10.4	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO, C/ TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO 2 DEMÃO	M2	191,54	0,50000000	95,67000000
10.5	C1293	ESMALTE DUAS DEMÃO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	192,48	0,40000000	76,99200000
10.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃO EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	19,48	0,80000000	15,58400000
TOTAL:						188,54600000
[MATERIAL]			M			
2.1	C1007	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,20	4,50000000	54,90000000
TOTAL:						54,90000000
[MATERIAL]			UN			
9.2.18	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	3,00	1,00000000	3,00000000
TOTAL:						3,00000000
[MATERIAL]			UN			
9.2.19	C1660	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	UN	3,00	1,00000000	3,00000000
TOTAL:						3,00000000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT
LOCAL:	RUA VICENTE ALVES DO VALE, 38, CENTRO, TAMBORIL - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

DATA:	10/12/2024
POINTE:	VERSÃO
SENHA:	SENHA 1 COM DESIGNAÇÃO
SWAP:	SENHA 2 COM DESIGNAÇÃO
Tamanho da Imagem:	PROFISA



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNO	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[MATERIAL]	11715	PORTA TIPO PARANÁ	M2			
5.1	C1994	PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS)	M2	78,33	1,00000000	78,33000000
		TOTAL:				78,33000000
[MATERIAL]	00921101	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA	UN			
9.2.21	95542	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUIDO FIXAÇÃO, AF_01/2020	UN	3,00	1,00000000	3,00000000
		TOTAL:				3,00000000
[MATERIAL]	11725	PREGO 15X15 (1,14" X 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG			
2.1	C1927	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	0,15000000	1,80000000
		TOTAL:				1,80000000
[MATERIAL]	11731	PREGO 19X33 (3" X 9) (APROXIMADAMENTE 136UN/KG)	KG			
6.3	C2678	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3"	M	4,00	0,30000000	1,20000000
6.6	C2678	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3"	M	8,00	0,30000000	2,40000000
		TOTAL:				3,60000000
[MATERIAL]	11724	PREGO	KG			
6.5	C0042	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	M	189,90	0,02000000	3,79800000
6.2	C4460	MADERAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CABRIL, LINHA)	M2	312,31	0,12000000	37,47720000
		TOTAL:				41,27520000
[MATERIAL]	19125	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	UN			
9.1.20	C4810	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	UN	8,00	1,00000000	8,00000000
		TOTAL:				8,00000000
[MATERIAL]	00011522	PUXADOR DE EMBUTIR TIPO CÔNCHA, COM FURO PARA CHAVE, EM LATÃO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX "100" MM E LARGURA DE APROX "40" MM	UN			
3.11	00A-53754848	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS, 1,40M LARGURA, EM ARCO, C/ VIDRO TEMPERADO ESPESURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1,00	2,00000000	2,00000000
		TOTAL:				2,00000000
[MATERIAL]	11754	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X55MM	UN			
9.1.18	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X55MM, C/ BARRAMENTO	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
		TOTAL:				1,00000000
[MATERIAL]	19394	REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ	L			
2.12	C4914	REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE	M2	156,84	0,10000000	15,68400000
		TOTAL:				15,68400000
[MATERIAL]	11824	RIPA DE PERoba (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) DE 1X5CM	M			
6.2	C4460	MADERAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CABRIL, LINHA)	M2	312,31	3,50000000	1,093,08500000
		TOTAL:				1,093,08500000
[ENCARGOS COMPLEMENTARES]	00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H			
2.11	87603	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_05/2023	UN	6,60	0,55400000	3,32600000
2.15	87604	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_06/2023	UN	1,00	0,06030000	0,06030000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT
LOCAL:	RUA VICENTE ALVES DO VALE, 30, CENTRO, TAMBORIL - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

DATA : 19/12/2024

FONTE	VERSÃO
EDITORA	028.1 COM DESONERAÇÃO
SNAP	2024/99 COM DESONERAÇÃO
Compostos Públicos	PROFRA



ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
3.8	COM-53754848	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS, 1,40M LARGURA, EM ARCO, C/ VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1,00	3,20000000	3,20000000
7.4	104952	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS, AF_03/2024	M2	110,73	0,82334000	102,26143820
8.8	101729	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X42CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA, AF_09/2020	M2	2,80	0,56210000	1,57388000
9.1.13	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2024	UN	60,00	0,83333740	50,00024480
9.2.21	95542	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUIDO FIXAÇÃO, AF_01/2020	UN	3,00	0,41680000	1,25040000
10.1	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	M2	499,04	0,21750000	108,54120000
10.2	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	M2	244,79	0,30270000	74,09703000
10.3	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS, AF_03/2024	M2	542,53	0,33340000	180,87902000
TOTAL:						513,21129720

[MÃO DE OBRA]	0000E111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H			
2.0	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	UN	6,00	0,41660243	2,51761459
2.10	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	UN	1,00	0,05240030	0,05240030
3.8	COM-53754848	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS, 1,40M LARGURA, EM ARCO, C/ VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1,00	1,22500408	1,22500408
7.4	104952	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS, AF_03/2024	M2	110,73	0,54574951	60,45684335
8.8	101729	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X42CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA, AF_09/2020	M2	2,80	0,16933883	0,47414256
9.2.21	95542	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUIDO FIXAÇÃO, AF_01/2020	UN	3,00	0,10203223	0,30609670
10.1	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	M2	499,04	0,05572845	27,81972469
10.2	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	M2	244,79	0,07754869	19,08312033
10.3	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS, AF_03/2024	M2	542,53	0,04784298	25,81043767
TOTAL:						137,81473410

[MÃO DE OBRA]	12543	SERVENTE	H			
2.1	C1037	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	2,00000000	24,00000000
2.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	2,70	3,00000000	8,10000000
2.3	C1056	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	M2	129,54	0,08030000	10,36320000
2.4	C2210	RETIADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	79,67	0,80000000	63,73600000
2.5	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO D'ARGAMASSA	M2	88,63	0,50000000	44,31500000
2.7	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M2	50,20	2,50000000	125,50000000
2.8	C1084	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	254,14	0,70000000	177,89800000
2.9	C3377	RETIADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 90MM	M	4,00	0,06600000	0,26400000
2.11	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	1.041,57	0,40000000	416,62800000
2.12	C4914	REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE	M2	186,64	0,50000000	93,32000000
3.2	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M3	23,60	2,30101333	54,27811333
3.3	C0379	AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO	UN	12,00	3,50000000	42,00000000
3.4	C0608	CANADA PROTETORA DE SUPERFÍCIES VERTICAIS C/ PINTURA DE EMULSÃO ASFÁLTICA E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO O TRAÇO 1:5, ESP.= 1 A 2 CM	M2	110,73	0,95000000	105,19050000
4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (8X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10CM (1:2:8)	M2	24,78	1,12000000	27,75360000
5.6	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	18,88	3,90000000	73,57200000
5.7	C1860	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	M2	3,78	0,25000000	0,94500000
6.1	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	M2	312,31	1,10900000	346,34100000
7.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	M2	37,33	0,15800000	5,89660000
7.2	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	37,33	0,80600000	29,98400000
7.3	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	111,91	0,85600000	95,12350000
7.5	C0336	ADJELOS JUNTA A PRUMO C/ CIMENTO COLANTE	M2	83,51	0,24600000	20,44240000
7.6	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ATÉ 10X10 CM (100 CM²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	83,51	0,23000000	21,56730000
8.1	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 -	M2	14,40	0,55000000	7,92000000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NAC
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NAC
LOCAL:	RUA VICENTE ALVES DO VALE, 38, CENTRO, TAMBORIL - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

DATA: 16/12/2024

BDI: 27,25%

ITEM	VERSÃO
001	001
002	002
003	003
004	004
005	005
006	006
007	007
008	008
009	009
010	010
011	011
012	012
013	013
014	014
015	015
016	016
017	017
018	018
019	019
020	020
021	021
022	022
023	023
024	024
025	025
026	026
027	027
028	028
029	029
030	030
031	031
032	032
033	033
034	034
035	035
036	036
037	037
038	038
039	039
040	040
041	041
042	042
043	043
044	044
045	045
046	046
047	047
048	048
049	049
050	050
051	051
052	052
053	053
054	054
055	055
056	056
057	057
058	058
059	059
060	060
061	061
062	062
063	063
064	064
065	065
066	066
067	067
068	068
069	069
070	070
071	071
072	072
073	073
074	074
075	075
076	076
077	077
078	078
079	079
080	080
081	081
082	082
083	083
084	084
085	085
086	086
087	087
088	088
089	089
090	090
091	091
092	092
093	093
094	094
095	095
096	096
097	097
098	098
099	099
100	100

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO ÍNDICE	QUANTIDADE TOTAL
8.1	C2179	ESP= 3CM				
8.2	C3258	SOLEIRA DE MARMORITE	M2	1,48	1,39000000	1,89800000
8.3	C1882	PASTILHAS DE PORCELANA CIMENTO COLANTE	M2	2,38	0,22000000	0,51920000
8.4	C1586	LADRILOS HIDRÁULICOS CARGAMASSA DE CAL 1,4+100KG CIMENTO	M2	254,14	1,25000000	317,67500000
8.5	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 5MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (500 C/M²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	254,14	0,20000000	50,82800000
8.7	C1814	PISO C/COBRANÇA TÊXTIL (CARPETE E= 4MM)	M2	5,04	0,10000000	0,50400000
8.9	C2356	TABOIS DE MADEIRA CARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4	M2	17,92	1,97000000	35,30240000
9.1.14	C4354	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	3,00	0,50000000	1,50000000
9.1.20	C4810	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 80W E MÁXIMA 75W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	UN	8,00	2,40000000	19,20000000
9.1.21	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	8,00	2,50000000	20,00000000
9.1.8	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	2,50000000	10,00000000
9.1.9	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	2,50000000	10,00000000
9.2.10	C3441	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 500L	UN	2,50	0,70000000	1,40000000
9.2.14	C0359	BANCADA DE MÁRMORE LARG. x 0,60M ESP. = 3CM	M	8,35	2,00000000	16,70000000
9.2.15	C1903	PIA DE AÇO INOX. (1.50X0,50M) C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	2,30000000	2,30000000
9.2.18	C4833	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDEIRA	M2	14,04	0,40000000	5,61600000
10.4	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO 2 DEMÃOS	M2	191,94	0,40000000	76,77600000
11.2	C1629	LIMPEZA GERAL	M2	258,35	0,70000000	179,44500000
TOTAL:						2.515,10141333
[MATERIAL]	I1863	SIFÃO CROMADO 2"	UN			
9.2.16	C1883	PIA DE AÇO INOX. (1.30X0,50M) C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000
[MATERIAL]	I1864	SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1"x1 1/2"	UN			
9.2.17	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA CICLONIA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	3,00	1,00000000	3,00000000
TOTAL:						3,00000000
[MATERIAL]	I2495	SOLEIRA DE MARMORITE	M2			
9.2	C3058	SOLEIRA DE MARMORITE	M2	1,48	1,05000000	1,55400000
TOTAL:						1,55400000
[MATERIAL]	I1865	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	L			
9.2.1	C2510	TUBO PVC SOL. MARROM D= 25MM (3/4")	M	24,00	0,00020000	0,00480000
9.2.2	C2506	TUBO PVC BRANCO PESGOTO D=53MM (2")	M	18,00	0,01100000	0,19800000
9.2.3	C2503	TUBO PVC BRANCO PESGOTO D=105MM (4")	M	36,00	0,04000000	1,44000000
9.2.4	C1526	JOELHO 90 PVC SOL. MARROM D= 25MM DN 3/4"	UN	5,00	0,00400000	0,02000000
9.2.5	C1552	JOELHO 90 PVC BRANCO PESGOTO D=50MM (2")	UN	4,00	0,02200000	0,08800000
9.2.6	C1549	JOELHO 90 PVC BRANCO PESGOTO D=100MM (4")	UN	4,00	0,08000000	0,32000000
9.2.7	C2347	TÊ PVC BRANCO REDUÇÃO PESGOTO D=100X50MM (4"x2")	UN	3,00	0,09100000	0,27300000
TOTAL:						2,34380000
[MATERIAL]	I7534	SPOT ORIENTÁVEL PARA PLUG DE GUITARRA, PARA LÂMPADAS DICRÓICAS DIVERSAS	UN			
9.1.15	C4113	SPOT ORIENTÁVEL PARA PLUG DE GUITARRA, PARA LÂMPADAS DICRÓICAS DIVERSAS	UN	5,00	1,00000000	5,00000000
TOTAL:						5,00000000
[MATERIAL]	I9107	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"x12" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN			
9.1.10	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+1 10A-250V	UN	11,00	1,00000000	11,00000000
TOTAL:						11,00000000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS



OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT	DATA:	10/12/2024	BOL:	27
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT	FONTE:	VERSAO	100%	
LOCAL:	RUA VICENTE ALVES DO VALE, 38, CENTRO, TAMBORIL - CE	SERVIÇO:	SEM 1 COM DESONERACAO	84,45%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL	SERVIÇO:	SEM 199 COM DESONERACAO	15,55%	
		Comunicação	PROFILA		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	CORRESPONDENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[MATERIAL]	00006214	TACO DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA REGIAO, 7 X 42 CM, E = 2 CM	M2			
8.0	101729	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X42CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA, AF_09/2020	M2	2,80	1,05000000	2,94000000
					TOTAL:	2,94000000
[MATERIAL]	11918	TACO DE PERoba (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 7X21CM	M2			
8.0	02256	TACOS DE MADEIRA CARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4	M2	17,92	1,00000000	18,91600000
					TOTAL:	18,91600000
[MATERIAL]	11925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN			
8.2.13	08548	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	3,00	1,00000000	3,00000000
					TOTAL:	3,00000000
[MÃO DE OBRA]	11940	TAQUEIRO	H			
8.0	02296	TACOS DE MADEIRA CARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4	M2	17,92	1,00000000	17,92000000
					TOTAL:	17,92000000
[MATERIAL]	12012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	UN			
8.2.9	01950	PONTO SANITARIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	1,00000000	4,00000000
					TOTAL:	4,00000000
[MATERIAL]	12013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	UN			
8.2.9	01950	PONTO SANITARIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	1,00000000	4,00000000
					TOTAL:	4,00000000
[MATERIAL]	12028	TE PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 100X50MM	UN			
8.2.7	02347	TE PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X50MM (4"X2")	UN	3,00	1,00000000	3,00000000
					TOTAL:	3,00000000
[MATERIAL]	11973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	UN			
8.2.8	01948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	1,00000000	4,00000000
					TOTAL:	4,00000000
[MATERIAL]	12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN			
8.1	02201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	M2	312,31	15,50000000	4,684,65000000
					TOTAL:	4,684,65000000
[MATERIAL]	12054	TELHA TRANSPARENTE ONDULADA	M2			
8.8	02453	TELHA TRANSPARENTE ONDULADA	M2	20,03	1,00000000	20,03000000
					TOTAL:	20,03000000
[MÃO DE OBRA]	12070	TELHADISTA	H			
8.5	02168	TELHA TRANSPARENTE ONDULADA	M2	20,03	0,50000000	10,01500000
					TOTAL:	10,01500000
[MATERIAL]	12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN			
4.5	00073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10CM (1:2:8)	M2	24,76	25,00000000	619,50000000
					TOTAL:	619,50000000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT	DATA:	10/12/2024
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT	VERSÃO:	028.1 COM DESCONTABILIZAÇÃO
LOCAL:	RUA VICENTE ALVES DO VALE, 38, CENTRO, TAMBORIL - CE	SINAPI:	332409 COM DESCONTABILIZAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL	PROFESSA:	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[MATERIAL]	02085	TINTA ACRÍLICA C/QUARTZO PIPISO	L			
10.4	C1937	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO, C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS	M2	191,94	0,21000000	40,30740000
					TOTAL:	40,30740000
[MATERIAL]	00007356	TINTA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L			
10.1	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	M2	499,04	0,22850000	114,03064000
10.2	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	M2	244,79	0,22850000	55,93451500
10.3	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS, AF_03/2024	M2	942,53	0,20815000	111,84255050
					TOTAL:	281,80771450
[MATERIAL]	09139	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN			
9.2.20	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	UN	3,00	1,00000000	3,00000000
					TOTAL:	3,00000000
[MATERIAL]	09106	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN			
9.1.10	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	11,00	2,00000000	22,00000000
					TOTAL:	22,00000000
[MATERIAL]	07982	TOMADA PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA (ESPELHO 4"x4" C/ SUPORTE + 1 CONECTOR, EXCETO CAIXA 4"x4")	UN			
9.1.12	C4174	TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x4" (NÃO INCLUSA)	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	1,00000000
[MATERIAL]	02116	TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA - 25A / 250V	UN			
9.1.11	C2496	TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA - 25A/250V	UN	3,00	1,00000000	3,00000000
					TOTAL:	3,00000000
[MATERIAL]	02119	TOMADA UNIVERSAL 2P+T05	UN			
9.1.9	C2193	TOMADA UNIVERSAL 10A, 250V	UN	15,00	1,00000000	15,00000000
					TOTAL:	15,00000000
[MATERIAL]	02130	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2"	UN			
9.2.12	C2806	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	3,00	1,00000000	3,00000000
					TOTAL:	3,00000000
[MATERIAL]	02131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	UN			
9.2.11	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
9.2.15	C1600	PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.68M) C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	2,00000000
[MATERIAL]	02132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	UN			
9.2.17	C1818	LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA C/COFURA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	3,00	1,00000000	3,00000000
					TOTAL:	3,00000000
[ENCARGOS COMPLEMENTARES]	00037371	TRANSPORTE - HÔRISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H			
2.9	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	UN	6,00	0,55400000	3,32400000
2.10	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	UN	1,00	0,06000000	0,06000000
5.8	COM-53754848	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS, 1,40M LARGURA, EM ARCO, C/ VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1,00	3,20000000	3,20000000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT	DATA:	10/12/2024
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT	FORTE:	VERBA
LOCAL:	RUA VICENTE ALVES DO VALE, 38, CENTRO, TAMBORIL - CE	CONPRA:	0001 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL	SNAP:	200000 COM DESONERAÇÃO
			INFORMAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	CORRETEnte DO RESUMO	QUANTIDADE TOTAL
7.4	104862	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	118,73	0,92334000	102,24143820
8.6	101729	PSO EM TACO DE MADEIRA 1X42CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020	M2	2,80	0,06210000	1,57386000
9.1.13	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	80,00	0,03333740	26,66698880
9.2.21	89542	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	0,41580000	1,24740000
10.1	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	489,04	0,21790000	106,54120000
10.2	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	244,79	0,30279000	74,04093300
10.3	89028	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	542,53	0,33340000	180,87560200
TOTAL:						913,21129720
[MATERIAL]	12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	M			
9.2.3	C2593	TUBO PVC BRANCO ESGOTO D=100MM (4")	M	36,00	1,21000000	36,36000000
9.2.3	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	0,35000000	1,32000000
TOTAL:						37,68000000
[MATERIAL]	12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	M			
9.2.3	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	1,50000000	6,00000000
TOTAL:						6,00000000
[MATERIAL]	12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	M			
9.2.2	C2596	TUBO PVC BRANCO ESGOTO D=50MM (2")	M	18,00	1,01000000	18,18000000
9.2.3	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	0,50000000	2,00000000
TOTAL:						20,18000000
[MATERIAL]	12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M			
9.2.1	C2516	TUBO PVC SOLD. MARIOM D= 25MM (3/4")	M	24,00	1,01000000	24,24000000
9.2.3	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	1,20000000	4,80000000
TOTAL:						29,04000000
[MATERIAL]	12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	M			
9.2.3	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	5,00000000	20,00000000
TOTAL:						20,00000000
[MATERIAL]	12264	VÁLVULA AMERICANA PIPA 3 1/2"	UN			
9.2.18	C1993	PIA DE AÇO INOX. (1.500X300MM) C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000
[MÃO DE OBRA]	00010489	VIDRACEIRO (HORISTA)	H			
9.3	COM-53754848	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS, 1,40M LARGURA, EM ARCO, C/ VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1,00	2,03398000	2,03398000
TOTAL:						2,03398000
[MATERIAL]	00010507	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCAÇÃO	M2			
9.3	COM-53754848	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS, 1,40M LARGURA, EM ARCO, C/ VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1,00	4,48000000	4,48000000
TOTAL:						4,48000000
[MATERIAL]	12393	ZARCÃO	L			
10.8	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	19,48	0,12000000	2,33760000

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1409
PROCESSO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS			
OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT	DATA:	10/12/2024
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT	FONTE:	VERBA
LOCAL:	RUA VICENTE ALVES DO VALE, 38, CENTRO, TAMBORIL - CE	ORÇAMENTO:	008.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL	ORÇAMENTO:	003400 COM DESONERAÇÃO
		ORÇAMENTO:	PRÓPRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
------	--------	-----------	------	-----------------------	-----------------------	------------------

TOTAL: 2,33746000

9 10 11

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT
LOCAL:	RUA VICENTE ALVES DO VALE, 38, CENTRO, TAMBORIL - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

DATA: 10/12/2024

BDI: 27,29%

ORÇAMENTO	ORÇAMENTO
ORÇAMENTO	ORÇAMENTO
ORÇAMENTO	ORÇAMENTO
ORÇAMENTO	ORÇAMENTO

ORÇAMENTO	ORÇAMENTO
ORÇAMENTO	ORÇAMENTO
ORÇAMENTO	ORÇAMENTO
ORÇAMENTO	ORÇAMENTO

COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,00%
R	RISCO	1,10%
	TOTAL	5,10%

	BENEFÍCIO	
S + G	GARANTIA/SEGURO	0,85%
L	LUCRO	7,30%
	TOTAL	8,15%

T	TRIBUTOS	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,80%
	CPRB	4,80%
	TOTAL	10,65%

BDI = 27,29%

$$\frac{(1 + AC + R + S + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - T)} - 1$$

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT
LOCAL:	RUA VICENTE ALVES DO VALE, 38, CENTRO, TAMBORIL - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

DATA: 10/12/2024

SDI: 2.255

FONTE	VERSÃO
SEMPRA	628.1 COM DESONERACAO
SINAPI	232469 COM DESONERACAO
Convenção Pessoa	PROPRIA



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85%	0,00%
B2	FERIADOS	3,71%	0,00%
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,87%	0,68%
B4	13º SALÁRIO	11,03%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,05%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,59%	0,00%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	12,35%	9,33%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,52%	4,17%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13%	0,10%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	1,72%	1,30%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,87%	2,17%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,12%	3,20%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT
LOCAL:	RUA VICENTE ALVES DO VALE, 38, CENTRO, TAMBORIL - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

DATA:	10/12/2024
VERSÃO:	
SCMPA:	505.1 COM DESONERAÇÃO
SCMPH:	5040R COM DESONERAÇÃO
PROPOSTA:	

BDI:	28,33%
BDI:	47,50%
BDI:	47,50%
BDI:	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,86%	0,00%
B2	FERIADOS	3,71%	0,00%
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,86%	0,64%
B4	13º SALÁRIO	11,10%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,06%	0,04%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,68%	0,00%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	13,56%	10,18%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04%	0,03%
	TOTAL	49,69%	19,86%
C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,56%	4,17%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13%	0,10%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	0,94%	0,71%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,65%	1,99%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47%	0,35%
	TOTAL	9,75%	7,32%
D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,35%	3,34%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47%	0,35%
	TOTAL	8,82%	3,69%

A + B + C + D = 85,06% 47,67%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT	DATA : 10/12/2024			
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE TAMBORIL - NACT	FONTE	VERSÃO	PIOR	MDI : 27,25
LOCAL:	RUA VICENTE ALVES DO VALE, 38, CENTRO, TAMBORIL - CE	SERFRA	928.1 COM DESONERAÇÃO	94,14%	41,67%
CIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL	SMAT	332408 COM DESONERAÇÃO	91,00%	47,67%
		Comunicação	PRCPHIA	0,30%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 33.490,00	33,00 % R\$ 11.051,70	33,00 % R\$ 11.051,70	34,00 % R\$ 11.386,60	100,00 % R\$ 33.490,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 30.792,50	100,00 % R\$ 30.792,50			100,00 % R\$ 30.792,50
3	ESTRUTURA	R\$ 12.790,26	100,00 % R\$ 12.790,26			100,00 % R\$ 12.790,26
4	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 1.801,75	100,00 % R\$ 1.801,75			100,00 % R\$ 1.801,75
5	ESQUADRIAS	R\$ 31.969,49	50,00 % R\$ 15.984,75	50,00 % R\$ 15.984,74		100,00 % R\$ 31.969,49
6	COBERTURA	R\$ 62.062,63	50,00 % R\$ 31.031,32	50,00 % R\$ 31.031,31		100,00 % R\$ 62.062,63
7	REVESTIMENTOS	R\$ 18.739,44		100,00 % R\$ 18.739,44		100,00 % R\$ 18.739,44
8	PISOS	R\$ 48.663,14		50,00 % R\$ 24.331,57	50,00 % R\$ 24.331,57	100,00 % R\$ 48.663,14
9	INSTALAÇÕES PREDIAIS	R\$ 47.746,30	25,00 % R\$ 11.936,56	50,00 % R\$ 23.873,15	25,00 % R\$ 11.936,57	100,00 % R\$ 47.746,30
10	PINTURA	R\$ 30.690,25			100,00 % R\$ 30.690,25	100,00 % R\$ 30.690,25
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 5.407,24			100,00 % R\$ 5.407,24	100,00 % R\$ 5.407,24
R\$ 324.153,00			R\$ 115.388,86 R\$ 115.388,86	R\$ 125.011,91 R\$ 240.400,77	R\$ 83.752,23 R\$ 324.153,00	R\$ 324.153,00

EDIZIO
ALVES
NOGUEIRA

Assinado de
forma digital por
EDIZIO ALVES
NOGUEIRA
Dados: 2024.12.09
16:21:55 -03'00'

[Handwritten signature]

APÓLICE DIGITAL



A sua apólice pode ser consultada através da leitura do QR Code. Entretanto, a simples leitura não dispensa a consulta das Condições Contratuais do produto na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (<https://www.gov.br/susep>) ou da Junto Seguros (juntosseguros.com).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nacar, 1440 - Centro - CEP 80410-201 - Curitiba - PR

Data de Emissão: 09/12/2024 13:27:39

Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0462125

Proposta: 4953676

Controle Interno (Código Controle): 543873620

Nº de Registro SUSEP: 054362024001107750462125

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

CPF/CNPJ: 07.705.817/0001-04 RUA GERMINIANO RODRIGUES DE FARIAS, S/N, BAIRRO SÃO PEDRO, TAMBORIL - CE

DADOS DO TOMADOR: CONSTRUTORA ALVES MACHADO LTDA

CPF/CNPJ: 00.375.792/0001-89 RUA PEDRO HERMANO DE VASCONCELOS 188, PARQUE IRACEMA - CEP: 60.824-055 - FORTALEZA - CE

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.201668-1 LOGOS CORRETORA DE SEGUROS EIRELI

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Roque Jr. de H. Melo

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/09/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatário(s): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 47312402203ECBD2 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 009F1E58A664DE5F543AD0

Autenticidade, integridade e validade jurídica em formato eletrônico garantida através de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizada pela sociedade / entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep/pt-br> de acordo com o número do processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site <https://www.gov.br/susep/pt-br>. Este produto está protocolado através do Nº de Processo SUSEP 15414.030371/2022-93 e nº 15414.030374/2022-97. Atendimento SUSEP: 0800.021.8464. Central de Atendimento: 0800.704.0301, deficientes auditivo 0800.742.6960, Duvidas: 0800.643.0301, <http://www.consumidor.gov.br>.

Handwritten signatures in blue ink.



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0462125
Proposta: 4953676
Controle Interno (Código Controle): 543873620
Nº de Registro SUSEP: 054362024001107750462125



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (LMG)	Ramo
Licitante	R\$ 3.794,75	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Limite Máximo de Indenização (LMI)	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 3.794,75	09/12/2024	08/06/2025
Multas e Penalidades	R\$ 3.794,75	09/12/2024	08/06/2025

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 160,00
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 160,00

Condições de Pagamento:	Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
	1	23/12/2024	23560482	R\$ 160,00

Em atendimento à Lei 12.741/11 (Determina que os dados de identificação de CNPJ e do CPF do titular da apólice, assinados do contratante em legislação específica, não serão mais exigidos). Ainda assim, os dados de identificação do contratante (Nome/Razão Social) e do segurado (Nome/Razão Social) deverão ser fornecidos pelo contratante, juntamente com a sua cópia.

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0462125
Proposta: 4953676
Controle Interno (Código Controle): 543873620
Nº de Registro SUSEP: 054362024001107750462125



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA**

Nº 008/2024/CP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00011.20240503/0002-06.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTA SEGURO.



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0462125
Proposta: 4953676
Controle Interno (Código Controle): 543873620
Nº de Registro SUSEP: 054362024001107750462125



CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO – RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplimentos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;
- e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, conflito, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
- j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;
- k) quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes;
- l) quaisquer prejuízos decorrentes da alteração da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem anuência prévia da Seguradora por meio da emissão de Endosso;
- m) quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021.

3. PRÊMIO

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0462125
Proposta: 4953676
Controle Interno (Código Controle): 543873620
Nº de Registro SUSEP: 054362024001107750462125



3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

3.3. A presente modalidade de Seguro garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o Sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que acompanhado dos documentos listados abaixo.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

- a) cópia do Edital de licitação e seus anexos;
- b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
- c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
- d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
- e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
- f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
- h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0462125
Proposta: 4953676
Controle Interno (Código Controle): 543873620
Nº de Registro SUSEP: 054362024001107750462125



5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. PERDA DE DIREITOS

7.1. O Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;

II. Se o Segurado agravar intencionalmente o risco coberto pela Apólice;

III. Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;

IV. Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice;

V. Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VI. Se for realizada alteração no Contrato Principal sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;

Amo



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0462125
Proposta: 4953676
Controle Interno (Código Controle): 543873620
Nº de Registro SUSEP: 054362024001107750462125



VII. Ausência ou intempestividade da comunicação da Expectativa de Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;

VIII. Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências do Sinistro.

7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principal e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice / Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
- e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0462125
Proposta: 4953676
Controle Interno (Código Controle): 543873620
Nº de Registro SUSEP: 054362024001107750462125



11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.2.1. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no site eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. **Apólice:** documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro garantia.

II. **Beneficiário:** pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. **Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. **Editais:** ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0462125
Proposta: 4953676
Controle Interno (Código Controle): 543873620
Nº de Registro SUSEP: 054362024001107750462125



V. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VI. Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VII. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VIII. Prejuízos: multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

IX. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

X. Prêmio Mínimo: a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XI. Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XII. Segurado: ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIII. Seguradora: é a Junto Seguros S/A.

XIV. Seguro garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice.

XV. Tomador: pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVI. Vigência: as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS
COORDENAÇÃO-GERAL DE REGISTROS E AUTORIZAÇÕES

CERTIDÃO DE ADMINISTRADORES



Certificamos que a JUNTO SEGUROS S.A., com sede na cidade Curitiba, CNPJ 04948157000133, possui os seguintes diretores:

Nome	Cargo
BREGO MAKINS MASSARA	Diretor
EDUARDO DE OLIVEIRA NOBREGA	Diretor
ELISA FRANCIELLI MARCHE PRESTES	Diretor
GUILHERME MALUCELLI GOBBO	Diretor
KATLYN PAROLIN BERTHOLEDI STEFANOVIC	Diretor
LUIZ HENRIQUE DE ANDRADE VERRI	Diretor
ROQUE JÚNIOR DE HOLANDA MELO	Presidente

Código da Certidão: CA05436_25112024_151242_211

Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de emissão.

Rio de Janeiro, 25 de Novembro de 2024.

BSUP - Superintendência de Seguros Privados

Avaliar o Serviço

Assinatura manuscrita



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS



CERTIDÃO DE LICENCIAMENTO

Certificamos que JUNTO SEGUROS S.A., CNPJ nº 84.948.157/0001-33, está autorizada a operar, conforme Portaria SUSEP PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991.

Certificamos ainda que a entidade NÃO é participante do Open Insurance

Certificamos também que a entidade NÃO se encontra, nesta data, sob regime especial de Liquidação, Direção Fiscal ou Intervenção.

O Sistema de Certidões é público e pode ser acessado por meio do site da Susep, no endereço: <https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep>

O Sistema de Certidões abrange, ainda, a certidão de apontamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicação e descrição dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certidões ficará disponível no site da Susep (no mesmo link acima).

Código da certidão para autenticação no site da Susep: CL-15a7932f-0743-453f-b7ba-3406908766be

Esta Certidão foi emitida em 25/11/2024, às 15:17, e é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS



CERTIDÃO DE APONTAMENTOS

Observado o previsto na Circular Susep nº 691/23, certificamos que JUNTO SEGUROS S.A., CNPJ 84.948.157/0001-33, nesta data e horário, possui a seguinte situação em relação aos apontamentos listados a seguir:

01. Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) inferior ao Capital Mínimo Requerido (CMR)

NADA CONSTA

02. Montante de ativos garantidores inferior à necessidade de cobertura das provisões técnicas

NADA CONSTA

03. Ajustes nos reportes contábeis e/ou prudenciais exigidos pela Susep e ainda não realizados, considerando o prazo estabelecido pela Autarquia

NADA CONSTA

04. Plano de Regularização de Solvência (PRS) em andamento

NADA CONSTA

05. Plano de Regularização de Suficiência de Cobertura (PRC) em andamento

NADA CONSTA

06. Plano de Regularização de Solvência (PRS) descumprido

NADA CONSTA

07. Plano de Regularização de Suficiência de Cobertura (PRC) descumprido

NADA CONSTA

08. Não apresentação ou apresentação incompleta do formulário de informações periódicas (FIP/Susep) ou das demonstrações financeiras na forma da legislação aplicável

NADA CONSTA

09. Processo para Reparação de Apontamentos (PRA) descumprido

NADA CONSTA

10. Indisponibilidade de autorização para movimentar livremente a carteira de títulos e valores mobiliários dados em cobertura de provisões técnicas

NADA CONSTA



11. Medida prudencial preventiva e/ou medida cautelar em vigor descumprida

NADA CONSTA

12. Instauração de Fiscalização Especial, decorrente do previsto no art. 89 do Decreto-Lei nº 73/66

NADA CONSTA

13. Instauração de regime de Direção Fiscal ou de Intervenção

NADA CONSTA

14. Não pagamento da taxa de fiscalização

NADA CONSTA

15. Não encaminhamento da documentação referente a assembleias gerais e nomeações de administradores

NADA CONSTA

A existência de eventuais apontamentos não implica perda da autorização ou impedimento ao funcionamento da supervisionada.

O Sistema de Certidões é público e pode ser acessado por meio do site da Susep, no endereço: <https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep>

O Sistema de Certidões abrange, ainda, a certidão de licenciamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicação e descrição dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certidões ficará disponível no site da Susep (no mesmo link acima).

Código da certidão para autenticação no site da Susep: CA-11244682-ded7-4385-8221-921f15db0738

Esta Certidão foi emitida em 25/11/2024, às 15:18, e é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.