



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
Secretaria de Obras e Serviços Públicos

Centro Administrativo Julieta Alves Timbó
C.N.P.J: 07.705.817/0001-04
Fone/Fax: (88)3617-1408

Obra: INFRA-ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO e PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
Município: Tamboril-Ce.

PLANILHA UNIFICADA

ITEM	DESCRIÇÃO	MAPP	UND.	QUANT.	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1.0	PAVIMENTAÇÃO					
1.1	Urbanização Loteamento novo tamboril	1820	m ²	7.488,81	R\$ 297.168,77	R\$ 297.168,77
1.2	Pavimentação no Bairro Monte Azul		m ²	12.776,00	R\$ 528.840,99	R\$ 528.840,99
1.3	Pavimentação no Distrito de Oliveiras	2127	m ²	3.350,75	R\$ 180.447,02	R\$ 180.447,02
1.4	Pavimentação na Rua Vicente Ferreira	2044	m ²	1.372,00	R\$ 57.446,11	R\$ 57.446,11
TOTAL GERAL					R\$	1.063.902,89

Cronograma Físico-Financeiro

Obra: INFRA-ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO e PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA

MUNICÍPIO: TAMBORIL-CE

ITEM	ESPECIFICAÇÃO		30 DIAS	60 DIAS
1.0	PAVIMENTAÇÃO	%	50%	50%
		R\$	531.951,45	531.951,45
	TOTAL PARCIAL (%)	%	50,00%	50,00%
	TOTAL PARCIAL (R\$)	R\$	531.951,45	531.951,45
	TOTAL GERAL DA OBRA	R\$		

Tamboril, outubro de 2011

