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MUNICIPIO DE TAMBORIL
TAMBORIL-CE

ATA DE SESSAO - DISPUTA - Parte 1 de 1

PREGAO ELETRONICO N2 036/2023/PE
Processo Administrativo N2 2023.05.10.001
Tipo: REGISTRO DE PRECO
PREGOEIRO: RANIELA DE SOUZA SANTOS
Data de Publicagao: 02/06/2023 16:05:01

MOVIMENTOS DO PROCESSO
07/06/2023 15:01:17 ESCLARECIMENTO REQUERIDO BETUNEL COMERCIO E INDUSTRIA (60.546.801/0001-89)

Prezados senhores, solicitamos esclarecimentos sobre os topicos: Qual a quantidade minima que sera solicitada?
O Municipio possui tanques proprios?
Ha previsdo de reajuste dos pregos?
Qual fonte foi utilizada para o estabelecimento do prego de referéncia apresentado como prego referencial presente no edital?

~ Considerando que a Petrobras, unica fornecedora da principal matéria prima, o cimento asfaltico, por medida pétrea ja comunicada e
amplamente divulgada, cujo teor é de conhecimento de V.Sa., em especial quanto a alteragdo de politica de pregos para ligantes
Asfalticos, ao considerar as eventuais diferengas apuradas, os reajustes serdo repassados através de reequilibrio conforme artigo 65,
inciso ll, alinea “d", da Lei Federal 8.666/937
Solicitamos, ainda, confirmagéo se o 6rgado considera fato imprevisivel ou previsivel com consequéncias incalculaveis a variagao de
pre¢o na fonte produtora (Petrobras) que causa impacto direto no desequilibrio nas condigdes ofertadas.
07/06/2023 15:22:12 ESCLARECIMENTO REQUERIDO BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A (60.546.801/0002-60)
Observamos que o edital informa que a participagéo sera por Prego Global, tendo apenas um Lote para Massa Asféltica e Emulsdo
Asfaltica, sendo que séo produtos totalmente diferentes, inclusive sua especificagdo. Deste modo pedimos por favor para
desmembrar o Lote separadamente.
12/06/2023 14:41:46 CADASTRO DE PROPOSTA A TL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

12/06/2023 16:19:56 ALTERACAO DE PROPOSTA AT L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
13/06/2023 15:02:35 CADASTRO DE PROPOSTA COPA ENGENHARIA LTDA
14/06/2023 08:38:30 RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO PREGOEIRO

Bom dia, vamos la:

1- As quantidades s&o incertas, por isso foi elaborado através do sistema de Registro de Pregos;

2- O municipio ndo possui tanques préprios;

3- A fonte utilizada para os pregos foi pesquisa através de fornecedores especializados no referido produto.
4- Consta no termo de referéncia o item 08, que trata de reajuste e reequilibrio.

14/06/2023 08:39:53 RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO PREGOEIRO

Q Com relagé@o ao desmembramento, o municipio estabeleceu contratagao via lote, vez que trata-se de produtos do mesmo género o
~ que descaracteriza qualquer dano a competitividade.
Além disso, a contratagéo conjunta dos itens traz resultados positivos no que tange a logistica, favorecendo a economia de escala e
a possiblidade de pre¢os ainda mais vantajosos a esta administragdo.
14/06/2023 10:49:12 ALTERAGCAO DE PROPOSTA COPA ENGENHARIA LTDA

14/06/2023 15:46:20 CADASTRO DE PROPOSTA CONSTRUTORA VICON LTDA

15/06/2023 11:26:28 CADASTRO DE PROPOSTA NRCONSTRUGCOES E SERVICOS LTDA

15/06/2023 11:43:36 ALTERAGAO DE PROPOSTA NRCONSTRUGOES E SERVICOS LTDA

15/06/2023 17:04:17 CADASTRO DE PROPOSTA COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAQO LTDA
16/06/2023 07:35:06 CADASTRO DE PROPOSTA CONSTRUPAV ASFALTOS LTDA

16/06/2023 07:36:18 ALTERAGAO DE PROPOSTA CONSTRUPAV ASFALTOS LTDA

16/06/2023 07:52:04 ALTERAGCAO DE PROPOSTA CONSTRUTORA VICON LTDA

16/06/2023 09:01:47 MENSAGEM PREGOEIRO

Bom dia! Sejam todos bem vindos ao nosso certame. Daremos inicio a nossa fase de lances agora, boa sorte a todos.
16/06/2023 09:04:41 MENSAGEM PREGOEIRO

Pego mais uns minutos para iniciarmos, pois o sistema esta dando a seguinte mensagem: "Esta sendo necessaria uma manutengéo

emergencial. No momento néo sera possivel avangar fases de lotes. Para maiores informagdes, entre em contato com o suporte”.
Estamos entrando em contato com o suporte.

16/06/2023 09:21:40 MENSAGEM PREGOEIRO

O suporte disse que esta em contato com a Programagao pra solucionar o problema e que ndo tem previséo de voltar ao normal,
mas iremos aguardar mais um pouco. Fiquem logados que iremos se comunicando.

Gerado em: 16/06/2023 11:22:11 @.) \g/ @ 1de4




Qltem: 1

MUNICIPIO DE TAMBORIL
TAMBORIL-CE

16/06/2023 09:37:49 MENSAGEM PREGOEIRO

Sem retorno ainda. Para nédo prejudicar nenhum participante, estipularemos um prazo pra retornarmos, caso nao tenha voltado ainda

remarcaremos a sessao.
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16/06/2023 09:38:41

MENSAGEM PREGOEIRO
Sendo assim, caso o sistema tenha voltado, entraremos pra fase de lances as 11h00m.

16/06/2023 11:00:20 MENSAGEM PREGOEIRO
Fomos informados que o sistema voltou, e conforme horario combinado, daremos inicio agora a nossa fase de lances.

16/06/2023 11:04:55 MENSAGEM PREGOEIRO
Ofertem seus melhores lances!

LOTE 1 - HABILITACAO
MASSA ASFALTICA E EMULSAO ASFALTICA

VALORES UNITARIOS FINAIS

Unidade: TON

Marca: Modelo:

Descrigdo: MASSA ASFALTICA CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
QUENTE - CBUQ (INCLUSO TRANSPORTE)

Quantidade: 13.650

Valor Unit.: 0,00

Valor Total: 0,00

Item: 2 Unidade: TON

Marca: Modelo:

Descrigdo: EMULSAO ASFALTICA RR 2C (INCLUSO TRANSPORTE

Quantidade: 245,71

Valor Unit.: 0,00

Valor Total: 0,00

CLASSIFICACAO

Razéo Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final Dif.(%) ME
1 AT L CONSTRUCOES E SERVICOS 140 04.302.210/0001-95 13.613.963,5294 10.500.000,00 Sim
2 CONSTRUTORA VICON LTDA 018 20.072.710/0001-34 13.641.260,0747 10.934.000,69 4,13 Sim
3 COPA ENGENHARIA LTDA 063 02.200.917/0001-65 13.632.165,55 11.100.000,00 1,52 Nao
4 NRCONSTHUCCES E SERVICOS LTDA 127 18.635.562/0001-77 13.231.965,5949 11.458.724,28 3,23 Sim
5 CONSTRUPAV ASFALTOS LTDA 141 27.325.839/0001-56 13.641.260,0747 11.520.000,00 0,53 Sim
6 COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE 036 12.233.377/0001-70 13.641.260,0747 13.641.260,0747 1841 Sim
DESCLASSIFICADOS
Razdo Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final Dif.(%) ME
INABILITADOS
Razéo Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final Dif(%) ME

MOVIMENTOS DO LOTE

02/06/2023 16:05:01

PUBLICADO

02/06/2023 16:10:00

RECEPGAO DE PROPOSTAS

16/06/2023 08:00:00

ANALISE DE PROPOSTAS

16/06/2023 11:01:10

DISPUTA

16/06/2023 11:01:10

LANCE

NRCONSTRUGOES E SERVIGOS LTDA (PARTICIPANTE 127)

13.231.965,5949

16/06/2023 11:01:10

LANCE

COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCAGAO LTDA (PARTICIPANTE

13.641.260,0747

16/06/2023 11:01:10

LANCE

CONSTRUPAV ASFALTOS LTDA (PARTICIPANTE 141)

13.641.260,0747

16/06/2023 11:01:10

LANCE

COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 063)

13.632.165,55

16/06/2023 11:01:10

LANCE

CONSTRUTORA VICON LTDA (PARTICIPANTE 018)

13.641.260,0747

16/06/2023 11:01:10

LANCE

AT L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI (PARTICIPANTE 140)

13.613.963,5294

16/06/2023 11:01:40

LANCE

COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 063)

13.200.000,00

16/06/2023 11:01:58

LANCE

CONSTRUTORA VICON LTDA (PARTICIPANTE 018)

13.000.000,00
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16/06/2023 11:02:24 LANCE COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 063) 12.980.000,00
16/06/2023 11:02:36 LANCE CONSTRUTORA VICON LTDA (PARTICIPANTE 018) 12.950.000,00
16/06/2023 11:02:56 LANCE COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 063) 12.930.000,00
16/06/2023 11:03:40 LANCE CONSTRUTORA VICON LTDA (PARTICIPANTE 018) 12.900.000,00
16/06/2023 11:03:42 LANCE CONSTRUPAV ASFALTOS LTDA (PARTICIPANTE 141) 12.550.000,00
16/06/2023 11:03:58 LANCE CONSTRUTORA VICON LTDA (PARTICIPANTE 018) 12.500.000,00
16/06/2023 11:04:21 LANCE COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 063) 12.400.000,00
16/06/2023 11:04:31 LANCE CONSTRUTORA VICON LTDA (PARTICIPANTE 018) 12.300.000,00
16/06/2023 11:04:51 LANCE COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 063) 12.100.000,00
16/06/2023 11:05:00 LANCE CONSTRUTORA VICON LTDA (PARTICIPANTE 018) 12.000.000,00
16/06/2023 11:05:43 LANCE COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 063) 11.850.000,00
16/06/2023 11:05:52 LANCE CONSTRUTORA VICON LTDA (PARTICIPANTE 018) 11.500.000,00
16/06/2023 11:07:09 LANCE COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 063) 11.100.000,00
16/06/2023 11:07:30 LANCE CONSTRUTORA VICON LTDA (PARTICIPANTE 018) 11.000.000,00
16/06/2023 11:08:20 LANCE CONSTRUPAV ASFALTOS LTDA (PARTICIPANTE 141) 11.800.000,00
16/06/2023 11:09:15 LANCE A TL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI (PARTICIPANTE 140) 10.912.954,44
16/06/2023 11:12:00 LANCE CONSTRUPAV ASFALTOS LTDA (PARTICIPANTE 141) 11.790.000,00
16/06/2023 11:12:05 LANCE NRCONSTRUGOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 127) 11.700.000,00
16/06/2023 11:15:41 LANCE CONSTRUPAV ASFALTOS LTDA (PARTICIPANTE 141) 11.550.000,00
16/06/2023 11:16:00 LANCE NRCONSTRUGOES E SERVIGOS LTDA (PARTICIPANTE 127) 11.690.529,11
16/06/2023 11:16:02 LANCE CONSTRUPAV ASFALTOS LTDA (PARTICIPANTE 141) 11.540.000,00

16/06/2023 11:16:10

TEMPO RANDOMICO

16/06/2023 11:16:17

LANCE

CONSTRUPAV ASFALTOS LTDA (PARTICIPANTE 141)

11.520.000,00

16/06/2023 11:17:10

NOTIFICAGAO SISTEMA

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 140, PARTICIPANTE 018,
PARTICIPANTE 063, PARTICIPANTE 141, PARTICIPANTE 127

16/06/2023 11:17:10 FECHADO 1

16/06/2023 11:17:22 LANCE CONSTRUTORA VICON LTDA (PARTICIPANTE 018) 10.934.000,69
o 16/06/2023 11:18:09 LANCE NRCONSTRUGOES E SERVIGOS LTDA (PARTICIPANTE 127) 11.458.724,28

16/06/2023 11:18:43 LANCE AT L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI (PARTICIPANTE 140) 10.500.000,00

16/06/2023 11:22:10 NOTIFICAQAO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
16/06/2023 11:22:10 NOTIFICAGAO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitarios para este lote.
16/06/2023 11:22:10 HABILITAQRO

-
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PREGOEIRO: RANIELA DE SOUZA SANTOS

Dedhare. %GJ\% Sowsos Mils”

APOIO DEDIANE SALES SOUSA MELO
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MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO GERARDO RIBEEIRO SOARES
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