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REF: TOMADA DE PREÇOS N° 006/2023-TP 

OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS E HOSPITAL 

REGIONAL DO MUNICIPIO DE TAMBORIL/CE. 

Prezados (as) Senhores (as) 

Apresentamos a V. Sas, Nossa Proposta de Preço Para o Objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS N° 

006/2023-TP. Cujo objeto é a EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS 

E HOSPITAL REGIONAL DO MUNICIPIO DE TAMBORIL/CE. Conforme Projeto e Orçamento em Anexo, 

Parte Integrante Deste Processo, Pelo Valor Global de R$: 1.498.646,04 (Um Milhão Quatrocentos e 

Noventa e Oito Mil Seiscentos e Quarenta e Seis reais e Quatro centavos), referente ao LOTE 01 e 

LOTE 02. 

Com Prazo de Execução de Acordo com o Cronograma Físico-Financeiro de Cada Lote. 

N° LOTE DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL RS 

1 
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO 
MUNICÍPIO. 

1.350.588,74 90,12% 

2 
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REIUNTAMENTO NO HOSPITAL REGIONAL 
DE TAMBORIL. 

148.057,30 9,88% 

VALOR TOTAL: 1.498.646,04 100,00% 

Caso nos Seja Adjudicado o Objeto da Presente Licitação, nos Comprometemos a Assinar o Contrato no 
Prazo Determinado no Documento de Convocação, Indicando Para Esse fim o S.R.: NAPOLEÃO 
ALBUQUERQUE LOPES NETO, portador da CNFI 05972881608, Órgão Expedidor DETRAN/CE e CPF 
O: 041.402.323-40, Como Responsável Legal Desta Empresa. 
Informamos que o Prazo de Validade da Nossa Proposta é de 60 (SESSENTA) DIAS Corridos, a Contar da 
Data da Abertura da Licitação. 
Finalizando, DECLARAMOS que Assumimos Inteira Responsabilidade Pela Execução dos Serviços Objeto 
Deste Edital e que Serão Executados Conforme Exigência Editalícia e Contratual, que Serão Iniciados 
Dentro do Prazo de 10 (Dez) dias Consecutivos, Contados a Partir da Data de Recebimento da Ordem de 
Serviço e que Conhecemos o Local das Obras e que o Projeto e Especificações Fornecidos são Compatíveis 
com o Mesmo Local, Declaramos, ainda, que nos preços propostos estão inclusos todas as despesas tais 
como: fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos e ferramentas, mão-de-obra, taxas, impostos, 
encargos sociais e trabalhista, benefícios, transportes e seguros e quaisquer outros custos incidentes 
sobre os serviços. Nada Tendo a Discordar, Assumindo a Responsabilidade Pela Execução das Mesmas. 
Atenciosamente, 

Ubajara - CE, 07 de Julho de 2023. 
• • • • • • • • • • • • • • • •••• • •.• • • • • • • • •••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .• • • • • • •• • •• • .• • ••• • •••• • • • 
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OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS E HOSPITAL REGIONAL DO MUNICIPIO 

TAMBORIL/CE. 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL/CE. 

DATA: 11/07/2023 l 09:00:00. 

OBRA: 

LOCAL: 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS E HOSPITAL REGIONAL DO MUNICIPIO DE 
TAMBORIL/CE. 

MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE. 

RESUMO GERAL 

N° LOTE DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL R$ 

1 
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO 
MUNICÍPIO. 

1.350.588,74 90,12% 

2 
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO HOSPITAL REGIONAL DE 
TAMBORIL. 

148.057,30 9,88% 

VALOR TOTAL: 1.498.646,04 100,00% 

Importa o presente orçamento na quantia de R$ 1.498.646,04 (Um Milhão Quatrocentos e Noventa e Oito Mil Seiscentos e Quarenta e Seis reais 
e Quatro centavos). 

:SARALISS 

LTDA:36332613000173 
LTDA:3633261300017 Dados: 2023.07.07 10:44:43 
3 -0300' 

UBAJARA - CE, 07 DE JULHO DE 2023 

Assinado de forma digital ! SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME 
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Avenida dos Constituintes, N°399, Centro - Ubajara— CE 
E-mail: saraliss2010@hotmaiLcom - (88)9 9321-8174 
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OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS E HOSPITAL REGIONAL DO MUNICI 

TAMBORIL/CE. 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL/CE. 

DATA: 11/07/2023 I 09:00:00. 

OBRA: 

LOCAL: LOCAL: 

BDI: 

REFERÊNCIAS: 

ENCARGOS: 

LOTE 01 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. 

DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE. 

27,97% 

SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021. 

// ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) // COM DESONERAÇÃO 

RESUMO DO ORÇAMENTO 

N° DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL R$ 

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 116.446,00 8,62% 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 7.151,55 0,53% 

3 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 1.194.587,20 88,45% 

4 LIMPEZA DA OBRA 32.403,99 2,40% 

VALOR TOTAL: 1.350.588,74 100,00% 

Importa o presente orçamento na quantia de R$ 1.350.588,74 (Um Milhão Trezentos e Cinquenta Mil Quinhentos e Oitenta e Oito reais e 
Setenta e Quatro centavos). 

:SARALISS 

'CONSTRUCOES 

LTDA:363326130001 

'3 

'JOSE ROGERIO 

Assinado de forma digital 
por SARALISS CONSTRUCOES 
LTDA:36332613000173 ! 

7 Dados: 2023.07.07 10:45:47 
-0300' 

Assinado de forma digital por 
JOSE ROGERIO PONTES DE 

:PONTES DE SOUZA:09096639391 

;SOUZA:09096639391 
Dados: 2023.07.07 10:46:06 
-0300' 

'BALARA - CE, 07 DE JULHO DE 2023 
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(SARALISS EMPREENDIMENTOS) 

CNP): 36.332.613/0001-73 
NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO 

RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA 
CM!. 05972881608 DETRAN-CE 

CPF: 041.402.323-40 

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME 
(SARALISS EMPREENDIMENTOS) 

CNP¡: 36.332.613/0001-73 
JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA 

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA 
ENGENHEIRO AGRÔNOMO - ENGENHEIRO CIVIL - 

TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL- EDIFICAÇÕES 
CREA-CE, 6236-D / RNP, 0614245460 

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME 
(SARALISS EMPREENDIMENTOS) 

CNP]: 36.332.613/0001-73 
Avenida dos Constituintes, N' 399, Centro- Ubajara- CE 
E-mail: saraliss2010@hotmaiLcom - (88)9 9321-8174 
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Empreendimentos 

TOMADA DE PREÇOS N° 006/2023-TP 
OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS E HOSPITAL REGIONAL DO MUNICIPIO DE 

TAMBORIL/CE. 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL/CE. 

312G 

DATA:
OBRA: 
LOCAL: 
BDI: 
REFERÊNCIAS: 
ENCARGOS: 

11/07/2023 I 09:00:00. 
LOTE 01 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REWNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. 
DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE. 
27,97% 
SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021. 
// ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORA) -47,76% (MÊS) // COM DESONERAÇÃO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

' 210 DE

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANT. 
PREÇO UNITÁRIO UNITÁRIO R$ PREÇO 

TOTAL RS SEM BDI BD1 COM BDI 
1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 116.446,00 

1.1 CXXXX 'ADMINISTRAÇÃO DA OBRA COMP.011 % 1 100,001 909,951 254,51 1.164,46 116.446,00 
2 SERVIÇOS PRELIMINARES 7.151,55 

2.1 C2872 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO • (ÁREA >5000 M2) SEINFRA HA 2,20 471,78 131,96 603,74 1.328,23 

2.2 C3232 RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA SEINFRA M2 22.043,53 0,07 0,02 0,09 1.983,92 

2.3 C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA SEINFRA M2 20,00 150,01 41,96 191,97 3.839,40 
3 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 1.194.587,20 

927.397,05 3.1 C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ 
REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) SEINFRA M2 19.969,79 36,29 10,15 46,44 

3.2 C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOI.DADO NO 
LOCAL SEINFRA M 6.912,80 23,53 6,58 30,11 208.144,41 

3.3 C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 
2M SEINFRA M3 103,70 45,11 12,62 57,73 5.986,60 

3.4 C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL SEINFRA_ M3 103,70 399,83 111,83 511,66 53.059,14 
4 LIMPEZA DA OBRA 32.403,99 

4.1 C3447 'LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA 1 SEINFRA 1 M2 1 22.043,531 1,151 0,321 1,47 32.403,99 

VALOR TOTAL: 1.350.588,74 

Importa o presente orçamento na quantia de R$ 1.350.588,74 (Um Milhão Trezentos e Cinquenta Mil Quinhentos e Oitenta e Oito reais e 
Setenta e Quatro centavos). 

!SARALISS Assinado de forma digital ; 

CONSTRUCOES por SARALISS CONSTRUCOES' 
LTDA:36332613000173 , 

!LTDA:363326130001 Dados: 2023.07.07 10:46:35 

!73 -0300' 

,- - 
:JOSE ROGERIO 
:PONTES DE 
SOUZA:09096639391 

Assinado de forma digital 
por JOSE ROGERIO PONTES 
DE SOUZA:09096639391 i 
Dados: 2023.07.07 10:46:51: 
-0300' 
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SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME 
(SARALISS EMPREENDIMENTOS) 

CNP]: 36.332.613/0001-73 
Avenida dos Constituintes, N° 399, Centro - Ilbajara— CE 
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TOMADA DE PREÇOS N° 006/2023-TP 

OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS E HOSPITAL REGIONAL DO MUNICIPIO DE 

TAMBORIL/CE. 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL/CE. 

DATA: 11/07/2023 1 09:00:00. 

OBRA: 

LOCAL: 

BOI: 

REFERÊNCIAS: 

ENCARGOS: 

LOTE 01 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. 

DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICH,10 DE TAMBORIL - CE. 

27,97% 

SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021. 

// ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) // COM DESONERAÇÃO 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

1.1. CXXXX - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%) 
Mão de Obra 1 FONTE 1 UNID 1 COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 1 TOTAL 

18583 ENGENHEIRO PLENO SEINE:RA mÉs 0,99000000 18.382,82 18.198,99 
TOTAL Mão de Obra: 18.198,99 

VALOR: 18.198,99 
TOTAL DURANTE A OBRA: 90.994,95 

VALOR: 909,95 

2.1. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA 
Equipamento Custo Horário 1 FONTE 1 UNID E COEFICIENTE 1 PREÇO UNITÁRIO 1 TOTAL 

10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CEEP) SEINFRA 11 2,00000000 74,3100 148,6200 
10758 NfVEL (CHP) SEINFRA H 4,00000000 0,6800 2,7200 
10775 TEODOLITO (CHP) SEINFRA H 4,00000000 1,3500 5,4000 

TOTAL Eivipamento Custo Horário: 156,7400 
[Mão de Obra 1 FONTE 1 UNID 1 COEFICIENTE 1 PREÇO UNITÁRIO 1 TOTAL 

10037 AJUDANTE SEINFRA H 3,96000000 16,7700 66,4092 
12382 N1VELADOR SEINFRA 11 3,96000000 24,8600 98,4456 
12445 TOPOGRAFO SEINFRA H 4,95000000 30,3400 150,1830 

TOTAL Mão de Obra: 315,0378 
VALOR: 471,78 

2.2. C3232- RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2) 

Equipamento Custo Horário 1 FONTE 1 UNID 1 COEFICIENTE 1 PREÇO UNITÁRIO 1 TOTAL 
10756 MOTO N1VELADORA (CHP) SEINFRA 1-1 0,00027778 216,1900 0,0601 

TOTAL Eq,uipamento Custo Horário: 0,0601 
!Mão de Obra 1 FONTE 1 UNJO 1 COEFIC1ENTE 1 PREÇO UNITÁRIO 1 TOTAL 

12543 SERVENTE SEINFRA 11 0,00055000 15,5500 0,0086 
TOTAL Mão de Obra: 0,0086 

VALOR: 0,07 

2.3. CI937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2) 
Material 1 FONTE 1 LIMO COEFICIENTE 1 PREÇO UNITÁRIO 1 TOTAL 

10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM SEINFRA M2 1,02000000 35,2500 35,9550 
11100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA 1,00000000 24,7500 24,7500 
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA 4,50000000 12,4900 56,2050 
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE SEINFRA KG 0,15000000 15,3900 2,3085 

67211N/KG) 

TOTAL Material: 119,2185 
Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12543 SERVENTE SEINFRA 11 1,98000000 15,5500 30,7890 
TOTAL Mão de Obra: 30,7890 

VALOR: 150,01 

I 

1 

3.1. C2896- PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2) 
Equipamento Custo Horário 1 FONTE 1 UNID 1 COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO E TOTAL 

10724 COMPACTADOR DE PLACA V1BRATORIA HP 4 (CHP) 
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) 

!Material
10111 AREIA VERMELHA 
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÀO) 

1Mão de Obra 
10445 CALCETEIRO 
12543 SERVENTE 

SE1NERA 
SEINFRA H 

1 FONTE 
SEINERA 
SEINFRA 

O 

UNID
M3 
M3 

0,05000000 
0,01000000 

23,8400 
83,1000 

TOTAL Equipamento Custo Horário: 
COEFICIENTE 1 PREÇO UNITÁRIO 1 

0,15000000 60,3000 
0,15000000 65,4300 

TOTAL Material: 
1 FONTE 1 UNID 1 COEFICIENTE 

SEINFRA 
SEINE:RA 

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO 

(SARALISS EMPREENDIMENTOS) 

CNP]: 36.332.613/0001-73 

Avenida dos Constituintes, N° 399, 

Centro - Lltiajara- CE 

E-mail: saraliss2010@hotmall.com 

(88)9 9321-8174 

li 
O 

0,29700000 
0,59400000 

PREÇO UNITÁRIO 
20,7700 
15.5500 

TOTAL Mão de Obra: 
VALOR: 

1,1920 
0,8310 

2,0230 
TOTAL I 

0,0450 
9,8145 

18,8595 
TOTAL I 

6,1687 
9,2367 

15,4054 
36,29 

JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA 
_ _ _ . _  . _  _ , 

;SARAL_ISS _ Assinado de forma digital por i 
J _ _ OSE ROGERIO 

Assinado de forma digital 
por JOSE ROGERIO PONTES ;CONSTRUCOES SARALISS CONSTROCOES , 

LTDA:36332613000173 PONTES DE DE SOUZA:09096639391 
;LTDA:3633261 3000 Dados: 2023.07.07 10:47:44 SOUZA:09096639391 Dados: 2023.07.07 10:48:19 

;1 73 -03.00' -03'00' 
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OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS E HOSPITAL REGIONAL DO MUNICIPIO DE 

TAMBORIL/CE. 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL/CE. 

DATA: 11/07/2023 I 09:00:00. 

OBRA: 

LOCAL: 

BOI: 

REFERÊNCIAS: 

ENCARGOS: 

LOTE 01 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. 

DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE. 

27,97% 

SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021. 

// ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) // COM DESONERAÇÃO 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

3.2. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M) 
Material 1 FONTE 

12544 FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL) SEINFRA 

Mão de Obra FONTE 
12391 PEDREIRO 
12543 SERVENTE 

SE1NFRA 
SEINFRA 

Serviço FONTE 
C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL 
C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO 

PRODUZIDO (S/TRANSP.) 
0211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50ni 

SEINERA 
SEINFRA 

SE1NFRA 
SEINFRA 

1 UNID 1 COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 1 TOTAL 
1,00000000 3,4100 

TOTAL Material: 
3,4100 
3,4100 

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
li 0,14850000 20,7700 3,0843 
H 0,24750000 15,5500 3,8486 

TOTAL Mão de Obra: 6,9329 
UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
M2 0,25000000 4,4500 1,1125 
M3 0,03400000 332,6000 11,3084 

M3 0,03700000 4,1000 0,1517 
M3 0,01500000 40,8000 0,6120 

TOTAL Serviço: 13,1846 
VALOR: 23,53 

3.3. 0256- ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3) 
Mão de Obra 1 FONTE 

12543 SERVENTE SEINFRA 

3.4. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3) 
Material 1 FONTE 

10109 
10280 
10805 

AREIA MEDIA 
BRITA 
CIMENTO PORTLAND 

SEINERA 
SE1NFRA 
SEI N ERA 

Mão de Obra 1 FONTE 
12543 SERVENTE SEINERA 

4.1. C3447- LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2) 
Mão de Obra 1 FONTE 

12543 SERVENTE 

:SARALISS 
;CONSTRUCOES 
LTDA:363326130001 
:73 

- - - 

JOSE ROGERIO 

SEINFRA 

1 UNID 1 COEFICIENTE 1 PREÇO UNITÁRIO 1 TOTAL 
H 2,90070000 15,5500 45,1059 

TOTAL Mão de Obra: 45,1059 
VALOR: 45,11 

1 UNID 1 COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 1 TOTAL 
M3 0,77800000 66,8500 52,0093 
M3 0,96580000 75,4600 72,8793 
KG 220,00000000 0,5500 121,0000 

TOTAL Material: 245,8886 
UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

O 9,90000000 15,5500 153,9450 
TOTAL Mão de Obra: 153,9450 

VALOR: 399,83 

1 UNID 1 COEFICIENTE 1 PREÇO UNITÁRIO 1 TOTAL 
H 

Assinado de forma digital por! 
SARALISS CONSTRUCOES 
LTDA:36332613000173 
Dados: 2023.07.07 10:48:01 
-0300' 

---•-•- - 

Assinado de forma digital 
por JOSE ROGERIO PONTES 

'PONTES DE DE SOUZA:09096639391 

SOUZA:09096639391 Dados: 2023.07.07 10:48:36 
-0300' 

0,07425000 15,5500 
TOTAL Mão de Obra: 

VALOR: 

1,1546 
1,1546 

1,15 
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Empreendimentos 

TOMADA DE PREÇOS N° 006/2023-TP 

OBJETO: 

CLIENTE: 

DATA/HORA: 

OBRA: 

LOCAL: 

BDI: 

REFERÊNCIAS: 

ENCARGOS: 

"Que me segue não anda em trevas"(Jo 8,12) 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS E HOSPITAL REGIONAL DO MUNICIPIO DE TAMBORIL/CE. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL/CE. 

11/07/2023109:00:00. 

LOTE 01 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. 

DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE. 

27,97% 

SE1NFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021. 

// ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) // COM DESONERAÇÃO 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

ITEM DESCRIÇÃO % VALOR (RS) 

:30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS Total parcela 

94 RS % RS 96 RS % RS % RS % RS 

1 ADMINISTRAÇÃO DA 013RA 8,62% 116.446,00 20,00% 23.289,20 20,00% 23.289,20 20,00% 23.289,20 20,00% 23.289,2(1 20,00% 2J 2139 20 100,00% 116.446,00 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,53% 7.151,55 30,00% 2.145,47 30,00% 2.145,47 30,00% 2.145,47 10,0096 715,16 100,00% 7.151,55 

3 
PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA 
VIÁRIO 

88,45% 1.194.587,20 20,00% 238.917,44 25,00% 298.646,80 25,00% 298.646,80 20,00% 238.917,44 10,00% 119.4.58,72 100,00% # ## # # # # # # 

4 LIMPEZA DÁ OBRA 2,40% 32.403,99 20,0096 t.411(3,80 30,0096 9.721,20 30.00% 9.721.20 20,00% 6480,80 100,00% 32.403,99 

VALOR TOTAL: 100,00% 1,350.588,74 19,57% 264.352,11 24,48% 330,562,26 24,72% 333,802,66 20,19% 272,642,99 11,05% 149,228,72 
100,00% 899699999 

VALOR TOTAL ACUMULADO: 19,57% 264.352,11 44,05% 594,914,37 68,76% 928.717,03 88,95% 999999999 100,00% 989889999 

Importa o presente orçamento na quantia de R$ 1.350.588,74 (Um Milhão Trezentos e Cinquenta Mil Quinhentos e Oitenta e Oito reais e Setenta e Quatro centavos). 

:SARALISS 
:CONSTRUCOES 
LTDA:363326130001 

:73 

.JOSE ROGERIO 
:PONTES DE 
SOUZA:09096639391 

-0300' 

- Assinado de forma digita- l por: 
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-0300' 
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Empreendimentos 

TOMADA DE PREÇOS N° 006/2023-TP 

OBJETO: 

CLIENTE: 

DATA: 

OBRA: 

LOCAL: 

BDI: 

REFERÊNCIAS: 

ENCARGOS: 

"Que me segue não anda em trevasylo 8,12) 

\y,41 C P4.1z 

;a7 iL4 
a • 22 jaça, 

- 4t) DE OC 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS E HOSPITAL REGIONAL DO MUNICIPIO DE 

TAMBORIL/CE. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL/CE. 

11/07/2023109:00:00. 

LOTE 01 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. 

DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE. 

27,97% 

SEINFFtA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021. 

// ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORA) -47,76% (MÊS) /1 COM DESONERAÇÃO 

COMPOSIÇÃO DO BDI 

COD DESCRIÇÃO °A) 

Despesas Indiretas 

AC Administração central 4,1000 

DF Despesas financeiras 1,1100 

R Riscos 0,6000 

TOTAL 5,8100 

Benefícios 

S + G Garantia/seguros 0,5000 

Lucro 7,5000 

TOTAL 8,0000 

Impostos 

PIS 0,6500 

COFINS 3,0000 

ISS (LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) 2,5000 

CPRB (DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PA(;AMENTO) 4,5000 

TOTAL 10,6500 

(1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L) 
BDI =  1 

(1 — I) 

BOI = 27,97% 

i SARALISS Assinado de forma digital : 

: CONSTRUCOES por SARALISS CONSTRUCOES i 
LTDA:36332613000173 , • 

: LTDA:3633261300017 Dados: 2023.07.07 10:50:27 : 
:3 -0300' 

Assinado de forma digital 
;JOSE ROGERIO por JOSE ROGERIO PONTES 
:PONTES DE DE SOUZA:09096639391 

SOUZA:09096639391 Dados: 2023.07.07 10:50:44 
-0300' 
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Empreendimentos 

z 
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u. 
v.4 

O. 

"Que me segue não anda em trevas"(Jo 8,12) O 

TOMADA DE PREÇOS N° 006/2023-TP 

OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS E HOSPITAL REGIONAL DO MUNICIPIO DE 

TAMBORIL/CE. 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL/CE. 

DATA: 11/07/2023 1 09:00:00. 

OBRA: 

LOCAL: 

BD1: 

REFERÊNCIAS: 

ENCARGOS: 

LOTE 01 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. 

DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE. 

27,97% 

SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021. 

// ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) // COM DESONERAÇÃO 

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS 

.E445,

COD DESCRIÇÃO 1 HORA % MÊS % 

A GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 
Al INSS 0,0000 0,0000 
A2 SESI 1,5000 1,5000 
A3 SENAI 1,0000 1,0000 
A4 INCRA 0,2000 0,2000 
A5 SEBRAE 0,6000 0,6000 
A6 Salário Educação 2,5000 2,5000 
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,0000 3,0000 
A8 FGTS 8,0000 8,0000 
A9 SECONCI 0,0000 0,0000 

TOTAL 16,8000 16,8000 

B GRUPO 8- ENCARGOS SOCIAIS C/INCIDÊNCIA DE A 
81 Descanso Semanal Remunerado 17,8400 0,0000 
B2 Feriados 3,7100 0,0000 
B3 Auxilio - Enfermidade 0,8700 0,6700, 
B4 13`? Salário 10,8000 8,3300 
B5 Licença Paternidade 0,0700 0,0600 
86 Faltas Justificadas 0,7200 0,5600 
137 Dias de Chuvas 1,5500 0,0000 
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,1100 0,0800 
89 Férias Gozadas 8,7100 6,7300 
B10 Salário Maternidade 0,0300 0,0300 

TOTAL_ 44,4100 16,4600 

C GRUPO C - ENCARGOS SOCIAIS S/INCIDÊNCIA DE A 
Cl Aviso Prévio Indenizado 5,4000 4,1700 
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,1300 0,1000 
C3 Férias Indenizadas 4,8500 3,7500 
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,9000 3,0100 
C5 Indenização Adicional 0,4500 0,3500 

TOTAL 14,7300 11,3800 

D GRUPO D - REINCIDÊNCIA DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO 
Dl Reincidência de Grupo A sobre Grupo 8 7,4600 2,7700 

D2 
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do 
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 

04500 , 0,3500 

TOTAL 7,9100 3,1200 

TOTAL (A+8+C+D) 1 83,85001 47,7600 

:SARALISS . Assinado de forma digital : 
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Empreendimentos 

TOMADA DE PREÇOS N° 006/2023-TP 

OBJETO: 

CLIENTE: 

DATA: 

"Que me segue não anda em trevas"(Jo 8,12) 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS E HOSPITAL REGIONAL DO MUNICIPIO DE 

TAMBORIL/CE. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL/CE. 

11/07/2023109:00:00. 

OBRA: 

LOCAL: 

BDI: 

REFERÊNCIAS: 

ENCARGOS: 

LOTE 02 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO HOSPITAL REGIONAL DE TAMBORIL. 

AV. FRANKLIN CAVALVANTE, MONTE CASTELO, MUNICIPIO DE TAMBORIL - CE. 

27,13% 

SE1NFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021. 

// ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) // COM DESONERAÇÃO 

RESUMO DO ORÇAMENTO 

N° DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL RS 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.210,81 1,49% 

2 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 142.865,45 96,49% 

3 LIMPEZA DA OBRA 2.981,04 2,01% 

VALOR TOTAL: 148.057,30 100,00% 

Importa o presente orçamento na quantia de R$ 148.057,30(Cento e Quarenta e Oito Mil Cinquenta e Sete reais e Trinta centavos). 
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"Que me segue não anda em trevas"(lo 8,12) 

Empreendimentos 

C!PA —11"

TOMADA DE PREÇOS N° 006/2023-TP 
OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS E HOSPITAL REGIONAL DO MUNICIPIO DE 

TAMBORIL/CE 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL/CE. 
DATA: 11/07/2023 I 09:00:00. 

OBRA: 
LOCAL: 
BOI: 
REFERÊNCIAS: 
ENCARGOS: 

LOTE 02 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO HOSPITAL REGIONAL DE TAMBORIL 
AV. FRANKL1N CAVALVANTE, MONTE CASTELO, MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE. 
27,13% 

SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021. 

// ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS)!! COM DESONERAÇÃO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANT. 
PREÇO UNITÁRIO RS PREÇO 

TOTAL R$ SEM BDI BOI COM BD1 
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.210,81 

1.1 C2872 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA 
>5000 M2) SE1NFRA FIA 0,20 471,78 127,99 599,77 119,95 

1.2 C3232 RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA SEINFRA M2 2.041,81 0,07 0,02 0,09 183,76 
1.3 C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA SE1NFRA M2 10,00 150,01 40,70 190,71 1.907,10 
2 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 142.865,45 

2.1 C2895 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ RE1UNTAMENTO 
(AGREGADO ADQUIRIDO) SE1NFRA M2 2.041,81 55,04 14,93 69,97 142.865,45 

3 LIMPEZA DA OBRA 2.981,04 
3.1 C3447 _LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA SE1NFRA 1 M2 2.041,811 1,151 0,31 1,46 2.981,04 

VALOR TOTAL: 148.057,30 

Importa o presente orçamento na quantia de R$ 148.057,30(Cento e Quarenta e Oito Mil Cinquenta e Sete reais e Trinta centavos). 

:SARALISS 
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"Que me segue não anda em trevasylo 8,12) 

Empreendimentos 
TOMADA DE PREÇOS PP 006/2023-TP 

OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS E HOSPITAL REGIONAL DO MUNICIPIO DE 

TAMBORIL/CE. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL/CE. 

11/07/2023109:00:00. 

CLIENTE: 

DATA: 

OBRA: 

LOCAL: 

BDI: 

REFERÊNCIAS: 

ENCARGOS: 

LOTE 02- PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO HOSPITAL REGIONAL DE TAMBORIL. 

AV. FRANKLIN CAVALVANTE, MONTE CASTELO, MUNIC1PIO DE TAMBORIL. CE. 

27,13% 

SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO .05/2021. 

// ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) // COM DESONERAÇÃO 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

1.1. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA) 

Equipamento Custo Horário 1 FONTE 1 UNID 1 COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 1 

10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) 
10758 NÍVEL (CHP) 
10775 TEODOLITO (CHP) 

SEINFRA H 
SEINFRA H 
SEINFRA H 

2,00000000 74,3100 
4,00000000 0,6800 
4,00000000 1,3500 

TOTAL Equipamento Custo Horário: 
Ibldo de Obra 1 FONTE 1 UNID 1 COEFICIENTE 1 PREÇO UNITÁRIO 1 

10037 AJUDANTE 
12382 N1VELADOR 
12445 TOPOGRAFO 

SEINFRA H 
SEINFRA H 
SEINFRA H 

3,96000000 
3,96000000 
4,95000000 

16,7700 
24,8600 
30,3400 

TOTAL Mão de Obra: 
VALOR: 

1.2. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2) 
Equipamento Custo Horário 1 FONTE 1 UNID 1 COEFICIENTE 1 PREÇO UNITÁRIO 1 

10756 MOTO NIVELADORA (CHP) SEINFRA H 0,00027778 216,1900 
TOTAL E‘uipamento Custo Horário: 

IMão de Obra FONTE 1 UNID 1 COEFICIENTE 1 PREÇO UNITÁRIO 1 
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,00055000 15,5500 

TOTAL Mão de Obra: 
VALOR: 

1.3. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2) 
Material 1 FONTE 1 UNID 1 COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 1 

10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM 
11100 ESMALTE SINTETICO 
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" 
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 

672UN/KG) 

SEINFRA M2 
SEINFRA 
SEINFRA 
SE1NFRA KG 

1,02000000 
1,00000000 
4,50000000 
0,15000000 

35,2500 
24,7500 
12,4900 
15,3900 

TOTAL Material: 
Mão de Obra 1 FONTE UNID COEFICIENTE 1 PREÇO UNITÁRIO 

12543 SERVENTE SEINFRA H 1,98000000 15,5500 
TOTAL Mão de Obra: 

VALOR: 

2.1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2) 
Equipamento Custo Horário 1 FONTE 1 UNID 1 COEFICIENTE 1 PREÇO UNITÁRIO 1 

10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 4 (CHP) 
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) 

SEINFRA H 
SEINFRA 11 

0,05000000 23,8400 
0,01000000 83,1000 

TOTAL Equipamento Custo Horário: 
!Material FONTE 1 UNID 1 COEFICIENTE 1 PREÇO UNITÁRIO 1 

10111 AREIA VERMELHA 
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO) 

SEINFRA M3 
SEINFRA M3 

0,15000000 
0,15000000 

60,3000 
65,4300 

TOTAL Material: 
Mão de Obra 1 FONTE UNID 1 COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 1 

10445 CALCETEIRO 
12543 SERVENTE 

SEINFRA li 
SEINFRA H 

0,29700000 
0,59400000 

20,7700 
15,5500 

TOTAL Mão de Obra: 
Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 

C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 SEINFRA M3 0,04300000 435,9800 
TOTAL Serviço: 

VALOR: 

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME NAPOLEÃO ALBUQUERQUE 

(SARALISS EMPREENDIMENTOS) " -
CNP]: 36.332.613/0001-73 
Avenida dos Constituintes, IV' 399, ;CONSTRUCOES 

Centro- Ubajara- CE 1.TDA:363326130001 

E-mail: saraliss2010@hotmaiLcom ;73
(88)9 9321-8174 

LOPES NETO 

- 
Assinado de forma digital por i 
SARALISS CONSTRUCOES ; 
LTDA:36332613000173 
Dados: 2023.07.07 1033:54 I 
-03'00' 

TOTAL 
148,6200 

2,7200 
5,4000 

156,7400 
TOTAL I 

66,4092 
98,4456 

150,1830 
315,0378 

471,78 

TOTAL 
0,0601 
0,0601 

TOTAL I 
0,0086 
0,0086 

0,07 

TOTAL 
35,9550 
24,7500 
56,2050 
2,3085 

119,2185 
TOTAL 

30,7890 
30,7890 
150,01 

TOTAL 
1,1920 
0,8310 

2,0230 
TOTAL I 

9,0450 
9,8145 

18,8595 
TOTAL 

6,1687 
9,2367 

15,4054 
TOTAL 

18,7471 
18,7471 

55,04 

JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA 

JOSE ROGERIO Assinado de forma digital ; 

; PONTES DE 
por JOSE ROGERIO PONTES, 
DE SOUZA:09096639391 

SOUZA:0909663939 Dados: 2023.07.07 10:54:26 

I 1 -03'00' 



Ss'amodeu 
Empreendimentos 

"Que me segue não anda em trevas" (Jo 8,12) 

TOMADA DE PREÇOS N° 006/2023-TP 

OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS E HOSPITAL REGIONAL DO MUNICIPIO DE 
TAMBORIL/CE. 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL/CE. 

DATA: 11/07/2023 I 09:00:00. 

OBRA: 

LOCAL: 

BOI: 

REFERÊNCIAS: 

ENCARGOS: 

LOTE 02- PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO HOSPITAL REGIONAL DE TAMBORIL. 

AV. FRANKLIN CAVALVANTE, MONTE CASTELO, MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE. 

27,13% 

SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021. 

// ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) // COM DESONERAÇÃO 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

3.1. C3447- LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2) 
Mão de Obra 

12543 SERVENTE 

SARALISS 
CONSTRUCOES 

LTDA:36332613000173 
LTDA:3633261300017 Dados: 2023.07.0710:54:09 

it3 -0300' 

I FONTE 1 UNID 1 COEFICIENTE 
SEINFRA Ii 

1•-

!JOSE ROGERIO por JOSE ROGERIO PONTES 
(SARALISS EMPREENDIMENTOS) 

!PONTES DE DE SOUZA:09096639391 

!SOUZA:09096639391 Dados: 2023.07.07 10:54:52 
-0300' 

Assinado de forma digital 
por SARALISS CONSTRUCOES: 

0,07425000 
PREÇO UNITÁRIO 

15,5500 
TOTAL Mão de Obra: 

VALOR: 

TOTAL 
1,1546 
1,1546 

1,15 

URAJARA - CE, 07 DE JULHO DE 2023 

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME 
(SARALISS EMPREENDIMENTOS) 

CNP): 36.332.613/0001-73 
NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO 

RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA 
CNH: 05972881608 DETRAN-CE 

CPF: 041402.323-40 

_ 

Assinado de forma digital • SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME 

CNP'. 36.332.613/0001-73 
JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA 

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA 
ENGENHEIRO AGRÓNOMO - ENGENHEIRO CIVIL - 

TECNOLOGO EM CONSTRUÇÀO CIVIL - EDIFICAÇÕES 
CREA-CE: 6236-0 / RNP: 0614245460 

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME 
(SARALISS EMPREENDIMENTOS) 

CNPJ: 36.332.613/0001-73 
Avenida dos Constituintes, N°399, Centro - Ubajara— CE 

E-mail: saraliss2010@hotmaiLcom - (88)9 9321-8174 



Empreendimentos 

TOMADA DE PREÇOS N° 006/2023-TP 

OBJETO: 

CLIENTE: 

DATA/HORA: 

OBRA: 

LOCAL: 

BOI: 

REFERÊNCIAS: 

ENCARGOS: 

"Que me segue não anda em trevasyfo 8,12) 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS E HOSPITAL REGIONAL DO MUNICIPIO DE TAMBORIL/CE. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL/CE. 

11/07/2023109:00:00. 

LOTE 02 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO HOSPITAL REGIONAL DE TAMBORIL. 

AV. FRANKLIN CAVALVANTE, MONTE CASTELO, MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE. 

27,13% 

SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021. 

// ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) // COM DESONERAÇÃO 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

ITEM DESCRIÇÃO ..,i. VALOR (RS) 
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS Total parcela 

R$ % RS oh RS V., R$ 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,49% 2.210,81 100,00% 2.210,81 100,00% 2.210,81 

2 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 96,49% 142.865,45 40,00% 57.146,18 30,00% 428.59,64 30,00% 
..-

42.859,64 100,00% 142.865.45 

4 ILIMPF7A DA OBRA 2,01% 2.981,04 100,00% 2981,04 100,00% 2.981,04 

VALOR TOTAL: 100,00% 148.057,30 40,09% 59.356,99 28,95% 42.859,64 30,96% 45.840,68 
100,00% 149.057,30 

VALOR TOTAL ACUMULADO: 40,09% 59.356,99 69,04% 102.216,63 100,00% 148.057,30 

Importa o presente orçamento na quantia de RS 148.057,30(Cento e Quarenta e Oito Mil Cinquenta e Sete reais e Trinta centavos). 

SARALISS 
CONSTRUCOES 
LTDA:363326130001 
73 

J'OSE ROGERIO 
PONTES DE 
SOUZA:09096639391 

Assinado de forma digital por: 
SARA LISS CONSTRUCOES 
LTDA:36332613000173 • 
Dados: 2023.07.07 10:55:30 i 
-0300' 

Assinado de forma digital por: 
JOSE ROGERIO PONTES DE 
SOUZA:09096639391 
Dados: 2023.07.07 10:55:52 ; 
-0300' 

_ • _ • _ _ _ • _ • _ . _ ._• _ • 

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME 
(SARALISS EMPREENDIMENTOS) 

CNPJ: 36.332.613/0001-73 
NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO 

RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA 
CNH: 059728111608 DETRAN-CE 

CPF: 041.402.323.40 

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME 
(SARALISS EMPREENDIMENTOS) 

CNP): 36.332.613/0001.73 
JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA 

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA 
ENGENHEIRO AGRÔNOMO ENGENHEIRO CIVIL - 

TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL EDIFICAÇÕES 
CREA-CE: 6236-D / RNP: 0614245460 

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME 
(SARALISS EMPREENDIMENTOS) 

CNP]: 36.332.613/0001-73 
Avenida dos Constituintes, N°399, Centro- Ubajara— CE 
E-mail: saraliss2010@hotmaitcom - (88)9 9321-8174 

UBAJARA - CE, 07 DE JULHO DE 2023 

• 

Fls. 
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"Que me segue não anão em trevasylo 8,12) 

Empreendimentos 
TOMADA DE PREÇOS N° 006/2023-TP 

OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS E HOSPITAL REGIONAL DO MUNICIPIO DE 
TAMBORIL/CE. 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL/CE. 

DATA: 11/07/2023109:00:00. 

OBRA: 

LOCAL: 

BDI: 

REFERÊNCIAS: 

ENCARGOS: 

LOTE 02 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO HOSPITAL REGIONAL DE TAMBORIL. 

AV. FRANKLIN CAVALVANTE, MONTE CASTELO, MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE. 

27,13% 

SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO -05/2021. 

//ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) // COM DESONERAÇÃO 

COD 

COMPOSIÇÃO DO BDI 

DESCRIÇÃO 

Despesas Indiretas 

AC Administração central 3,8500 

DF Despesas financeiras 1,0500 

R Riscos 0,5600 

TOTAL 5,4600 

Benefícios 

S + G Garantia/seguros 0,3500 

Lucro 7,3000 

TOTAL 7,6500 

Impostos 

PIS 0,6500 

COFINS 3,0000 

ISS (LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) 2,5000 

CPRB (DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO) 4,5000 

TOTAL 10,6500 

(1+AC+S+G+R)*(1+DF)*(1+L) 
BDI=  1 

(1—I) 

BDI = 27,13% 

iSARALISS 

LTDA:36332613000173 
4:MA:3633261300017 Dados: 2023.07.07 10:57:43 
;3 -03'00' 

Assinado de forma digital 
JOSE ROGERIO por JOSE ROGERIO PONTES 
PONTES DE DE SOUZA:09096639391 

SOUZA:09096639391 Dados: 2023.07.07 10:58:03! 
-03'00' 

UBAJARA - CE, 07 DE JULHO DE 2023 

Assinado de forma digital por: SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME 

SARALISS CONSTRUCOES (SARALISS EMPREENDIMENTOS) 
CNP]: 36.332.613/0001-73 

NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO 
RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA 

CNH: 05972881608 DETRAN-CE 
CPF: 041.402.323-40 

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME 
(SARALISS EMPREENDIMENTOS) 

CNP): 36.332.613/0001-73 
JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA 

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA 
ENGENHEIRO AGRÓNOMO -ENGENHEIRO CIVIL - 

TECNOLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL- EDIFICAÇÕES 
CREA-CE: 6236-0 / RNP: 0614245460 e 

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME 
(SARALISS EMPREENDIMENTOS) 

CNN: 36.332.613/0001-73 
Avenida dos Constituintes, N°399, Centro - Ubajara— CE 
E-mail:saraliss2010@hotmail.com - (88)9 9321-8174 



,0APREEN0
Q 
M 

"Que me segue não anda em trevas"(Jo 8,12) 

Empreendimentos 

TOMADA DE PREÇOS N° 006/2023-TP 

OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS E HOSPITAL REGIONAL DO MUNICIPIO DE 

, 
O A- . 611 

S40 D -

TAMBORIL/CE. 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL/CE. 

DATA: 11/07/2023 1 09:00:00. 

OBRA: 

LOCAL: 

BD1: 

REFERÊNCIAS: 

ENCARGOS: 

LOTE 02- PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO HOSPITAL REGIONAL DE TAMBORIL 

AV. FRANKLIN CAVALVANTE, MONTE CASTELO, MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE. 

27,13% 

SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021. 

//ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) // COM DESONERAÇÃO 

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS 

COD DESCRIÇÃO I HORA % 1 MÊS % 

A GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 

Al INSS 0,0000 0,0000 

A2 SESI 1,5000 1,5000 

A3 SENAI 1,0000 1,0000 

A4 INCRA 0,2000 0,2000 

A5 SEBRAE 0,6000 0,6000 

A6 Salário Educação 2,5000 2,5000 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,0000 3,0000 

A8 FGTS 8,0000 8,0000 

A9 SECONCI 0,0000 0,0000 
TOTAL 16,8000 16,8000 

B GRUPO B - ENCARGOS SOCIAIS C/INCIDÊNCIA DE A 

B1 Descanso Semanal Remunerado 17,8400 0,0000 

B2 Feriados 3,7100 0,0000 

83 Auxílio - Enfermidade 0,8700 0,6700 

B4 139 Salário 10,8000 8,3300 
B5 Licença Paternidade 0,0700 0,0600 

B6 Faltas justificadas 0,7200 0,5600 

B7 Dias de Chuvas 1,5500 0,0000 

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,1100 0,0800 

89 Férias Gozadas 8,7100 6,7300 

B10 Salário Maternidade 0,0300 0,0300 
TOTAL 44,4100 16,4600 

C GRUPO C - ENCARGOS SOCIAIS 5/INCIDÊNCIA DE A 

Cl Aviso Prévio Indenizado 5,4000 4,1700 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,1300 0,1000 

C3 Férias Indenizadas 4,8500 3,7500 

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,9000 3,0100 

C5 Indenização Adicional 0,4500 0,3500 
TOTAL 14,7300 11,3800 

D GRUPO D - REINCIDÊNCIA DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO 

Dl Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 7,4600 2,7700 

D2 
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do 

FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 
0,4500 0,3500 

TOTAL 7,9100 3,1200 

TOTAL (A+B+C+D) 1 83,85001 47,7600 

:SARALISS 
UBAJARA - CE, 07 DE JULHO DE 2023 

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME 
• 

:CONSTRUCOES SARALISS CONSTRUCOES (SARALISS EMPREENDIMENTOS) 

LTDA:36332613000173 
LTDA:3633261300017 Dados: 2023.07.07 10:58:52 
:3 -0300' 

Assinado de forma digital por! 

Assinado de forma digital 
: JOSE ROGERIO por JOSE ROGERIO PONTES 

: PONTES DE DE SOUZA:09096639391 

SOUZA:09096639391 Dados: 2023.07.07 10:59:19 
-03'00' 
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