



**ATA COMPLEMENTAR DE JULGAMENTO DOS ENVELOPES DE  
"PROPOSTAS DE PREÇOS"**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2021/TP**

**OBJETO:** EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVESAS LOCALIDADES, DISTRITOS E SEDE DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE.

**CRITÉRIO DE JULGAMENTO:** MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE.

Aos nove dias do mês de do ano dezembro e dois mil e vinte e um (09.12.2021), na cidade de Tamboril-CE, reuniram-se em sessão pública, a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Tamboril-CE, composta pelos servidores: LILIAN SILVA DE SOUSA PAIVA (**Presidente**); HELAIS GOMES DE SOUSA E FRANCISCO JOSÉ SOARES ARAÚJO (**Membros**), acompanhada pela sala técnica do setor de engenharia do município, representada pelo Sr. Daniel Nascimento Campos dos Anjos, Engenheiro Civil inscrito no CREA nº. 0619137436, abaixo assinados, todos os integrantes incumbidos de julgar o procedimento Licitatório na Modalidade **TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2021/TP**, realizarem o ato de julgamento das **PROPOSTAS DE PREÇOS** relativas ao certame, iniciada a análise das propostas de preços das empresas habilitadas chegando ao seguinte resultado, foram declaradas **DECLASSIFICADAS: 1) CONJASF – CONSTRUTORA DE ACUDAGEM**, inscrito no CNPJ sob o nº. 01.795.971/0001-38; **motivos:** a) Não apresentou o Cronograma Físico-Financeiro em todos os lotes conforme exigido no item 5.2.6 do edital. 2) **WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, inscrito no CNPJ sob o nº. 10.932.123/0001-14; **motivos:** a) Não atendeu o item 5.3.5.3 do edital visto que o quantitativo do item Administração da Obra diverge em todos os lotes do especificado no orçamento básico presente no anexo V. Além disso, a empresa não apresentou os preços unitários com o acréscimo do BDI, violando o item 5.2.8 do edital. 3) **B FREIRE NETO CONSTRUTORA LTDA**, inscrito no CNPJ sob o nº. 25.011.736/0001-96, **motivos:** a) Não atendeu o item 5.3.5.3 do edital visto que o quantitativo do item Administração da Obra diverge em todos os lotes do especificado no orçamento básico presente no anexo V. 4) **F.J DE MATOS NETO** – inscrito no CNPJ sob o nº. 20.160.697/0001-75, **motivos:** a) Não atendeu o item 5.3.5.3 do edital visto que o quantitativo do item Administração da Obra em todos os lotes diverge do especificado no orçamento básico presente no anexo V. 5) **ML INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, inscrito no CNPJ sob o nº. 42.089.488/0001-15, **motivos:** a) Não atendeu o item 5.3.5.3 do edital visto que o quantitativo do item Administração da Obra em todos os lotes diverge do especificado no orçamento básico presente no anexo V. 6) **IPN – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME**, inscrito no CNPJ sob o nº. 17.895.167/0001-60, **motivos:** a) Não apresentou os preços unitários com o acréscimo do BDI referente ao lote 01, violando o item 5.2.8 do edital. 7) **DELMAR CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrito no CNPJ sob o nº. 17.803.489/0001-32, **motivos:** a) Não apresentou Demonstrativo detalhado da composição do percentual adotado para o item "BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI" em todos os lotes, inclusive com relação às parcelas que o compõe, anexo a proposta de preços como previsto pelo item 5.2.12 do edital. 8) **CONSTRUTORA VIPON EIRELI**, inscrito no CNPJ sob o nº. 34.631.462/0001-29, **motivos:** a) Não apresentou os preços unitários com o acréscimo do BDI em todos os lotes, violando o item 5.2.8 do edital. 9) **LC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº. 13.557.613/0001-76,

Centro Administrativo Julieta Alves Timbó

Rua Germiniano Rodrigues de Farias S/N – Bairro São Pedro – CNPJ 07.705.817/0001-04

Fone: (88) 3617-1188 – www.tamboril.ce.gov.br



**motivos:** a) Não apresentou a planilha de composição de custos unitários em todos os lotes violando o item 5.2.7 do edital. **10) MANDACARU CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrito no CNPJ sob o nº. 27.583.854/0001-02, **motivos:** a) Não apresentou o Cronograma Físico-Financeiro em todos os lotes violando o item 5.2.6. Além disso, a proposta para o lote 01 apresenta-se em desacordo com o modelo proposto no ANEXO V - PROJETO BÁSICO, ORÇAMENTO BÁSICO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO com planilha de Orçamento e cronograma físico-financeiro divergentes. **11) CONSTRUTORA TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO EIRELI-ME**, inscrito no CNPJ sob o nº. 27.105.432/0001-13, **motivos:** a) Conforme determinação do juiz de direito da comarca de Nova Russas através do ofício nº 0259/2021 anexo a esta ata. **12) SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI**, inscrito no CNPJ sob o nº. 15.532.478/0001-30, **motivos:** a) Conforme determinação do juiz de direito da comarca de Nova Russas através do ofício nº 0259/2021 anexo a esta ata. **13) BWS CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº. 00.079.526/0001-09 **motivos:** a) Apresentou proposta de preços sem assinatura do representante legal estando em desconformidade com o item 5.2.2 do edital. **CLASSIFICADAS:** **1. ARQUETIPO CONSTRUÇÕES LTDA ME**, inscrito no CNPJ sob o nº. 86.998.903/0001-29; **2. DOLMEN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, inscrito no CNPJ sob o nº. 21.454.797/0001-77; **3. N.R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, inscrito no CNPJ sob o nº. 18.635.562/0001-77; **4. APOLO SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº. 13.766.379/0001-97; **5. T AMÉRICO DE SOUZA EIRELI** – inscrito no CNPJ sob o nº. 09.380.500/0001-70; **6. CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI**, inscrito no CNPJ sob o nº. 22.675.190/0001-80; **7. MARFYS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRELI**, inscrito no CNPJ sob o nº. 31.549.845/0001-64; **8. MARTINS E CARNEIRO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA** – inscrito no CNPJ sob o nº. 12.878.006/0001-45; **9. APLA COMÉRCIO, SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME**, inscrito no CNPJ sob o nº. 24.614.233/0001-42; **10. R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI** – inscrito no CNPJ sob o nº. 12.904.558/0001-80; **11. MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI**, inscrito no CNPJ sob o nº. 11.952.190/0001-63; **12. PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA**, inscrito no CNPJ sob o nº. 21.264.939/0001-33; **13. A T L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº. 04.302.210/0001-95; **14. J.V.W. CONSTRUÇÕES LTDA** – inscrito no CNPJ sob o nº. 07.182.452/0001-80; **15. G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI** – inscrito no CNPJ sob o nº. 10.572.609/0001-99; **16. DH CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito no CNPJ sob o nº. 16.581.786/0001-18; **17. R LESSA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº. 35.550.510/0001-17; **18. CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA** – inscrito no CNPJ sob o nº. 09.586.891/0001-84; **19. RM EMPREENDIMENTOS EIRELI** – inscrito no CNPJ sob o nº. 11.107.498/0001-02; **20. LIMPAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrito no CNPJ sob o nº. 07.270.402/0001-55; **21. PILASTRO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI**, inscrito no CNPJ sob o nº. 27.906.365/0001-36; **22. MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrito no CNPJ sob o nº. 26.991.913/0001-00; **23. M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URBANOS EIRELI**, inscrito no CNPJ sob o nº. 25.234.497/0001-33; **24. J M X NETO CONSTRUTORA EIRELI**, inscrito no CNPJ sob o nº. 36.515.420/0001-58; **25. CONSTRUTORA SMART EIRELI – ME**, inscrito no CNPJ sob o nº. 23.078.596/0001-48. O menor preço global apresentado foi das seguintes empresas: **LOTE 01: DOLMEN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, com o valor de R\$ 1.110.746,99 (um milhão cento e dez mil setecentos e quarenta e seis reais e noventa e nove centavos); **LOTE 02: APOLO SERVIÇOS EIRELI**, com o valor de R\$ 890.031,70 (oitocentos e noventa mil





## Prefeitura de Tamboril



trinta e um reais e setenta centavos); **LOTE 03: APOLO SERVIÇOS EIRELI**, com o valor de R\$ 531.610,13 (quinhentos e trinta e um mil seiscentos e dez reais e treze centavos); **LOTE 04: DOLMEN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI**, com o valor de R\$ 463.544,75 (quatrocentos e sessenta e três mil quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), conforme mapa comparativo de preços anexado a presente ata, portanto declarados **VENCEDORES**. A Sr<sup>a</sup> Presidente esclareceu que divulgará o resultado do Julgamento das PROPOSTAS DE PREÇOS, na imprensa oficial do Estado, jornal D.O.E e na imprensa oficial do Município, jornal D.O.M, para correr o prazo previsto no art. 109, inciso I, "b" da Lei 8.666/93. Nada mais havendo a tratar e nem a declarar deu-se por encerrada a presente sessão, que para constar foi lavrada a presente Ata, que vai assinada, pelos membros da Comissão Permanente de Licitação.

### COMISSÃO DE LICITAÇÃO - CPL:

  
LILIAN SILVA DE SOUSA PAIVA  
Presidente da CPL

  
HELAISS GOMES DE SOUSA  
Membro da CPL

  
FRANCISCO JOSÉ SOARES ARAÚJO  
Membro da CPL

### SALA TÉCNICA DO SETOR DE ENGENHARIA:

  
DANIEL NASCIMENTO CAMPOS DOS ANJOS  
Engenheiro Civil  
Inscrito no CREA nº. 0619137436



# Prefeitura de Tamboril

## MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Tamboril – Ceará, 09 de Dezembro de 2021.

### TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2021/TP

**OBJETO:** EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES, DISTRITOS E SEDE DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE.

LOTE 01			LOTE 02			LOTE 03			LOTE 04		
Nº	RAZÃO SOCIAL	VALOR	Nº	RAZÃO SOCIAL	VALOR	Nº	RAZÃO SOCIAL	VALOR	Nº	RAZÃO SOCIAL	VALOR
01º	DÓLMEN	R\$ 1.110.746,99	01º	APOLO	R\$ 890.031,70	01º	APOLO	R\$ 531.610,13	01º	DÓLMEN	R\$ 463.544,75
02º	CONSTRUTORA BEIJA FLOR	R\$ 1.120.204,75	02º	PILASTRO	R\$ 892.364,35	02º	G7 CONSTRUÇÕES	R\$ 531.613,80	02º	G7 CONSTRUÇÕES	R\$ 465.052,07
03º	PILASTRO	R\$ 1.127.143,92	03º	CONSTRUTORA BEIJA FLOR	R\$ 892.597,08	03º	CONSTRUTORA BEIJA FLOR	R\$ 549.237,94	03º	CONSTRUTORA BEIJA FLOR	R\$ 494.796,11
04º	R CONSTRUÇÕES	R\$ 1.132.448,56	04º	DÓLMEN	R\$ 894.637,10	04º	PILASTRO	R\$ 550.946,59	04º	PILASTRO	R\$ 497.757,32
05º	J M X NETO	R\$ 1.135.325,18	05º	J M X NETO	R\$ 895.256,90	05º	CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA	R\$ 552.240,16	05º	J M X NETO	R\$ 499.729,90
06º	CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA	R\$ 1.135.906,44	06º	R CONSTRUÇÕES	R\$ 906.115,57	06º	DÓLMEN	R\$ 552.471,75	06º	R CONSTRUÇÕES	R\$ 505.186,79
07º	APLA	R\$ 1.146.146,54	07º	APLA	R\$ 907.492,01	07º	J M X NETO	R\$ 552.953,29	07º	ARQUETIPO	R\$ 505.493,20
08º	R LESSA	R\$ 1.147.252,64	08º	M5 CONSTRUTORA	R\$ 908.713,82	08º	R LESSA	R\$ 557.750,19	08º	APLA	R\$ 505.955,33
08º	JVW CONSTRUÇÕES	R\$ 1.147.506,19	08º	CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA	R\$ 908.934,52	08º	JVW CONSTRUÇÕES	R\$ 557.861,56	08º	M5 CONSTRUTORA	R\$ 506.634,87
10º	M5 CONSTRUTORA	R\$ 1.147.855,17	10º	PMG CONSTRUÇÃO	R\$ 909.135,81	10º	R CONSTRUÇÕES	R\$ 558.711,69	10º	CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA	R\$ 506.755,90
11º	PMG CONSTRUÇÃO	R\$ 1.148.197,30	11º	RM EMPREENDIMENTOS	R\$ 909.992,88	11º	APLA	R\$ 559.793,00	11º	PMG CONSTRUÇÃO	R\$ 506.877,78
12º	NR CONSTRUÇÕES	R\$ 1.153.484,90	12º	MARPHYS	R\$ 913.181,38	12º	LIMPAX	R\$ 560.089,55	12º	MARPHYS	R\$ 509.363,48



Centro Administrativo Julieta Alves Timbó

Rua Germiniano Rodrigues de Farias S/N – Bairro São Pedro – CNPJ 07.705.817/0001-04

Fone: (88) 3617-1188 – www.tamboril.ce.gov.br



# Prefeitura de Tamboril

13°	DH CONSTRUÇÕES	R\$ 1.154.376,73	13°	NR CONSTRUÇÕES	R\$ 913.598,31	13°	M5 CONSTRUTORA	R\$ 560.493,24	13°	DH CONSTRUÇÕES	R\$ 509.683,77
14°	MARPHYS	R\$ 1.155.207,01	14°	DH CONSTRUÇÕES	R\$ 914.049,00	14°	PMG CONSTRUÇÃO	R\$ 560.762,69	14°	NR CONSTRUÇÕES	R\$ 510.116,93
15°	CONSTRUTORA SMART	R\$ 1.156.300,34	15°	CONSTRUTORA SMART	R\$ 915.502,39	15°	NR CONSTRUÇÕES	R\$ 563.508,63	15°	CONSTRUTORA SMART	R\$ 510.416,66
16°	MARTINS E CARNEIRO	R\$ 1.157.208,90	16°	MARTINS E CARNEIRO	R\$ 916.295,60	16°	MARPHYS	R\$ 563.571,57	16°	MARTINS E CARNEIRO	R\$ 510.846,98
17°	ATL CONSTRUÇÕES	R\$ 1.157.528,92	17°	MILLENIUM	R\$ 916.797,73	17°	DH CONSTRUÇÕES	R\$ 563.975,47	17°	MILLENIUM	R\$ 511.191,99
18°	MILLENIUM	R\$ 1.157.703,53	18°	ATL CONSTRUÇÕES	R\$ 917.225,29	18°	ARQUETIPO	R\$ 564.396,93	18°	ATL CONSTRUÇÕES	R\$ 511.380,57
19°	G7 CONSTRUÇÕES	R\$ 1.158.316,64	19°	MASTER SERVIÇOS	R\$ 917.316,05	19°	CONSTRUTORA SMART	R\$ 564.680,39	19°	MASTER SERVIÇOS	R\$ 511.661,16
20°	MASTER SERVIÇOS	R\$ 1.159.890,24	20°	ARQUETIPO	R\$ 917.604,57	20°	MARTINS E CARNEIRO	R\$ 565.168,05	20°	R LESSA	R\$ 511.809,61
21°	LIMPAX CONSTRUÇÕES	R\$ 1.165.140,87	21°	R LESSA	R\$ 917.998,25	21°	MILLENIUM	R\$ 565.623,88	21°	JVW CONSTRUÇÕES	R\$ 511.911,46
22°	ARQUETIPO	R\$ 1.165.373,93	22°	JVW CONSTRUÇÕES	R\$ 918.182,14	22°	ATL CONSTRUÇÕES	R\$ 565.750,65	22°	LIMPAX	R\$ 514.052,44
23°	T AMERICO	R\$ 1.171.338,64	23°	LIMPAX	R\$ 921.742,38	23°	MASTER SERVIÇOS	R\$ 566.074,74	23°	T AMERICO	R\$ 517.089,37
			24°	T AMERICO DE SOUZA - EIRELI	R\$ 927.468,09	24°	T AMERICO	R\$ 572.068,80			

## COMISSÃO DE LICITAÇÃO - CPL:

*Juliana Paiva*

LILIAN SILVA DE SOUSA PAIVA

Presidente da CPL

*Helais Gomes de Sousa*

HELAISS GOMES DE SOUSA

Membro da CPL

*Francisco José Soares Araújo*

FRANCISCO JOSÉ SOARES ARAUJO

Membro da CPL



Centro Administrativo Julieta Alves Timbó

Rua Germiniano Rodrigues de Farias S/N – Bairro São Pedro – CNPJ 07.705.817/0001-04

Fone: (88) 3617-1188 – www.tamboril.ce.gov.br



**Prefeitura de  
Tamboril**

**SALA TÉCNICA DO SETOR DE ENGENHARIA:**

*Daniel Nascimento Campos dos Anjos*  
**DANIEL NASCIMENTO CAMPOS DOS ANJOS**  
Engenheiro Civil  
Inscrito no CREA nº. 0619137436



*[Handwritten signature]*

Centro Administrativo Julieta Alves Timbó  
Rua Germiniano Rodrigues de Farias S/N – Bairro São Pedro – CNPJ 07.705.817/0001-04  
Fone: (88) 3617-1188 – [www.tamboril.ce.gov.br](http://www.tamboril.ce.gov.br)