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\CUNTRUÇÔLS 

_____________ 

RELATÓRIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: 

LOCAL' 

CONSTRUÇÃO DE UM ABATEDOURO PÚBLICO TIPO A2 NO 
MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE 

TAMBORIL - CE 

DATA: 01110/2021 	 BDI 	24.92// 

FONTE 	 VERSÃO 	 HORA 	MES 	REF. 

SEINFRA 	027.1 COM 	 8385% 	4776% 	0512021 

SINAPI 	2021/02 	6NERAÇÀO 	5% 	47.76% 	0312021 

co OEs PRÓPRIAS 	 0.00%  

I 	Ii(F •1  

CLIENTE: TAMBORIL -CE -PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL 

LICITAÇÃO: 
_______ 

TOMADA DE PREÇOS n. 01812021P 

/l 
r \_ VALIPFSS (83.8/ 65,32 

ALOR,4: 3.461,30 

1.16.3. C1970 - PORTA DE FERRO EM CHAPA (M2) 

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 278993958 20,77 57,95 

12543 SERVENTE SEINFRA H 2,78993958 15,55 43,38 

TOTAL MAO DE OBRA: 101,33 

MATERIAL FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

0109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,00669585 67,50 0.45 

10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 0,45569013 1,10 050 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 1,88785912 0,56 1,06 

11704 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14 SEINFRA M2 0,92997986 127,24 118,33 

TOTAL MATERIAL: 120,34 

VALOR: 221,67 

VALOR SEM ENCARGOS: 158,73 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 62,94 

VALOR TOTAL: 6.738,77 

1.16.4. C1426 -GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO(M2) 

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 2,79005421 20,77 57.95 

12543 SERVENTE SEINFRA H 2,79005421 15,55 43,39 

TOTAL MAO DE OBRA: 101,34 

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,00744014 67,50 0,50 

10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 0,53011030 1,10 0,58 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,641251 32 0,56 1,48 

11222 GRADE DE FERRO SEINFRA M2 0,93001 807 98,62 91,72 

TOTAL MATERIAL: 94,28 

VALOR: 195,62 

VALOR SEM ENCARGOS: 132,67 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 62,95 

VALOR TOTAL: 989,84 

1.16.5. C2423 - TELA METÁLICA AÇO GALVANIZADO, MALHA (13 X 13)MM2 (M2) 

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

0046 AJUDANTE DE SERRALHEIRO SEINFRA H 0,83703257 16,77 14,0 

11858 SERRALHEIRO SEINFRA H 1,39505429 20,77 28,91 

- TOTAL MAO DE OBRA: 43,0 

MATERIAL ' 	FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

11621 PERFIL BATENTE DE AÇO (14124)X44MM CHAPA 20 (DIVISORIA) SEINFRA KG 3,25512667 3.16 10,21 

11872 SOLDA 50X50 SEINFRA KG 0,13950543 82,73 11,5 
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'3 	5 
'CDNTIUÇÓES 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: 1 	CONSTRUÇÃO DE UM ABATEDOURO PÚBLICO TIPO A2 NO 

1 	MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE 
DATA: 01110/2021 	 BOI: 24 92 

FONTE 	 VERSÃO 	 HORA 	MOO 	REF. 

SEINFR.A 	027.1 COM DESONERAÇAQ_..-.--.82% 	47,76% 	0012021 

SINAPI 	2021102 COM 	 0312021 

COMPOSIÇO 

LOCAL: TAMBORIL - CE 

CLIENTE: 1 	TAMBORIL -CE - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL 

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS n. 018120211TP 

! 	30'.) W 1 
12035 	TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2" (5 X 5CM) FIO N.12 (2,77MM 	SEINFRA 	1  M2 	1,069 .62 	 1 	27,68 

BWG) 	 \ 	F  
\ Ç TOTAL 	ERIAL: 	 49,51 

92,52 

VALOR SEM ENCARGOS: 66,42 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 26,10 

VALOR TOTAL: 3.122,55 

1.16.6. C3506 - GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2' (M) 

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

0121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 1,20899835 20,77 25,11 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,20899835 20,77 25,11 

TOTAL MAO DE OBRA: 50,22 

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10876 COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 2" SEINFRA UN 0,18599975 37.65 7,00 

16234 CRUZETA AÇO GALVANIZADO 2" SEINFRA UN 0,37199949 79,91 29,73 

11950 TE AÇO GALVANIZADO DE 2' SEINFRA UN 0,55799924 50,05 27,93 

12171 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM(2') SEINFRA M 2,51099657 71,02 178,33 

TOTAL MATERIAL: 242,99 

VALOR: 293,21 

VALOR SEM ENCARGOS: 262,99 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 30,22. 

VALOR TOTAL: 3.738,43 

1.16.7. 94570 JANELA DE ALUMíNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 

BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2019 (M2)  

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00034362 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 120 CM (A X L), 2 FLS, 
SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, 
BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM 
GUARN ICAO/ALIZAR  

SINAPI UN 0,63016383 444,11 279,86 

00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA 
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 
MM 

SINAPI UN 8,35375686 0,13 1,09 

00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,56596702 21,10 11,94 

TOTAL MATERIAL: 292,89 

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47126085 18,61 8,77 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23517642 14,78 3,4E 

TOTAL SERVICO: 12,21 

VALOR: 305V 

VALOR SEM ENCARGOS: 301 ,3 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 3,81 

VALOR TOTAL: 2.193,91 

1.17.1. C1367 . FILETE DE GRANITO LARG. 4cm (M) 

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,46498772 20,77 9,6 



6\,\,8 
CONTRUÇÓEE' 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
CONSTRUÇÃO DE UM ABATEDOURO PÚBLICO TIPO A2 NO 
MUNIC ) PIO DE TAMBORIL-CE 

DATA: 01/10/2021 	 BOI 	24,92% 

FONTE 	 VERSÃO 	.. 44QRAMES 	REF, 

 SEINFRA 	027.1 COM OE1EO 	 47,75% 	05/2021 

SINAPI 	2021102 C ZER.AÇÀO 	83,8

I

5(7.76% 	03/2021 

	

_COMPOS 10 PROPR/AS 	O 	% 60_ 

[OBRA: 

CAL: TAMBORIL - CE 

IENTE: TAMBORIL -CE - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL 

CITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS n. 018/2021/TP 

I, 	 IAi 	Z. 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0i8\09 r . 2,89 

12,55 

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10107 AREIA FINA SEINFRA M3 0,00139496 60,88 0,08 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 0,42778870 0,56 024 

11165 FILETE DE GRANITO L = 4CM SEINFRA M 0,92997543 10,58 9,84 

TOTAL MATERIAL: 10,16 

VALOR: 22,71 

VALOR SEM ENCARGOS: 15,03 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 7,68 

VALOR TOTAL: 322,48 

.7.2. C2243 - RODAPÉ EM PERFIL DE ALUMÍNIO (M) 

MAO DE OBRA 	 FONTE 	UNID 	COEFICIENTE 	PREÇO UNITÁRIO 	TOTAL 

12391 	PEDREIRO 	 SEINFRA 	H 	 0,55789015 	 20,77 	 11,59 

12543 	SERVENTE 	 SE INFRA 	H 	 0,46490846 	 15,55 	 7,23 

	

TOTAL MAO DE OBRA: 	 18,82 

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

11614 PERFIL "U" EM ALUMINIO 112" (1X1 CM) P/ FACHADAS SEINFRA M 0,97630776 2,57 2,51 

TOTAL MA/ERIAL: 2,51 

VALOR: 21,33 

VALOR SEM ENCARGOS: 9,67 

VALOR ENCARGOS 83.85%): 11,66 

VALOR TOTAL: 221,83 

1.17.3. C2302 -TAMPO DE AÇO INOX P1 BANCADAS (M2) 

MAO DE OBRA 

12391 	PEDREIRO 

12543 	1SERVENTE 

FONTE 	UNID 1 COEFICIENTE 	PREÇO UNITÁRIO 	TOTAL 

SEINFRA 	H 	 2,78998989 	 20,77 	 57,95 

SEINFRA 	H 	 2,78998989 	 15,55 	 43,38 

	

TOTAL MAO DE OBRA: 	 101,33 

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10827 CONCRETO USINADO FCK=10 MPA SEINFRA M3 0,07439973 284,24 21,15 

11090 EMULSÃO ASFALTICA SEINFRA KG 0,97649646 14,03 13,70 

11926 TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS SEINFRA M2 0,92999663 714,10 664,11 

TOTAL MATERIAL: 698,96 

VALOR: 800,29 

VALOR SEM ENCARGOS: 737,35 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 62,94 

VALOR TOTAL: 11.508,17 

1.17.4. C4068 - BANCADA DE GRANITO CINZA E2cm (M2) 

MAODEOBRA FONTE UNID 1 	COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

2391 PEDREIRO SEINFRA 1 	H 1 	1,11598201 20,77 23,18 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM ABATEDOURO PÚBLICO TIPO A2 NO DATA: 01/17/2021 	 BOI 	24,92% 

8 
W 

 5 MUNICIPIO DE TAMBORIL-CE FONTE 	 VERSÃO 	 HORA 	MES 	REF. 
LOCAL: 

CLIENTE: 

TAMBORIL - CE 

TAMBORIL -CE - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL 
CON5TRUÇÕES 

SEINFPA 	027.1 COM 	 47,76% 	0512021 

SINAPI 	2021102 COÇD9AÇÀO 	68'\ 47,76% 	0312021 

COMPOSI 	 RÕPRIAS 	0,00% 	00% 

ç  LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS o'. 01812021/TP 

la-i 	L._ 2 
12543 SERVENTE SEINFRA 1 	H 1,8k9!7002 15,55 28,92 

0 TOTAL MA 	EOB 52,10 

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE T'RaJ0RIO TOTAL 

10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,00743988 74,72 0,56 

17893 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E2cm SEINFRA M2 0,92998501 268,52 249,72 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,97595203! 0,56 1,67 

TOTAL MATERIAL: 251,95 

VALOR: 304,04 

VALOR SEM ENCARGOS: 271,39 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 32,65 

VALOR TOTAL: 377,01 

.7.5. C3674 - SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS (UN) 

MAO DE OBRA 	 FONTE 	UNID 	COEFICIENTE 	PREÇO UNITÁRIO 	TOTAL 

12391 	PEDREIRO 	 SEINFRA 	H 	0,13948598 	 20,77 	 2,90 

12543 	SERVENTE 	 SEINFRA 	H 	0,27897196 	 15,55 	 4,34 

	

TOTAL MAO DE OBRA: 	 7,24 

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10191 
! 
FERRO CHATO 2" x 318" (3,80KG/M) SEINFRA KG 1 	0,46495327 8,41 3,91 

TOTAL MATERIAL: 1 	3,91 

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN, TRAÇO 1:3 SEINFRA M3 0,00092991 858,84 0,80 

TOTAL SERVICO: 1 	 0,80 

VALOR: 11,94 

VALOR SEM ENCARGOS: 7,09 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 4,85 

VALOR TOTAL: 35,82 

1.17.6. C1869 - PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm (M) 

MAO DE OBRA FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,46502348 20,77 9,66 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,23251174 15,55 3,62 

TOTAL MAO IDE OBRA: 13,28 

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

11610 
! 
PEITORIS DE GRANITO 15CM SEINFRA M 0,93004695 68,52 63,73 

TOTAL MATERIAL: 63,73 

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. 
TRAÇO 1:1:4 

SEINFRA M3 0,00348768 642,18 2,24 

/ 

TOTAL SERVICO: 2,24 

VALOR: 79,24 

VALOR SEM ENCARGOS: 70,75 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 8,49 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM ABATEDOURO PUBLICO TIPO A2 NO DATA: 01/1012021 	 BDI: 24,92% 

J3 111,  9 MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE FONTE 	 VERSÃO 	 HORA 	MES 	REF, 

CDNSTRUÇÔES 

LOCAL: 

CLIENTE: 

TAMBORIL - CE 

TAMBORIL -CE - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL 

SEINFRA 	027.1 COM DESONER)Â 	C78N6S_ 	47,76% 	05/2021 

SINAPI 	2021102 COM DESiO 	83.i)\47.76% 	0312021 

COMPOSIÇÕ SJÓPRIAS 	0,00% 7 	- 

LICITAÇÃO; TOMADA DE PREÇOS nS 01812021P 

1.18.1. C1615 - LATEX DUAS DEMÂOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2) \#-) ÜE\' 

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,32543860 16,77 5,46 

12395 PINTOR SEINFRA H 0,37192982 20,77 7,72 

TOTAL MAO DE OBRA: 13,18 

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA SEINFRA UN 0,23245614 0,55 0,13 

11490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX SEINFRA L 0,11157895 12,08 1,35 

12096 TINTA LATEX SEINFRA L 0,15807018 21,25 3,36 

TOTAL MATERIAL: 4,84 

VALOR: 18,02 

VALOR SEM ENCARGOS: 10,01 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 8,01 

VALOR TOTAL: 19.478,54 

1.18.2. C2233 - REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO (M2) 

MAO DE OBRA 	 FONTE 	UNID 	COEFICIENTE 	PREÇO UNITÁRIO 	TOTAL 

10045 	AJUDANTE DE PINTOR 	 SEINFRA 	H 	0,30686252 	 16,77 	 5,15 

12395 	PINTOR 	 SEINFRA 	H 	0,46494321 	 20,77 	 9,66 

	

TOTAL MAO DE OBRA: 	 14,81 

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

11823 REVESTIMENTO TEXTURADO PERMALIT-ROLO 444 SEINFRA KG 1,20885233 7,39 8,93 

TOTAL MATERIAL: 1 	 8,93 

VALOR: 23,74 

VALOR SEM ENCARGOS: 14,75 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 8,99 

VALOR TOTAL: 2.227,05 

1.18.3. C0007 - ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO EM PAREDE DE CONCRETO C/CIMENTO ESP= 2 mm (M2) 

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

2391 PEDREIRO SEINFRA H 0,27889073 20,77 5,79 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,18592715 15,55 2,89 

TOTAL MAO DE OBRA: 8,68 

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10028 ADITIVO HIDROFUGO SEINFRA KG 0,13944536 5,74 0,80 

10799 CIMENTO BRANCO SEINFRA KG 0,13944536 3,28 0,46 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 0,65074503 0,56 0,36 

10817 COLA PARA PINTURA SEINFRA KG 0,03253725 13,86 0,45 

11345 LIXA DE CARBURETO DE SILICIO DE 7" SEINFRA UN 0,12085265 3,94 0,48 

TOTAL MATERIAL: 2,55 

VALOR: 11,23 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

\/f 9 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM ABATEDOURO PÚBLICO TIPO A2 NO 

MUNICIPIO DE TAMBORIL-CE 
DATA: 0111012021 	 BOI 	24,92Y0  

FONTE 	 VERSÃO 	 HORA 	MES 	REF. 
LOCAL: TAMBORIL - CE 

DONSTFUÇÓES 
SEINFRA 	027.1 COM DESO,SR6-._ 	8385% 	47.76% 	05/2021 

SINAPI 	2021102 COM 6%, 	 )5% 	4776% 	0312021 

SES PROPRIAS 	 0,8\ 	000% 

CLIENTE: TAMBORIL -CE - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL 

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS n. 01812021/TP 

NT 	ShQ'-\ 
V 	 CARG: 588 

\LO7

E

Os (83.83/ 5,35 

YP(AL: 2.683,86 

1.18.4. CO588 -CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL(M2) 

MAO DE OBRA FONTE IJNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12395 PINTOR SEINFRA H 0,18622222 20,77 3,87 

TOTAL MAO DE OBRA: 3,87 

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12496 SUPERCAL SEINFRA 
KGT 

0,27933333 1,15 0,32 

TOTAL MATERIAL: 0,32 

VALOR: 4,19 

VALOR SEM ENCARGOS: 1,86 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 2,33 

VALOR TOTAL: 575,71 

1.18.5. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2) 

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,32551857 16,77 5,46 

12395 PINTOR SEINFRA H 0,37202122 20,77 7,73 

TOTAL MAO DE OBRA: 13,19 

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10035 AGUARRAZ MINERAL SEINFRA L 0,03720212 17,19 0,64 

11100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 0,14880849 24,99 3,72 

11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS SEINFRA L 0,12090690 12,68 1,53 

11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA SEINFRA UN 0,37202122 0,55 0,20 

TOTAL MATERIAL: 6,09 

VALOR: 19,28 

VALOR SEM ENCARGOS: 11,26 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 8,02 

VALOR TOTAL: 441,90 

1.18.6. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2) 

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,27894421 16,77 4,68 

12395 PINTOR SEINFRA H 0,32543491 20,77 6,76 

TOTAL MAO DE OBRA: 11,44 

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA SEINFRA UN 0,46490702 0,55 0,26 

11512 MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO SEINFRA KG 0,41841632 9,10 3,81 

TOTAL MATERIAL: 4,07 

VALOR: 15,50 

VALOR SEM ENCARGOS: 8,55 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM ABATEDOURO PÚBLICO TIPO A2 NO DATA: 0111012021 	 BDI: 24,92% 

6 \1Lf  9 MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE FONTE 	 VERSAO 	 HORA 	MES 	REF. 
LOCAL: TAMBORIL - CE 

CONSTRUÇÕES 
SEINFRA 	027,1 COM DE 	$9p"85% 	47.76% 	0512021 

CLIENTE: TAMBORIL -CE - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL OlHARI 	2021102 CQNÇ1NERAÇÂO 	<i8\ 	47.76% 	0312021 

COMP?(1ES PRÓPRIAS 	0.04\ 0.00% 
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS n. 01812021/TP 

 

-A' ...J 
695 1  

ORTQT)/t 355,26 

1.18.7. C1428 - GRAFITE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2) 

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,74391669 16,77 12,46 

12395 PINTOR SEINFRA H 0,74391669 20,77 15,45 

TOTAL MAO DE OBRA: 27,93 

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10035 AGUARRAZ MINERAL SEINFRA L 0,02789688 17,19 0,48 

11346 LIXA PARA FERRO SEINFRA UN 0,27896876 1,69 0,47 

12095 TINTA GRAFITE SEINFRA L 0,19527613 26,70 5,21 

12293 
ZARCÃO SEINFRA L 0,11158750 22,58 2,52 

TOTAL MATERIAL: 8,68 

VALOR: 36,61 

VALOR SEM ENCARGOS: 19,61 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 17,00 

VALOR TOTAL: 3.181,78 

1.18.5. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÂOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2) 

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,74406780 - 	 16,77 12,48 

12395 PINTOR SEINFRA H 0,74406780 20,77 15,45 

TOTAL MAO DE OBRA' 27,93 

MATERIAL FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10035 AGUARRAZ MINERAL SEINFRA L 0,02790254 17,19 0,48 

11100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 0,14881356 24,99 3,72 

11346 LIXA PARA FERRO SEINFRA UN 0,27902543 1,69 0,47 

12293 ZARCÃO SEINFRA L 0,11161017 22,58 2,52 

TOTAL MATERIAL: 7.19 

VALOR: 35,12 

VALOR SEM ENCARGOS: 18,12 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 17,00 

VALOR TOTAL: 3.052,28 

1.19.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2) 

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,65080386 15,55 10,12 

(\ 

TOTAL MAO DE OBRA: 10,12 

VALOR: 10,12 

VALOR SEM ENCARGOS: 3,57 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 6,55 

VALOR TOTAL: 1.946,58 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM ABATEDOURO PÚBLICO TIPO A2 NO DATA 	0111012021 	 BOI: 24.92% 

\/f 9 MUNICIPIO DE TAMBORIL-CE FONTE 	 VERSÃO 	 HORA 	MES 	REF. 
LOCAL: 

CLIENTE: 

TAMBORIL - CE 

TAMBORIL -CE - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL 
CDNTRUÇDES 

SEINFRA 	027,1 COM DESONERA 

SINAPI 	2021102 CDM DES 	

4776% 	05/2021 
çl  

f 	
830 < .76% 	0312021 

COMPOSIÇO 	PRIAS 	0,00% 	,'0'0% 
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS n. 01812021/TP 

LL 

1.19.2. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2) 	 ' 	.7'_ 	D/ 

MAO DE OBRA 	 FONTE 	UNID 	COEFICIENTE "f4gpITt( 	TOTAL 

12543 	SERVENTE 	 SEINFRA 	H 	0,07009646 	 1,55 	 1,09 

	

TOTAL MAO DE OBRA: 	 1.09 

	

VALOR: 	 1,09 

	

VALOR SEM ENCARGOS: 	 0,38 

	

VALOR ENCARGOS (83.85%): 	 0,71 

	

VALOR TOTAL: 	 440,98 

1.20.1. BWSOI 859 - CERCA COM PILARES DE MADEIRA (20X20), DISTANTES A 1,50 E PRANCHÕES DE MADEIRA NO TOPO -4 FIOS DE ARAME 
GALVANIZADO (M) 

VALOR: 187.40 

VALOR SEM ENCARGOS: 187.40 

nuli 0.00 

VALOR TOTAL: 22806.58 

1.20.2. C1803 - MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES (M2) 

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 3.58983316 20,77 74,56 

12543 SERVENTE SEINFRA H 5,87765429 15,55 91,40 

TOTAL MAO DE OBRA: 165,96 

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,15670645 67,50 10,58 

10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 16,65459383 1,10 18,32 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 28,87490670 0.56 16,17 

11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO) SEINFRA M3 0,12834119 66,06 8,48 

12082 TIJOLO MACIÇO COMUM SEINFRA UN 162,65850239 0,58 94,34 

TOTAL MATERIAL: 147,89 

VALOR: 313,85 

VALOR SEM ENCARGOS: 209,85 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 104,00 

VALOR TOTAL: 7.457,08 

1.20.3. C3234 - REVESTIMENTO COM SOLO (PIÇARRA) (S/TRANSP) (M3) 

EQUIPAMENTO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

0590 CAMINHÃO TANQUE 8.0001 (CHI) SEINFRA H 0,00000000 48,68 0,00 

10698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 I(CHP) SEINFRA H 0,00826936 159,50 1,32 

10609 COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHI) SEINFRA H 0,00169522 53,83 0,09 

10722 COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHP) SEINFRA H 0,00243946 166,44 0,41 

10625 GRADE DE DISCOS (CHI) SEINFRA H 0,00070290 2,71 0,00 

10739 GRADE DE DISCOS (CHP) SEINFRA H 0.00343179 4,08 0,01 

10642 MOTO NIVELADORA (CHI) SEINFRA H 0.00000000 76,57 0,00 

10756 MOTO NIVELADORA (CHP) SEINFRA H 0,00413468 218,35 0,90 

'1 
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CONSTRUÇÕES 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM ABATEDOURO PÚBLICO TIPO A2 NO 

MUNICIPIO DE TAMBORIL-CE 
DATA: 0111012021 	 BOI: 2492% 

FONTE 	 VERSÃO 	 REF. 

SEINFRA 	027.1 COM DESONERA 	 83.85% 	 0512021 

SINAPI 	2021102 COM DESONO 	83.85% 	47,76 	\ 0312021 

COMPOSIÇÕES P 	 o0o 	
f 

00% 

LOCAL: TAMBORIL - CE 

CLIENTE: TAMBORIL -CE - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL 

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS n. 01812021/TP 

\ 	cc 
10667 TRATOR DE PNEUS (CHI) SEINFRA H 000070290\Ç 1 	0,02 

10780 TRATOR DE PNEUS (CHP) SE INFIRA H 0,00343179 " S 	944 0,33 

TOTAL EQ 'i 	 . 3,08 

MAO DE OBRA FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,02067340 15,55 0,32 

TOTAL MAO DE OBRA: 0,32 

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

C3160 DESMATAMENTO DE JAZIDA SEINFRA M2 0,93030303 0,36 0,33 

03211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA SEINFRA M3 1,17869394 4,14 4,88 

C3218 EXPURGO DE JAZIDA SEINFRA M3 0,18606061 3,14 0,58 

TOTAL SERVICO: 5,79 

VALOR: 9,21 

VALOR SEM ENCARGOS: 8,16 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 1,05 

VALOR TOTAL: 5.644,26 

1.20.4. C1927 - PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (1.50X1.50)m ESP.= 7Cm (M2) 

EQUIPAMENTO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,04650042 22,31 1,04 

TOTAL EQUIPAMENTO: 1,04 

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,93000838 20,77 19,32 

12543 SERVENTE SEINFRA H 1,58101425 15,55 24,58 

TOTAL MAO DE OBRA: 43,90 

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,06007854 67,50 4,06 

10280 BRITA SEINFRA M3 0,05440549 7619 4,15 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 18,60016760 0,56 10,42 

11825 RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE lA QUALIDADE) DE 1X7CM SEINFRA M 1,35781223 2,22 3,01 

TOTAL MATERIAL: 21,64 

VALOR: 66,57 

VALOR SEM ENCARGOS: 38,52 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 28,05 

VALOR TOTAL: 25.603,49 

1.20.5. C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2) 

EQUIPAMENTO FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 5801- (CHP) SEINFRA H 0,03347801 22,31 0,75 

TOTAL EQUIPAMENTO: 0,75 

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

2391 PEDREIRO SEINFRA H 0,37197788 20,77 7,73 

2543 SERVENTE SEINFRA H 1,02293916 15,55 15,91 



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM ABATEDOURO PÚBLICO TIPO A2 NO DATA: 01:10/2021 	 BOI 	24.920 

\/I 8 MUNICIPIO DE TAMBORIL-CE FONTE 	 VERSÃO 	 HORA 	MES 	REF. 
LOCAL TAMBORIL - CE 1 \ SEINFRA 	027.1 COM DESONERAÇAO--- 	3.85%, 	47,78% 	0512021 

'CONSTRUÇÕES 
SINAPI 	2021102 COM 	 47,76% 	0312021 CLIENTE; TAMBORIL -CE - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL 

COMPOSRÕPRIAS 	0, à 	,00% 
LICITAÇÃO; TOMADA DE PREÇOS n. 018120211TP 

 

00A 

\ 	

TOT OBRA4) 

MATERIAL FONTE UNID COEFICI PREÇOITÁRI4 / 	TOTAL 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,03087 1f 2,08 

10280 BRITA SEINFRA M3 0,04091757 76,19 3,12 

0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 10,22939159 0,56 5,73 

TOTAL MATERIAL; 10,93 

VALOR; 35,31 

VALOR SEM ENCARGOS: 19,99 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 15,32 

VALOR TOTAL; 3.452,61 

4 23 •  C1915 - PISO CIMENTADO CI ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm (M2) 

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,92991851 20,77 19,31 

12543 SERVENTE SEINFRA H 1,06940629 15,55 16.63 

TOTAL MAO DE OBRA; 35,94 

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,01692452 67,50 1,14 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 5,09595343 0,56 2,85 

TOTAL MATERIAL; 3,99 

VALOR; 39,94 

VALOR SEM ENCARGOS: 17,55 

VALOR ENCARGOS (83.85%(. 22,39 

VALOR TOTAL: 3.905,33 

1.20.7. C3107 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO CI REJUNTAMENTO (AGREGADO PRODUZIDO) (SITRANSP) (M2) 

EQUIPAMENTO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) SEINFRA H 0,00930034 83,93 0,78 

TOTAL EQUIPAMENTO; 0,78 

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10445 CALCETEIRO SEINFRA H 0,13950517 20,77 2,90 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,37201378 15,55 5,78 

TOTAL MAO DE OBRA; 8,68 

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12527 PARALELEPIPEDO (11 X 18 CM) SEINFRA UN 29,76110208 1,14 33,93 

TOTAL MATERIAL; 33,93 

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO SEINFRA M3 0,13950517 7,56 1,06 

C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA 
PRODUZIDA 

SEINFRA M3 0,01860069 369,10 6,87 

TOTAL SERVICO; 7,92 

VALOR; 51,31 

r VALOR SEM ENCARGOS; 43,71 

- 	
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM ABATEDOURO PÚBLICO TIPO A2 NO DATA 	0111012021 	 BDI: 24,92% 

8  ___________  FONTE 	 VERSÃO 	 HORA 	MES 	REF. 
LOCAL: 

CLIENTE: 

TAMBORIL - CE 

TAMBORIL -CE - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL 
'IDONTRUÇÔES 

__ 

SEINFRA 	0271 C 	 83.85% 	47,76% 	0512021 

SINAPI 	2024DESONERA 

	

osIo6s 

PRÓPR'Ã.\83.85% 	47,76% 	03/2021 

	

/ IAS 	 0% 	0,00% 

	

pjl 	G3 \ 
LICITAÇÃO: 
______ 

TOMADA DE PREÇOS n. 018/2021RP ___________________________ 

1 Lu 
 

vf4%GOs (3%): 7,60 

\ O 	 " 	VAL '  OTAL: 14.499,69 

1.20.8. CO365 - BANQUETAJ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M) 

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,13947479 20,77 2,90 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,23245798 15,55 3,61 

TOTAL MAO DE OBRA: 6,51 

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

2544 FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL) SEINFRA M 0,92983193 3,44 3,20 

TOTAL MATERIAL: 3,20 

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

CO588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL SEINFRA M2 0,23245798 4,50 1,05 

C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO 
(S/TRANSP.)  

SEINERA M3 0,03161429 337,08 10,66 

C321 1 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA SEINFRA M3 0,03440378 4.14 0,14 

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE lA CAT. PROF. ATÉ 1.50m SEINFRA M3 0,01394748 41,21 0,57 

TOTAL SERVICO: 12,42 

VALOR: 22,13 

VALOR SEM ENCARGOS: 14,42 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 7,71 

VALOR TOTAL: 14.643,42 

1.20.9. C1807 - MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA (M2) 

EQUIPAMENTO FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 5801- (CHP) SEINFRA H 0,02790037 22,31 0,62 

TOTAL EQUIPAMENTO: 0,62 

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,13950184 16,77 2,34 

10045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,20460270 16,77 3,43 

0121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,13950184 20,77 2,90 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 2,97603933 20,77 61,81 

12395 PINTOR SEINFRA H 0,69750922 20,77 14,49 

12543 SERVENTE SEINFRA H 4,83606391 15,55 75,20 

TOTAL MAO DE OBRA: 160,17 

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10103 ARAME RECOZIDO N 18 BWG SEINFRA KG 0,03720049 10,05 0,37 

0108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,07440098 74,72 5,56 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,07905104 67,50 5,34 

10163 AÇO CA-50 SEINFRA KG 2,02742679 9,50 19,26 

10280 BRITA SEINFRA M3 0,02790037 76,19 2,13 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 41,85055305 0,56 23,44 

11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO) SEINFRA M3 0,13950184 66,06 9,22 

11605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,00930012 73,90 0,69 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM ABATEDOURO PÚBLICO TIPO A2 NO DATA: 01110 1 2021 	 BDI: 24.92% 

9 13 	\( 
MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE FONTE 	 VERSÃO 	 HORA 	MES 	REF. 

LOCAL: TAMBORIL - CE SEINFR.A 	027.1 COM DESONERAÇÃO 	83.85% 	47,76% 	0512021 
CONSTRUÇõES 

SINAPI 	2021102 COM DESONERAÇ....83% 	47,76% 	0312021 CLIENTE: TAMBORIL -CE - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL 

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS n. 01812021/TP  

COMPOSIÇÕES 	$)(' I43' p7P 	
. 	

0.00% 

11917 TABUA DE 1" - L = 12cm SEINFRA M 
-* 01 

2,41 

12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM SEINFRA UN 23,250 	25I F ' 	.68 ,/ 15,81 

12082 TIJOLO MACIÇO COMUM SEINFRA UN 16,7402 ' 	0,58 9,71 

12098 TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ SEINFRA KG 0,8091 ,. 2,55 

TOTAL MATERIAL: 96,49 

VALOR: 257,26 

VALOR SEM ENCARGOS: 157,08 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 100,18 

VALOR TOTAL: 4.116,16 

1.20.10. C0743 - CERCA C/ ESTACAS DE CONCRETO ARMADO (2,20 X0,10 X 0,IOM) E MOURÃO DE CONCRETO ARMADO (2,20 X 0,15 X 0,15M) - 
6 FIOS DE ARAME FARPADO (M)  

EQUIPAMENTO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10581 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI) SEINFRA H 0,02604230 43,86 1,14 

10703 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP) SEINFRA H 0,01116098 127,88 1,43 

TOTAL EQUIPAMENTO. 2,57 

MAO DE OBRA FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12543 SERVENTE SEINFRA H 1,39512300 15,55 21,69 

TOTAL MAO DE OBRA: 21,69 

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10097 ARAME FARPADO FIO 16 BWG SEINFRA M 5,58049200 0,87 4,86 

10102 ARAME GALVANIZADO N.18 BWG SEINFRA KG 0,02790246 22,48 0,63 

TOTAL MATERIAL: 5,49 

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

C3284 ESTACAS DE CONCRETO ARMADO (2,20 x 0,10 x 0,10 M) P1 CERCAS SEINFRA UN 0,33482952 35,30 11,82 

C3289 MOURÃO DE CONCRETO (2,20 x 0,15 x 0,15 M) SEINFRA UN 0,01860164 82,52 1,54 

TOTAL SERVICO: 13,36 

VALOR: 43,10 

VALOR SEM ENCARGOS: 25,01 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 18,09 

VALOR TOTAL: 17.240,00 

1.20.11. CO360 - BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m (UN) 

MATERIAL 	 FONTE 	UNID 	COEFICIENTE 	PREÇO UNITÁRIO 	TOTAL 

10188 	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=3,OOM 	 SEINFRA 	UN 	0,92999676 	 926,10 	 861,27 

	

TOTAL MATERIAL: 	 861,27 

VALOR: 861,27 

VALOR SEM ENCARGOS: 861,27 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR TOTAL: 6.028,89 

1.20.12. C2904 . PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (4X2)m, INCL.. PILARES DE SUSTENTAÇÃO (UN) 

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 5,57999556 20.77 115,90 

02 



\l 9 
GDNSTRUÇUE5 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM ABATEDOURO PÚBLICO TIPO A2 NO 

MUNICIPIO DE TAMBORIL-CE 
DATA: 01/10/2021 	 24,92% 

FONTE 	 VERSÂyg%' 	 MES 	REF. 

SEINFRA 	027.1 Co 	J RA 	83,85% 	\76% O 

AÇAO 	8 81' 
	

0312021 SINAPI 	2021102 CO 	ONERÇÁ 

	 00/2021 

COMPOSI 	ESPRÕIAS3c 	4 
- 	 -1 

LOCAL: TAMBORIL - CE 

CLIENTE: TAMBORIL -CE - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL 

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS n. 018120211TP 

r 	;j 

12543 SERVENTE SEINFRA H 11,1599 	'i !) 	15,' 173,54 

11879 SOLDADOR SE INFRA H 2,78999778 '0 0E 	- 	 ' 59,79 

TOTAL MAO DE OBRA: 349,23 

MATERIAL FONTE LINID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10467 CANTONEIRA DE FERRO lx 3/16" (LX E) (1 ,73KG/M) SEINFRA KG 36,26997114 5,17 296,33 

12339 FERRO CHATO 2" x 3/16" (1 ,9OKG/M) SEINFRA KG 9,29999260 8,33 77,47 

12364 JOELHO FERRO GALVANIZADO 1" SEINFRA UN 7,43999408 11,31 84,15 

12365 JUNÇÃO 45 PVC COM ROSCA DE 1.112" SEINFRA UN 10,09049197 12,06 121,69 

12436 TELA GALVANIZADA MALHA QUADRADA/LOSANGULAR 2" (5X5CM) 
FIO 10 (3,4MM)  

SEINFRA M2 6,69599467 40,50 271,19 

12171 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2') SEINFRA M 20,08798402 71,02 1.426,65 

TOTAL MATERIAL: 2.277,48 

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

CO216 ARMADURA CA-50A MEDIA D 6,3 A 10,Omm SEINFRA KG 12,64798994 14,13 178,72 

CO218 ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm SEINFRA KG 1,88510850 12,73 24,00 

00840 CONCRETO PNIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,50610560 395,54 200,19 

C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X SEINFRA M2 9,29999260 66,19 615,57 

TOTAL SERVICO: 1.018,48 

VALOR: 3.645,16 

VALOR SEM ENCARGOS: 3.088,94 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 556,22 

VALOR TOTAL: 3.645,16 

1.20.13. C1430 - GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO (M2) 

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10037 AJUDANTE SEINFRA H 0,19326601 16,77 3,24 

TOTAL MAO DE OBRA: 3,24 

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

11225 GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA SEINFRA M2 0,83705202 6,42 5,37 

12077 TERRA VEGETAL SEINFRA M3 0,06975434 107,14 7,47 

TOTAL MATERIAL: 12,84 

VALOR: 16,09 

VALOR SEM ENCARGOS: 14,08 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 2,01 

VALOR TOTAL: 12.852,53 

11.20.14. BWS01857 - PORTEIRA DE L=0,80M E H=1,90M DE MADEIRA DE lA QUALIDADE, DO TIPO MASSARANDUBA DE CORRER, INCLUSIVE 
FERRAGENS (UN) 

VALOR: 536.11 

VALOR SEM ENCARGOS: 536.11 

nuS 0.00 

VALOR TOTAL: 2680.55 

ri .20.15. -. PORTEIRA DE L=1,20M E H=2,OOM DE MADEIRA DE IA QUALIDADE, DO TIPO MASSARANDUBA DE CORRER, INCLUSIVE 
[FERRAGENS (UN) 
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B 
'CDNSTFUÇDES 

RELATÓRIO ANAIJTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: 

LOCAL: 

CONSTRUÇÃO DE UM ABATEDOURO PÚBLICO TIPO A2 NO 
MUNICIPIO DE TAMBORIL-CE 

TAMBORIL- CE 

DATA: 0111012021 	 BOI: 24 92 

FONTE 	 VERSÃO 	 HORA 	MES 	REF. 

SEINFRA 	027,1 COM DESON 	 4776% 	35/2021 

SINAPI 	2021102 COM D8ÂO 	88 	47,76% 	0312021 

COMPOSIÇ E'RÓPRIAS  
CLIENTE: TAMBORIL -CE - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL 

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS n. 018120211TP 

tui 7 
1l 

1, 	 1I 

' LOR)1/ 710.45 

\4, b SEM ENCAjf 71 0.45  

'_uiuIII 0.00 

VALOR TOTAL:1 1420.90 

2.1.1. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3) 

MAO DE OBRA 	 FONTE 	UNID 	COEFICIENTE 	PREÇO UNITÁRIO 	TOTAL 

12543 	SERVENTE 	 SEINFRA 	H 	2,46495177 	 15,55 	 38,33 

	

TOTAL MAO DE OBRA: 	 38,33 

VALOR: 35,33 

VALOR SEM ENCARGOS: 13,53 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 24,80 

VALOR TOTAL: 55,20 

2.1.2. C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL SICONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3) 

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12543 SERVENTE SEINFRA H 1,58070740 15,55 24,58 

TOTAL MAO DE OBRA: 24,58 

VALOR: 24,58 

VALOR SEM ENCARGOS: 8,68 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 15,90 

VALOR TOTAL: 21,63 

2.1.3. C0843 - CONCRETO PNIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3) 

EQUIPAMENTO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10682 	BETONEIRA ELÉTRICA 5801- (CHP) SEINFRA H 0,66401665 22,31 14,81 

TOTAL EQUIPAMENTO: 14,81 

MAO DE OBRA FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

2543 SERVENTE SEINFRA H 5,57997186 15,55 86,77 

TOTAL MAO DE OBRA: 86,77 

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,80621293 67,50 54,42 

10280 BRITA SEINFRA M3 0,58310706 76,19 44,43 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 324,56836319 0,56 181,76 

11605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,19436902 73,90 14,36 

W 

TOTAL MATERIAL: 294,97 

VALOR: 396,55 

VALOR SEM ENCARGOS: 332,82 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 63,73 

VALOR TOTAL: 233,96 

12.1.4. C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SI ELEVAÇÃO (M3) 

MAO DE OBRA 	 FONTE 	UNID 	COEFICIENTE 1  PREÇO UNITÁRIO 	TOTAL 

/ 	 Pa1,:, 



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM ABATEDOURO PÚBLICO TIPO A2 NO DATA: 01110/2021 	 BDI: 24,92% 

\,\f 9 MuNIcIPI0 DE TAMBORIL-CE FONTE 	 VERSÃO 	 HORA 	MES 	REF. 

LOCAL: TAMBORIL - CE 

CONSTRUÇÕES 
SEINFRA 	027.1 COM DESONER 	 ,9,65% 	4776% 	0512021 

SINAPI 	2021102 COM 47,76% 	0312021 

COMPO7" R0PRIAS 	0,00 ' ;,\ 0.00% 
CLIENTE: 

- 
TAMBORIL -CE - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL 

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS n. 018120211TP 

'\ 

1,8220 20,77 38,63 

55960 15,5 86,77 

MAO DEO* 125,40 

VALOR: 125,40 

VALOR SEM ENCARGOS: 46,01 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 79,39 

VALOR TOTAL: 73,99 

12391 	IPEDREIRO 
	

SEI N FRA 

12543 	ISERVENTE 
	

SEI N ERA 

2.1.5. CO217 - ARMADURA CA-60 FINA D3,40 A 6,40mm (KG) 

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,06512551 16,77 1,09 

10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,06512551 20,77 1,35 

TOTAL MAO DE OBRA: 2,44 

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10103 ARAME RECOZIDO N,18 BWG SEINFRA KG 0,01860729 10,05 0,19 

10169 AÇO CA-60 SEINFRA (.0 1,06991903 8,28 8,86 

TOTAL MATERIAL: 9,05 

VALOR: 11,49 

VALOR SEM ENCARGOS: 10,01 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 1,48 

VALOR TOTAL: 60,32 

2.1.6. C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. PIFUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2) 

MAO DE OBRA FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 1,20906482 16,77 20,28 

10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 1,20906482 20,77 25,11 

TOTAL MAO DE OBRA: 45,39 

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10965 DESMOLDANTE PARA FORMAS SEINFRA L 0.37201994 7,35 2,73 

11728 PREGO 18X27 (2,112" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UNIKG) SEINFRA KG 0,13950748 13,80 1,93 

11846 SARRAFO DE 1"X4" SEINFRA M 0,46502493 4,74 2,20 

11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30Cm SEINFRA M 0,93004986 10,01 9.31 

TOTAL MATERIAL: 16,17 

VALOR: 61,56 

VALOR SEM ENCARGOS: 33,93 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 27,63 

VALOR TOTAL: 445,69 

2.1.7. C1426 - GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO (M2) 

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 2,79005421 20,77 57,95 

12543 SERVENTE SEINFRA H 2,79005421 15,55 43,39 

// TOTAL MAO DE OBRA: 101,34 

/ \ 	 Pagina 08 
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6 	9 
'CONSTRUÇÕES 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM ABATEDOURO PUBLICO TIPO A2 NO 

MUNICIPIO DE TAMBORIL-CE 

DATA: 01/10/2021 	 BOI: 24,92% 

FONTE 	 VERSÃO 	 HORA 	MES 	REF. 

SEINFRA 	027,1 COM DESONER 	 85% 	47,76% 	0512021 

SINAPI 	2021/02 COM 	 47.76% 	0312021 

R0PRIAS 	0 0 C0MPO 	 ,00% 

LOCAL: TAMBORIL - CE 

CLIENTE: TAMBORIL -CE - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL 

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS s. 018/2021P 

(L 	 3l 
MATERIAL FONTE UNID COEFIkTE orARIo J 	TOTAL 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0.0kO14 
E 	 67,5 / 	050 

10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 0,5301 , 0,58 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2, 1" ' 056 148 

11222 GRADE DE FERRO SEINFRA M2 0,93001807 98,62 91,72 

TOTAL MATERIAL: 94,28 

VALOR: 195,62 

VALOR SEM ENCARGOS: 132,67 

VALOR ENCARGOS (8385%): 62,95 

VALOR TOTAL: 44,99 

2.2.1. C2784 -ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3) 

MAO DE OBRA 
	

FONTE 	UNID 	COEFICIENTE 1  PREÇO UNITÁRIO 	TOTAL 

12543 	ISERVENTE 
	

SEINFRA 	H 	2,46495177 	 15,55 	 3833 

	

TOTAL MAO DE OBRA: 	 38,33 

VALOR: 38,33 

VALOR SEM ENCARGOS: 13,53 

VALOR ENCARGOS (8385%): 24,80 

VALOR TOTAL: 1.041,81 

2.2.2. C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3) 

EQUIPAMENTO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 5801- (CHP) SEINFRA H 066401665 22,31 1481 

TOTAL EQUIPAMENTO: 14,81 

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12543 SERVENTE SEINFRA H 5,57997186 15,55 86,77 

TOTAL MAO DE OBRA: 86,77 

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,80621293 67,50 54,42 

10280 BRITA SEINFRA M3 0,58310706 76,19 44,43 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 324,56836319 0,56 181,76 

11605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,19436902 73,90 14,36 

TOTAL MATERIAL: 294,97 

VALOR: 396,55 

VALOR SEM ENCARGOS: 332,82 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 63,73 

VALOR TOTAL: 931,89 

2.2.3. C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3) 

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,85998220 20,77 38,63 

12543 SERVENTE SEINFRA H 5,57994660 15,55 86,77 

TOTAL MAO DE OBRA: 125,40 

1! 
LI 
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13W 
CONSTRUÇOE 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: 

LOCAL: 

CONSTRUÇÃO DE UM ABATEDOURO PÚBLICO TIPO A2 NO 
MUNICIPIO DE TAMBORIL-CE 

TAMBORIL - CE 

DATA 	0111012021 	 BDI: 2492% 

FONTE 	 VERSÃO 	 HORA 	MES 	REF. 

SENFRA 	327.1 COM 47,76% 	0512021 

SINAPI 	2021/02 COM 	O9ÇAO 	36\\ Ç76% 	03/2021 

COM POS 	 0.O0% 	0.00% 
CLIENTE: TAMBORIL -CE - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL 

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS n. 018120211TP 

1 __ 2Q 2_ bmi 

\k 	F 	qALOR: J 	12540 

\LoR SEM 	CARGc 46,01 

79,39 

VALOR TOTAL: 294,69 

2.2.4. CO217 - ARMADURA CA-60 FINA D3,40 A 6,40mm (KG) 

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10040 AJUDANTE DE ARMADORJF ERREI RO SEINFRA H 0,06512551 16,77 1,09 

10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,06512551 20,77 1,35 

TOTAL MAO DE OBRA: 2,44 

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,01860729 10,05 0,19 

10169 AÇO CA-60 SE INFRA KG 1,06991903 8,28 8,86 

TOTAL MATERIAL: 9,05 

VALOR: 11,49 

VALOR SEM ENCARGOS: 10,01 

VALOR ENCARGOS (83.65%): 1,48 

VALOR TOTAL: 2.835,16 

2.2.5. C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1' DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2) 

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 1,20906482 16,77 20,28 

10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 1,20906482 20,77 25,11 

TOTAL MAO DE OBRA: 45,39 

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10965 DESMOLDANTE PARA FORMAS SEINFRA L 0,37201994 7,35 2,73 

11728 PREGO 18X27 (2.12" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 0,13950748 13,80 1,93 

11846 SARRAFO DE 1"X4" SEINFRA M 0,46502493 4,74 2,20 

11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30Cm SEINFRA M 0,93004986 10,01 9,31 

TOTAL MATERIAL: 16,17 

VALOR: 61,56 

VALOR SEM ENCARGOS: 33,93 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 27,63 

VALOR TOTAL: 1.625,80 

2.2.6.16068-ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 3,001V1, H = 0,50M (UN) 

VALOR: 501,56 

VALOR SEM ENCARGOS: 501,56 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

2.2.7. C2882 - MONTAGEM DE ANEL PRÉ-MOLDADO P/DECANTO DIGESTOR/FILTRO ANAERÓBIO (UN) 

EQUIPAMENTO 	 FONTE 	UNID 	COEFICIENTE 	PREÇO UNITÁRIO 	TOTAL 

VALOR TOTAL: 1.880,85 
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6 \/\/V  9 
CONSTRUÇÕES 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM ABATEDOURO PÚBLICO TIPO A2 NO 

MUNICIPIO DE TAMBORIL-CE 

DATA: 01/102021 	 BOI: 24.9200 

FONTE 	 VERSÃO 	 HORA 	MES 	REF. 

SEINFR.A 	027.1 COM 	$Ol'45ID_... 	53,55% 	47.76% 	05/2021 

SINAPI 	2021102 	 'Ç5% 	47.76% 	03/2021 

Ct~~WÔES PRóPRIAS 	

o 	
0.00% 

LOCAL: TAMBORIL - CE 

CLIENTE: TAMBORIL -CE - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL 

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS n. 018/2021P 

7) 

10705 	CAMINHÃO COMERC. EQUIP.C/GUINDASTE(CHP) 	 SEINFRA 	1 	H 	1 	\23248J 
	

1221 
	

29,36 

\' 	 29,36 

MAO DE OBRA FONTE UNID TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,23248310 20,77 4,83 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,23248310 15,55 3,62 

TOTAL MAO DE OBRA: 8,45 

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 SEINFRA M3 0,01487892 509,74 7,58 

TOTAL SERVICO: 7,58 

VALOR: 45,39 

VALOR SEM ENCARGOS: 35,63 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 9,76 

VALOR TOTAL: 170,21 

2.2.8. C4763 - TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=I50MM (6') JUNTA COM ANEL (M) 

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,52080000 16,77 8,73 

12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,52080000 20,32 10,58 

TOTAL MAO DE OBRA: 19,31 

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10078 ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 100MM SEINFRA UN 0,30690000 2,56 0,79 

11351 LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC SEINFRA KG 0,03069000 41,33 1,27 

6206 TUBO PVC ESGOTO SERIE R JEI DN 150 SEINFRA M 0,93930000 37,64 35,36 

TOTAL MATERIAL: 37,42 

VALOR: 56,73 

VALOR SEM ENCARGOS: 45,07 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 11,66 

VALOR TOTAL: 212,74 

2.3.1. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3) 

MAO DE OBRA 	 FONTE 	UNID 	COEFICIENTE 	PREÇO UNITÁRIO 	TOTAL 

12543 	SERVENTE 	 SEINFRA 	H 	 2,46495177 	 15,55 	 38,33 

	

TOTAL MAO DE OBRA: 	 38,33 

VALOR: 38,33 

VALOR SEM ENCARGOS: 13,53 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 24,80 

VALOR TOTAL: 28,75 

2.3.2. C0108 - AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D80Cm (M) 

EQUIPAMENTO FONTE UNID COEFICIENTE 1  PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10746 GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP) SEINFRA H 0,05021923 95,33 4.79 

TOTAL EQUIPAMENTO: 479 

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
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CONSTRUÇÕES 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: 

LOCAL: 

CONSTRUÇÃO DE UM ABATE000RO PUBLICO TIPO A2 NO 
MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE 

TAMBORIL - CE 

DATA 	0111012021 	 BDI: 24.92% 

FONTE 	 VERSÃO 	 NORA 

SEINFRA 	027.1 COM DE 	 3 650 

SINAR 	2021/02 CO 

COMP 	S PRÓPRIAS 	o1 o» 

MES 	REF. 

4776% 	0512021 

47,76% 	0312021 

0.00%  
CLIENTE: TAMBORIL -CE - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL 

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS o'. 01812021/TP 

o'J} -r ç? 
12391 PEDREIRO SEINFRA H d.99857 LS 207.J 19,32 

12543 SERVENTE SE INFIRA H 3845í 1 15,62 

3494 

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

0109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,00902086 67,50 0,61 

10805 CIMENTO PORTLANO SEINFRA KG 3,61764441 0,56 2,03 

12187 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 800MM (NBR 
8890:2018)  

SEINFRA M 0,94858542 195,50 185,45 

TOTAL MATERIAL: 188,09 

VALOR: 227,80 

VALOR SEM ENCARGOS: 205,35 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 22,45 

VALOR TOTAL: 341,70 

2.4.1. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE IA.CAT. PROF. ATÉ 150m (M3) 

MAO DE OBRA 	 FONTE 	UNID 	COEFICIENTE 	PREÇO UNITÁRIO 	TOTAL 

12543 	SERVENTE 	 SEINFRA 	H 	2,46495177 	 15,55 	 38,33 

	

TOTAL MAO DE OBRA: 	 38,33 

	

VALOR: 	 38,33 

	

VALOR SEM ENCARGOS: 	 13,53 

	

VALOR ENCARGOS (83.85%): 	 24,80 

	

VALOR TOTAL: 	 541,22 

2.4.2. 16068 - ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 3,001V1, H = 0,50M (UN) 

VALOR: 501,56 

VALOR SEM ENCARGOS: 501,56 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR TOTAL: 2.006,24 

2.4.3. C2882 - MONTAGEM DE ANEL PRÉ-MOLDADO P/DECANTO DIGESTORJFILTRO ANAERÓBIO (UN) 

EQUIPAMENTO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) SEINFRA H 0,23248310 1 	126,29 2936 

TOTAL EQUIPAMENTO: 29.36 

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,23248310 20,77 4,83 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,23248310 15,55 3,62 

TOTAL MAO DE OBRA: 8,45 

SERVICO 	 FONTE 	UNID 	COEFICIENTE 	PREÇO UNITÁRIO 	TOTAL 

C0170 	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 	 SEINFRA 	M3 	0,01487892 	 509,74 	 7,5 

	

TOTAL SERVICO: 	 7.51 

	

VALOR: 	 45,3 

/ 	

VALOR SEM ENCARGOS: 	 35,6 

	

VALOR ENCARGOS (83.85%): 	 9,71 
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P 9 
CIJNSTRUÇDES 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM ABATEDOURO PÚBLICO TIPO A2 NO 

MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE 
DATA: 011102021 	 BDI: 24,92%  

FONTE 	 VERSÃO 	 HORA 	MES 	REF. 

SEINFRA 	027.1 COM DESON 	P 	83.85% 	47.76% 	0512021 

SINAPI 	2021102 C 	 "-..,3,85% 	47,76% 	0312021 

Cy s 	ÓS 	 0,00% 

LOCAL' O  TAMBORIL - CE 

CLIENTE: TAMBORIL -CE - PREFEITURA MUNICÍPAL DE TAMBORIL 

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS n. 01812021/TP 

te-1 _35 	çJ\ 

,._.() #4LOR Tqj:I 	18156 

2.4.4. C0843 - CONCRETO PNIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3) 	 \', 
C -  

EQUIPAMENTO 	 FONTE 	UNID 	COEFICIE 	 ÇO UNITÁRIO 	TOTAL 

10682 	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP) 	 SEINFRA 	H 	0,66401665 	 22,31 	 14,81 

	

TOTAL EQUIPAMENTO: 	 14,81 

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

2543 SERVENTE SEINFRA H 5,57997186 15,55 86,77 

TOTAL MAO DE OBRA: 1 	 86.77 

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

0109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,80621293 67,50 54,42 

10280 	BRITA 

10805 	CIMENTO PORTLAND 

11605 	PEDRISCO 

SEINFRA M3 1 	0,58310706 76,19 44,43 

SEINFRA KG 324,56836319 0,56 181,76 

SEINFRA M3 0, 19436902 73,90 14,36 

TOTAL MATERIAL: 294,97 

VALOR: 396,55 

VALOR SEM ENCARGOS: 332,82 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 63,73 

VALOR TOTAL: 654,31 

1 2.4.5. C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETOS! ELEVAÇÃO (M3) 

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,85998220 20,77 38,63 

12543 ISERVENTE SEINFRA H 5,57994660 15,55 86,77 

TOTAL MAO DE OBRA: 125,40 

VALOR: 125,40 

VALOR SEM ENCARGOS: 46,01 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 79,39 

VALOR TOTAL: 206,91 

2.4.6. CO217 - ARMADURA CA-60 FINA D3,40 A 6,40mm (KG) 

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10040 AJUDANTE DEARMADORJFERREIRO SEINFRA H 0,06512551 16,77 1,09 

10121 ARMADORJFERREIRO SEINFRA H 0,06512551 20,77 1,35 

TOTAL MAO DE OBRA: 2,44 

MATERIAL FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,01860729 10,05 0,19 

10169 AÇO CA-60 SEINFRA KG 1,06991903 8,28 8,86 

- 

TOTAL MATERIAL: 9,05 

VALOR: 11,49 

VALOR SEM ENCARGOS: 10,01 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 1,48 

VALOR TOTAL: 1.993,06 
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'CONTRUÇDES 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM ABATEDOURO PÚBLICO TIPO A2 NO 

MUNICIPIO DE TAMBORIL-CE 
DATA: 01110! 2021 	 BOI 	2492% 

 FONTE 	 VERSÃO 	 HORA 	MES 	REF. 

SELNFRA 	027.1 COM DESONERAÇÃO 	83.85% 	47,76% 	0512021 

SINAPI 	2021102 	 47.76% 	03/2021 

COMP9$1Ç 	RÕPRIAS 	o 	0.00% 

LOCAL: TAMBORIL - CE 

CLIENTE: TAMBORIL -CE - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL 

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS n P . 018/2021 

2.4.7. C2862 - LASTRO DE BRITA (M3) F 
MÃO DE OBRA FONTE UNID COEP1WÇE [PR_ÇOU 	lO TOTAL 

12543 SERVENTE SEINFRA H 1,86 -15,55 28.92 

TOTAL MAO DE OBRA: 28,92 

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10280 BRITA SEINFRA M3 1,06950388 76,19 81,49 

TOTAL MATERIAL: 81,49 

VALOR: 110,41 

VALOR SEM ENCARGOS: 91,70 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 18,71 

VALOR TOTAL: 408,52 

2.4.8. C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 34. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2) 

MAO DE OBRA FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 1,20906482 16,77 20,28 

10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 1,20906482 20,77 25,11 

TOTAL MAO DE OBRA: 45,39 

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10965 DESMOLDANTE PARA FORMAS SEINFRA L 0,37201994 7,35 2,73 

11728 PREGO 18X27 (2.112" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 0,13950748 13,80 1,93 

11846 SARRAFO DE 1"X4" SEINFRA M 0,46502493 4,74 2,20 

11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30em SEINFRA M 0,93004986 10,01 9,31 

TOTAL MATERIAL: 16,17 

VALOR: 61,56 

VALOR SEM ENCARGOS: 33,93 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 27,63 

VALOR TOTAL: 379,21 

2.4.9. C2983 - VERTEDOURO TRIANGULAR EM FIBRA E CANTONEIRA DE ALUMÍNIO (M2) 

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,92999192 20,77 19,32 

12543 SERVENTE 	 -. - SEINFRA H 0,92999192 15,55 14,46 

TOTAL MAO DE OBRA: 33,7 

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10465 CANTONEIRA DE ALUMINIO 1/2" X1/2" (0,102kg/m) SEINFRA M 1,85998384 2,35 4,3 

12464 VERTEDOURO TRIANGULAR EM FIBRA 45 X 26 cm, C.PROJ. SEINFRA M2 0,92999192 217,57 202,3 

TOTAL MATERIAL: 206,7 

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 SEINFRA M3 0,00251098 509,74 1.2 

. TOTAL SERVICO: 1,2 

VALOR: 241,7 

VALOR SEM ENCARGOS: 
TIr- 

220,5 
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RELATÓRIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM ABATEDOURO PÚBLICO TIPO A2 NO 

MUNICIPIO DE TAMBORIL-CE 
DATA: 01110/2021 	 BDI: 2492 

FONTE 	 VERSÃO 	 HORA 	MES 	REF. 

SEINFRA 	 83.85% 	47.76% 	05/2021 

SINAPI 	2 	 83.85% 	4776% 	0372021 

	

/ 	MPOSIÇOES PRÓPRI  A ' 	O.00% 	0.00% 

LOCAL TAMBORIL - CE 

CLIENTE: TAMBORIL -CE - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL 

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS n. 018I2021P 

l 
I pt R0O385%) 21,23 

"t! 	VdJ/TOTAL: 203,09 

2.5.1. C0640 - CAIXA EM ALVENARIA C/DOSADOR A NIVEL CONSTANTE (UN) 

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12320 ENCANADOR SEINFRA H 2,78998947 20,32 56,69 

TOTAL MAO DE OBRA: 56,69 

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

11298 JOELHO PVC ROSCAVEL DE 314" SEINFRA UN 1,85999298 2,82 5.25 

11444 LUVA PVC ROSCAVEL DE 314" SEINFRA UN 7,43997192 1,86 13,84 

12415 REGISTRO DE ESFERA COM BORBOLETA 3/4" SEINFRA UN 3,71998596 14,21 52,86 

12446 TORNEIRA BOlA EM PVC 03/4" SEINFRA UN 0,92999649 11,00 10,23 

12223 TUBO PVC RIGIDO ROSCÁVEL DE 314" SE INFRA M 5,11498070 8,06 41,23 

TOTAL MATERIAL: 123,41 

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00076 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM CIARGAMASSA MISTA DE CAL 
HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm 

SEINFRA M2 3.88738533 120,32 467,73 

CO218 ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm SEINFRA KG 2.65978996 12,73 33,86 

C0776 CHAPISCO 0/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR 
TRAÇO 13 ESP.= 5mm P/ PAREDE 

SEINFRA M2 4,46398315 6,18 27,59 

C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,44639832 375,33 167,55 

00840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,06751775 395,54 26,71 

C1905 PINTURA C/EMASSAMENTO E LIXAMENTO EM PAREDE INTERNA,Ã 
BASE EPÔXI 

SEINFRA M2 3,57118652 111,95 399,79 

C2123 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA 
TRAÇO 1:3 ESP5 mm P/PAREDE 

SEINFRA M2 4,46398315 22,25 99,32 

TOTAL SERVICO: 1.222,55 

VALOR: 1.402,64 

VALOR SEM ENCARGOS: 954,44 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 448,20 

VALOR TOTAL: 1.402,64 

2.6.1. C2784.ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE IA.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3) 

MAO DE OBRA 	 FONTE 	UNID 	COEFICIENTE 1 PREÇO UNITÁRIO 	TOTAL 

12543 	SERVENTE 	 SEINFRA 	H 	 2,46495177 	 15,55 	 38,3 

	

TOTAL MAO DE OBRA: 	 38,3 

VALOR: 38,3 

VALOR SEM ENCARGOS: 13,5 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 24,81 

VALOR TOTAL: 10.050,1 

2.6.2. C0843 - CONCRETO PNIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3) 

EQUIPAMENTO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

0682 BETONEIRA ELÉTRICA 5801- (CHP) SEINFRA H 0,66401665 22,31 14,8 

TOTAL EQUIPAMENTO: 14,1 

MAO DE OBRA FONTE NID, COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

- 	. 	 Página. 



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM ABATEDOURO PÚBLICO TIPO A2 NO DATA; 01110/2021 	 BOI: 24,92% 

\/( 9 MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE FONTE 	 VERSÃO 	 HORA 	MES 	REF. 

LOCAL' TAMBORIL - CE SEINFRA 	027.1 COM DESONERAÇÃO 	83.85% 	47.76% 	05/2021 
CDNSTTUÇÕEE 

SINAPI 	2021102 COM 47,76% 	0312021 CLIENTE; TAMBORIL -CE - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL 
COMPOSIÇ 

LICITAÇÃO; TOMADA DE PREÇOS n. 01812021/TP 

1 ,4J 	 ,_, 

12543 SERVENTE SEINFRA H 5,57186 4-6ê 86,77 

\cToT 	M 	BRA 7! 	 86,77 

MATERIAL FONTE UNID COEFICIEN TOTAL 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,80621293 67,50 54,42 

10280 BRITA SEINFRA M3 0,58310706 76,19 44,43 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 324,56836319 0,56 181,76 

11605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,19436902 73,90 14,36 

TOTAL MATERIAL: 294,97 

VALOR: 396,55 

VALOR SEM ENCARGOS: 332,82 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 63,73 

VALOR TOTAL: 5.979,97 

2.6.3. C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SI ELEVAÇÃO (103) 

MAO DE OBRA FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,85998220 20,77 38,63 

12543 SERVENTE SEINFRA H 5,57994660 15,55 86,77 

TOTAL MAO DE OBRA: 125,40 

VALOR: 125,40 

VALOR SEM ENCARGOS; 46,01 

VALOR ENCARGOS )83.85%(: 79,39 

VALOR TOTAL: 1.891,03 

2.6.4. CO217 - ARMADURA CA-60 FINA D3,40 A 6,40mm (KG) 

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10040 AJUDANTE DEARMADORJFERREIRO SEINFRA H 0,06512551 16,77 1,09 

10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,06512551 20,77 1,35 

TOTAL MAO DE OBRA: 2,44 

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10103 ARAME RECOZIDO N 18 BWG SEINFRA KG 0,01860729 10,05 0,1L 

10169 AÇO CA-60 SEINFRA KG 1,06991903 8,28 8,8€ 

TOTAL MATERIAL: 9,01 

VALOR: 11,41 

VALOR SEM ENCARGOS: 10,0 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 1,4 

VALOR TOTAL: 18.193,2 

2.6.5. C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2) 

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 1,20906482 16,77 20,2 

10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 1,20906482 20,77 25,1 

TOTAL MAO DE OBRA: 45,: 

MATERIAL FONTE UNID i 	COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
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CrJNSTRUÇÔES 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM ABATEDOURO PUBLICO TIPO A2 NO 

MUNICIPIO DE 

DATA: 01/10/2021 	 BOI 	2492'i 

FONTE 	 VERSÃO 	 ,...12RA 	MES 	REF. 

SEINFRA 	027.1 COM  DESON 	 4776% 	052021 

/ SINAPI 	2021/02 COMO 	ÇAO 	83.85 76% 	0312021 

COMPOSI7 IAS  

LOCAL: TAMBORIL - CE 

CLIENTE: TAMBORIL -CE - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL 

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS n. 01812021/TP 
 

Xi 
- 	-- 

10965 DESMOLDANTE PARA FORMAS SEINFRA L 0.372k 94  t 	. 	, o / 273 

11728 PREGO 18X27 (2.112 X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG O,1395 1  13,8, 1,93 

1846 SARRAFO DE 1"X4" SEINFRA M 0,4650249 b 4 2,20 

11916 TABUA DE 1 DE 3A. - L 	30cm SEINFRA M 0,93004986 10,01 9,31 

TOTAL MATERIAL: 16,17 

VALOR: 61,56 

VALOR SEM ENCARGOS: 33,93 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 27,63 

VALOR TOTAL: 748,57 

2.6.6. C2862 - LASTRO DE BRITA (M3) 

MAO DE OBRA 

12543 	SERVENTE 

	

FONTE 	UNID 	COEFICIENTE 1 PREÇO UNITÁRIO 

	

SEINFRA 	1 	H 	1,860006741 	 15.55 

TOTAL MAO DE OBRA: 

TOTAL 

28,92 

28,92 

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10280 BRITA SEINFRA M3 1,06950388 76,19 81,49 

TOTAL MATERIAL: 81,49 

VALOR: 110,41 

VALOR SEM ENCARGOS: 91,70 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 18,71 

VALOR TOTAL: 4.133,75 

2.6.7. C0047 -ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)Cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP9 cm (M2) 

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

2391 PEDREIRO SEINFRA H 0,29757009 20,77 6,18 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,37196262 15,55 5,78 

TOTAL MAO DE OBRA: 11,96 

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,00911308 67,50 0,62 

10229 BLOCO CERÂMICO FURADO VEDAÇÃO - 9X19X39 CM SEINFRA UN 12,08878502 1,57 18,98 

10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 1,36696261 1,10 1,5C 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 1,36696261 0,56 0,71 

TOTAL MATERIAL: 21,8: 

VALOR: 33,8: 

VALOR SEM ENCARGOS: 26,3' 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 74 

VALOR TOTAL: 7.090,7 

3.1.1. BW501856 -ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - PORCENTAGEM DA OBRA (%) (%) 

MAO DE OBRA FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

18590 ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS SEINFRA MÊS 0,04650015 5.868,92 272,5 

8584 ENGENHEIRO JUNIOR SEINFRA MÊS 0,00930003 14.514,46 134,5 

TOTAL MAO DE OBRA: 407,1 

( 
	 Página 
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CDNSTRUÇÓES 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM ABATEDOURO PÚBLICO TIPO A2 NO 

MUNICIPIO DE TAMBORIL-CE 
DATA: 01110/2021 	 BDI: 2492 

FONTE 	 VERSÃO 	 HORA 	MES 	REF. 

4776% 	0512021 SEINFRA 	027.1 COM 8385% 	

4776% 	03/2021 SINAPI 	2021102 CO 	E 

COM PS PRÓPRIAS 	 0.00% 

LOCAL: TAMBORIL - CE 

CLIENTE: TAMBORIL -CE - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL 

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS n'. 018120211TP  

1 LIE 	 3b2,3 	\ 
VALOR: 407,89 

VALORS 	ENCAROb 241,64 

166,25 

ÇWALÕR TOTAL: 40.789,00 

Ni iaa Bezerra 
	

Nilo Séii0 1 aBezerraJúnior 
A 	inistrador 
	

Engenheiro Civil 
CPF: 013.567.983-49 

	
RNP: 0603211402 
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ÍBWS LDNSTRUÇÕES 

Eusébio, 01 de Outubro de 202 1 

À CPL - Comissão Permanente de Licitação 

REF.: TP/0182021/TAMBORILJCE/CPL 	 f' -- 
OBJETO.: CONSTRUÇÃO DE UM ABATEDOURO PÚBLICO TIPO A2 NO MUNICIPIO DE TAMBORIL! 

MEMORIAL DFSCRITIVO E PROJETO 

OBRA CONSTRUÇÃO DO MATADOURO DO MUNI CPlO DE TAM3ORL-CE 

LOCAL: SEDE DE TAMBORIL - CE. 

1. GËN1RALJ0AD15 

1.1. OBJETIVO 
Este Caderno de Especificações Técnicas tem por objetivo estabelecer as condições técnicas 
(normas e especificações para materiais e serviços) que presidirão o desenvolvimento das obras 
de construção de um Matadouro Público Padrão - Tipo A2, com capacidade de abate para 30 
hnvinns / 'Í) siinrs 

1.2. CONTRATO - DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS 
As disposições referentes a pagamento, paralisação da obra, prazos, reajustamentos, multas e 
sanções, recebimento ou rejeição de serviços, responsabilidades por danos a terceiros e, de modo 
geral, as relações entre a contratante e a empreiteira. 

1.3. PROJETOS 
A ewcuçãu das obras dbverá obedecer iriLegrai e rigorosamente aos projeios, especficaçães e 
detalhes que serão fornecidos pela contratante á empreiteira, na fase de licitação da obra, com 
todas as caracteristicas necessànas á perfeita execução dos serviços. Compete á empreiteira fazer 
minucioso estudo, verificação e comparação de todos os desenhos dos projetos arquitetônico, 
estrutural. de instalações, das especificações e demais documentos integrantes da documentação 
técnica fornecida pela contratante para execução da obra. 
Dos resultados desta verificação preliminar deverá a empreiteira dar imediata comunicação escrita 
à contratante, apontando discrepâncias, omissões ou erros que tenha observado, inclusive sobre 
qualquer transgressão às normas técnicas, regulamentos ou leis em vigor, de forma a serem 
sanados os erros, omissões ou discrepáncias que possani trazer embaraço ao perfeito 
desenvolvimento das obras. 

1.4. NORMAS 
Fazem prtc ntcgranto doste cadarnQ dc cr1cargo, indapcndontamcnta da r&cr;çãc, todas a 
normas (NBRs) da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como outras citadas 
no texto, que tenham relação com os serviços objeto do contrato. 

1.5. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA 
A empreiteira se obriga a, sob as responsabilidades legais vigentes, prestar toda a assistência 
técnica e administrativa necessária a imprimir andamento conveniente às obras e serviços. A 
responsaoiliaaae tecnica da cora sere de prctisslonal pertencente ao quadro de pessoal da 
empresa, devidamente habilitado e registrado no CREA local. 
1.6. MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS 

Para as obras e serviços contratados, caberá à empreiteira fornecer e conservar o equipamento 
mecânico e o ferramental necessários e arregimentar mão de obra idônea, de modo a reunir 
perrnariêntenie.flte em servlr.ci tima equipe hnmnnhnpg e suficiente de nperzios, mestres e 
encarregados que assegurem progresso satisfatório ás obras. Será ainda de responsabilidade da 
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Eusébio, 01 de Outubro de 2021 	 / 
À CPL - Comissão Permanente de Licitação 	 'V\ 

REF.: TP/0182021/TAMBORIL/CE/CPL  

OBJETO.: CONSTRUÇÃO DE UM ABATEDOURO PÚBLICO TIPO A2 NO MUNICIPIO DE TAMBORIL/C F0 J 
MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO 

OBRA: CONSTRUÇÃO DO MATADOURO DO MUNICIPlO DE TMBORlL-CE 

LOCAL: SEDE DE TAMBORIL - CE. 

empreiteira o torneamento dos matenais necessanos, todos de primeira qualidade e em 
quantidade suficiente para conclusão das obras no prazo fixado em contrato. A empreiteira só 
poderá usar qualquer material depois de submetê-lo ao exame e aprovação da fiscalização, a 
quem caberá impugnar seu emprego, quando estiver em desacordo com as especificações e 
projetos. O emprego de qualquer marca de material não especificado e considerado como similar" 
só se fará mediante sclicitação por escrito da empreiteira e autorização também por escrito da 
fiscalização. Se rircunstnçias nu condiçôea locais tornarem aconselhável a substituição de alguns 
dos materiais especificados por outros equivalentes, esta substituição poderá efetuar-se desde que 
haja expressa autorização, por escrito, da fiscalização, para cada caso particular. 
Obriga-se o construtor a retirar do recinto das obras quaisquer materiais porventura impugnados 
pela fiscalização, dentro de um prazo não superior a 72 (setenta e duas) horas a contar da 
notificação. Será colocada na obra pelo construtor as 'placas da obra, com dimensões, detalhes e 
letreiros fornecidos pela Caixa Econômica Federal. Além desta, serão colocadas placas em 

txiyiuiva du CREA-CE, 1 11jiedeiju riuuit.,s e altiljuíycjc,,ous IbpuísveIs icuriuus 

pela obra e pelos projetos. É vedada a afixação de placas de anúncios, emblemas ou 
propagandas. Serão de responsabilidade do construtor os serviços de vigiláncia da obra, até que 
seja efetuado o recebimento provisório da mesma. 

1.7. FISCALIZAÇÃO 
Será de responsabilidade da contratante a fiscalização da obra, que indicará profissionais 
habilitados, devidamente credenciados junto ao construtor e sempre adiante designados por 
fiscalização, com autoridade para exercer, em nome da contratada, toda e qualquer ação de 
orientação geral, controle e fiscalização das obras e serviços de construção. As relações mútuas 
entre a contratada e cada contratado serão mantidas por intermédio da fiscalização. A empreiteira 
é obrigada a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais e execução das obras e serviços 
contratados, facultando à fiscalização o acesso a todas as partes das obras. Obriga-se, ainda, a 
facilitar a votorio de matcra:s cm dcpôs:tcc ou qucioquor dcpzndnciaa nodo ao cocontrom. 

1.8. INÍCIO 
Os serviços serão iniciados dentro de no máximo 05 (cinco) dias a contar da data de assinatura do 
contrato. 

1.9. PRAZO 
O prazo para exacuçao dos serviços tara o que constar no contrato, ae acordo com o estipulado 
nas Instruções da Licitação. 

1,10. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 
Possíveis acréscimos de serviços a serem executados, deverão ser de prévio conhecimento e 
aprovação por escrito da fiscalização, que deles dará ciência à administração da contratante. 

1.11. SERVIÇOS SUPRIMIDOS 
Os eventuais decréscimos de serviços, cuja não execução seja determinada pela fiscalização com 
prévia anuência da administração da contratante, terão seus preços deduzidos do orçamento Inicial 
pelo mesmo valor ali estipulado. 
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1.12. TERMINO - RECEBIMENTOS 
Quando as obras ficarem conduidas, de acordo com o contrato, será lavrado um Termo de 
Recebimento Provisório das mesmas. Este Termo será elaborado em três vias de igual teor, 
assinadas pela comissão de recebimento designada pela direção da contratante, devendo a 
terceira via ser entregue ao construtor. O Temio de Recebimento definitivo das obras e serviços 
contratados será lavrado 90 (noventa) dias após o recebimento provisório, desde que tenham sido 
3terrdidae todas as recIarrraçes da flacaftzaçc referentes a defeitos e iMperfeiç6es que venham a 
ser verificadas em qualquer elemento das obras e serviços executados. À época do recebimento 
definitivo deverão estar solucionadas todas as reclamações porventura feitas quanto à falta de 
pagamento de operários, fornecedores de material e prestadores de serviços empregados na 
edificação, inclusive no que disser respeito a Previdência Social, CREA, FGTS. Imposto sobre 
Serviços, Imposto Sindical e PIS, bem como outras por acaso vigentes na época.O Termo de 
Recebimento definitivo será lavrado em três vias de igual teor, assinadas pela comissão de 
recebimento designada pela Uireçao lia contratante, devendo a terceira via ser entregue ao 
construtor. O prazo de responsabilidade civil pela execução e solidez da obra a que se refere o 
artigo 1245 do Código Civil Brasileiro (5 anos), será contado a partir da data do Termo de 
Recebimento definitivo. 

1.13. SEGURANÇA NO TRABALHO 
Deverão ser obedecidas todas as rar.nmeridar.ões com relação à segurança do trabalho contidas 
na Norma Regulam entadora NR-18, aprovada pela Portaria n° 3214, de 08106178, do Ministério do 
Trabalho, publicada no D.O.0 de 06107178 (Suplemento). Deverá ser dada particular ,  atenção ao 
cumprimento das exigências de proteção às partes móveis dos equipamentos e de se evitar que as 
ferramentas manuais sejam abandonadas sobre as passagens, escadas, andaimes e superfícies 
de trabalho, bem como para o que diz respeito á proibição de ligação de mais de uma ferramenta 
elétrica na mesma tomada de corrente. 
í.14. LICENÇAS E FRANQUIAS 
O construtor é obrigado a obter todas as licenças, aprovações e franquias necessárias aos 
serviços que contratar, pagando os emolumentos prescritos por lei e observando as leis, 
regulamentos e posturas referentes à obra e à segurança pública, bem come atender ao 
pagamento de seguro de pessoal, despesas decorrentes das leis trabalhistas e impostos, de 
consumo de água e energia e tudo o mais que diga respeito às obras e serviços contratados. 
Obriga-se, ainda, ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao pagamento de multas 
porventura impostas pelas autoridades, mesmo daquelas que, por força de dispositivos legais, 
sejam atribuídas ao proprietário. A observância de leis, regulamentos e posturas a que se refere 
este item abrange também as exigências do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia (CREA), especialmente no que se refere à colocação de placas contendo os nomes 
dos profissionais responsáveis pelos projetos e pela execução das obras. Os comprovantes dos 
pagamentos mencionados neste item LICENÇAS E FRANQUIAS deverão ser exibidos á 

.4 	 .4., ,Iê,,., 	,, f ,,.., ....4.. .-.-.,., .4 	.,..,, 
,I,Ci totili riu, itt.. i 	 , O O, j,iJ.)çi,. tiO tJItIiiiQ tu lii ci, ..',.'L' pana tiO 	 O QrJS ti, 1 	faturaro  

retidas atá o cumprimento desta obrigação.Os projetos aprovados pelos órgãos competentes, 
juntamente com o 'HABITE-SE', serão fornecidos ao propnietario quando do recebimento provisório 
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cia obra, feitas todas as atualizações decorrentes de alterações procedidas durante a sua 
execução. 

2. SERVIÇOS PRELIMINARES 
21, NORMAS GERAIS 
Correrão por conta exclusiva da empreiteira a execução e todas as despesas com as instalações 
provisórias das obras tais como: tapumes: placas ria obra abertura e conservacãn de caminhos e 
acessos; torre para guincho, bandejas salva-vidas e andaimes; máquinas, equipamentos e 
ferramentas necessárias à execução dos serviços; ligações provisórias de água, esgoto, luz e força 
e telefone; locação da obra; barracões para depósitos e alojamentos; escritório da obra, com 
instalações condignas para uso da fiscalização; instalações sanitárias para operários. Correrão 
Igualmente por conta da empreiteira outras despesas de caráter geral ou legal que Incidam 
diretamente sobre o custo das obras e serviços, tais como: despesas administrativas da obra; 
Guriz21—1111uIb iritifisaR, JU água, ericigia ciéliic-a e Leieíurie, tianopuii.ch exiciriuzs e Ilijemus, etiriute 
de incêndio e seguros; despesas diversas tais como materiais de escritório e de limpeza da obra; 
ensaios ou testes exigidos pelas normas técnicas brasileiras. Todas as instalações que compõem o 
canteiro de obras deverão ser mantidas em permanente estado de limpeza, higiene e conservação. 
A empreiteira tomará todas as precauções e cuidados no sentido de garantir a estabilidade de 
prédios vizinhos, canalizações e redes que possam ser atingidas, pavimentação das áreas 
adjacentes e outras propriedades de terceiros e transeuntes, durante a execução de todas as 
etapas da obra.A empreiteira é obrigada a manter no escritório ou almoxarifado da obra um 
armário com estoque essencial de medicamentos de urgência (algodão, gaze esterilizada, 
esparadrapo, tintura de iodo, pomada para queimaduras, analgésicos e colírio anti-séptico 
comum). 

2.2. DEMOLIÇÕES 
Ocrnci;çõcs porvcntura occo sra .crõo ctctuador, dcntro do main perfeito técnico, tcrr.adoc co 
devidos cuidados de forma a serem evitados danos a terceirosincluem-se nas demolições as 
fundações e os muros divisórios remanescentes e a retirada das linhas de abastecimento de 
energia elétrica, água, esgoto, etc., respeitadas as normas e determinações das empresas 
concessionárias. A remoção e o transporte de todo o entulho e detritos provenientes das 
demolições serão executados pelo construtor de acordo com as exigéncias da fiscalização e da 
municipalidade local.0 eventual aproveitamento de construções e instalações existentes para 
funcionamento a guisa de instalaçoes provisonas (escntorio, almoxarifado, etc.) Ficará a cnteriu da 
fiscalização. 

2,3. LIMPEZA DO TERRENO 
A completa limpeza do terreno será efetuada manual ou mecanicamente, dentro da mais perfeita 
técnica,tomados os devidos cuidados de forma a evitar danos a terceiros. Compreenderá os 
serviços de ca pina rocado destacamento que.ima e remoção de forma a deixar a área livre de 
raizes e tocos de árvore.O construtor tomará providências no sentido de serem extintos todos os 
formigueiros e cupinzeiros existentes no terreno. 

2.4. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 
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Ficara a cargo do construtor a instalaçao de barracao prov;sorlo constando de: escritórios com 
banheiro, depósito, almoxarifado para material e ferramentas, vestiários e sanitários para o pessoal 
da obra. A localização, disposição e dimensões mínimas do barracão serão determinadas pela 
fiscalização. O escritório, claro e bem arejado, terá área compatível com o vulto dos trabalhos e 
será provido de mesa, cadeira e escaninhos para plantas. 

2.4.1. LICACÔES PROVIS(4)RIAS DE Ác04 E ESGOTOS 
A ligação provisória de água, quando o logradouro for abastecido por rede distribuidora pública de 
água, obedecerá ás prescrições e exigências da concessionária local. Quando o logradouro 
possuir coletor público de esgoto, caberá ao construtor a ligação provisória dos esgotos sanitários 
provenientes do canteiro de obras, de acordo com as exigências da concessionária local. 
Quando o logradouro não possuir coletor público de esgotos, o construtor instalará fossa séptica e 
sumidouro, de acordo com as prescrições mínimas estabelecidas pela ABNT (NBR 8160). O 
pujtiu pupusio de íus, u;iuUuuiu uu Vaias di 	 eu111U irriLiúrii dti uitièi Esiçãu 
tratamento de esgoto deverão ser analisado e aprovado pela fisca li zação e estar de acordo com as 
Normas Brasileiras Técnicas (ABNT). 

2.4.2. LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA 
A ligação provisória de energia elétrica ao canteiro obedecerá, rigorosamente, às prescrições da 
concessionária local de energia elétrica. Os ramais e sub-ramais internos serão executados com 
condutores isolados por camada termoplástica, devidamente dimensionados para atender às 
respectivas demandas dos pontos de utilização. Os condutores aéreos serão fixados em postes de 
madeira com Isoladores de porcelana. As emendas de fios e cabos serão executadas com 
conectores apropriados e guarnecidos com fita isolante. Não serão admitidos tios decapados. As 
descidas (prumadas) de condutores para alimentação de máquinas e equipamentos serão 
protegidas por eletrodutos. Todos os circuitos serão dotados de disjuntores termomagnéticos. 
Cada mquina o cqu:pmcr.to rcccbcr protcço nvdual, dc acordo cri m o rcopcctiva potôricia, 
por disjuntor tennomagnético, lixado próximo ao local de operação do equipamento, devidamente 
abrigado em caixa de madeira com portinhola. Caberá ao construtor enérgica vigilância das 
instalações provisórias de energia elétrica, a fim de evitar acidentes de trabalho e curtos-circuitos 
que venham a prejudicar o andamento normal dos trabalhos. 

2.5. LOCAÇÃO DA OBRA 
A iocaçao sera ae responsabilidade cio construtor. Devera ser global, sobre quadros de macieira 
que envolvam todo o perímetro da obra. Os quadros, em tábuas ou sarrafos, devem ser nivelados 
e fixados de tal modo que resistam às tensões dos fios de marcação, sem oscilação e sem 
possibilidade de fuga da posição correta. Após proceder a locação planialtimétrica da obra, 
marcação dos diferentes alinhamentos e pontos de nível, o construtor fará a competente 
comunicação à fiscalização, a qual procederá as verificações e aferições que julgar oportunas. A 
ocorrência de erro na locaco da abra irrinbraná nara ri construtor na nhrigaç.n de proceder .  r.orn 

ônus exclusivo para si, as demolições, modificações e/ou reposições que se tomarem necessárias, 
a Juízo da fiscalização sem que isso implique em alteração no prazo da obra. O construtor manterá 
em perfeitas condições toda e qualquer referência de nível e de alinhamento, o que permitirá 
reconstituir ou aferir a locação a qualquer tempo. 
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3. MOVIMJNIO DE TERRAS 

3.1. CONDIÇÕES GERAIS 
O movimento de terras obedecerá rigorosamente as cotas e perfis previstos no projeto, cuidando-
se para que não haja vegetação de qualquer espécie nas superfícies a receber aterro. 

32 ESCAVAÇÕES 
As cavas para fundações serão executadas de acordo com as indicações constantes do projeto de 
fundações, demais projetos da obra e com a natureza do terreno encontrado e volume de material 
a ser deslocado. As escavações serão executadas adotando-se todas as providências e cuidados 
necessários à segurança dos operários, garantia das propriedades vizinhas e integridade dos 
logradouros e redes públicas de água, esgoto, energia e teletone.Serão convenientemente 
isoladas, escoradas e esgotadas quando necessário e, caso tenham profundidade superior a 1,50 
ni, deverão ser taiudad ou proiegidis corri dispesitivos adequados de cunirlço. O tipo de 
proteção (cortinas, arrimos ou escoras), será escolhido de acordo com a natureza do solo, de 
comum acordo entre o construtor e a fiscalização. 

3.3. ATERRO 
Os trabalhos de aterro e reaterro serão executados com material escolhido, de preferéncia areia, 
em camadas sucessivas de altura máxima de 20 (vinte) centímetros, convenientemente molhadas 
e energicamente apiloadas de modo a serem evitadas ulteriores fendas, trincas e desníveis, por 
recalque nas camadas aterradas. 

4.
IMj3A 	crri lt1 It)A 	II lIir IÇ'Ç 

t 	SI,)  

4.1. DISPOSIÇÃO GERAIS 
Caberá ao construtor. A responsabilidade integral pela execução dos serviços de fundações, 
segundo os projetos e em perfeito acordo com os elementos planialtimétricos de locação. 
A responsabilidade técnica e financeira por qualquer deficiência na execução das fundações ou 

por danos e prejuízos que a mesma venha a causar em edificações existentes. 
A escavação do terreno nas dimensões e profundidade requeridas pelos projetos e/ou 
especiticaçoes proprias da obra. tara fundações rasas, não navendo nos projetos e/ou 
especificações indicação da profundidade a ser escavada, esta será de no rnlnimo 50 (cinqüenta) 
centímetros ou até que se encontre solo de boas condições geolôgicas.A verificação de que a 
capacidade de suporte do solo de fundação seja compatível com a apresentada no projeto 
estrutural, devendo apresentar, se solicitado pela fiscalização, documento atestando o valor desta 
taxa. A execução de fundações se fará em rigorosa obediência às normas técnicas brasileiras em 
vinor atinentes an assonto (NBR - 6122 P NRR - 6118. OLJlqtier ocorrência nA nhn que 
comprovadamente impossibilite a execução das fundações, deverá ser imediatamente comunicada 
ao proprietário. 
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4.2. FUNDAÇOES DAS PAREDES DE ALVENARIA 
As paredes de alvenaria que se assentem diretamente sobre as cintas de concreto. 

4.3. INFRA-ESTRUTURA— FUNDAÇÕES 
No fundo das cavas destinadas às fundações diretas (blocos, sapatas, vigas de fundação ou 
radiers). Será executada uma camada de concreto de regularização, no traço 1:4:6 (cimento: areia: 
brita) A9 dimensões deste lastro, em planta, seràc as mesmas do elemento de fundaçc que ele 
vai receber e a espessura de, no mínimo, 5 (cinco) centímetros ou o que for determinado no 
projeto estrutural e/ou especificações. 

4.4. FUNDAÇÕES DIRETAS EM CONCRETO ARMADO 
As fundações diretas serão em concreto estrutural (sapatas), obedecendo ,-se nas execuções todos 
os detalhes e prescrições do projeto estrutural e da norma da ABNT. 
Ci concreto estrutural a ser empregado na execuçao rias sapatas, tera a resistencia Indicada no 
projeto estrutural e obedecerá, na sua confecção e emprego, às mesmas condições determinadas 
pelas normas para o concreto armado da superestrutura (ver capitulo 5 deste Caderno). 

5. SUPERESTRUTURA 
A execução da estrutura e concreto obedecerá rigorosamente aos projetos, especificações e 
detalhes respectivos bem como as normas técnicas da ABNT atinentes ao assunto, além das que 
se seguem. O encargo da execução da estrutura é da empreiteira, a quem cabe a 
responsabilidade pela resistência e estabilidade da mesma. No se permitirá a colocação de 
canalizações dentro de vigas, pilares ou outros elementos de suporte da estrutura, a não ser que 
esta colocação esteja expressamente prevista no projeto estrutural. As passagens de canalizações 
através de vigas ou outros elementos estruturais deverão obedecer rigorosamente as 
determinações e detalhes do projeto, não sendo permitida mudança de posição das mesmas. 
Qundu de tudu gUviLaei,, Uliz. oluiaisyd., e.iuú cipl -úvúçáíi C)fiiida ew projeto. Na 
execução da estrutura deverão ser tomadas providências para permitir o fácil escoamento das 
águas a fim de evitar sobrecargas e infiltrações. Só se fará alteração no projeto estrutural sob a 
supervisão e autorização por escrito de seu autor. 

5.1. FORMAS 
f-'oderao ser utilizadas fÕt -mas de madeira confeccionadas em tabuas tipo virola ou similar, 
devidamente contraventadas com peças de madeira serrada, As fôrmas deverão ter as amarrações 
e os escoramentos necessários para não sofrer deslocamento ou 
deformações quando do lançamento do concreto, fazendo ccm que, por ocasião da desforma, a 
estrutura reproduza o determinado em projeto. Antes do lançamento do o concreto as formas 
deverão estar limpas, molhadas e perfeitamente estanques, a fim de evitar a fuga da nata de 
rimento. As escoras deverán ser perfeitamente rigidas impedindo, deste modo qu)qriP.r 
movimento das formas no momento da concretagem. Será permitido o reaproveítamento da 
madeira de fôrmas, desde que se processe a limpeza e que se verifique estarem as peças isentas 
de deformações. A posição das fôrmas (prumos, niveis e alinhamentos) será objeto de verificação 

a- 
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permanente, especialmente durante a etapa de lançamento do concreto. Quando necessária, a 
correção será efetuada imediatamente. 

5.2. ARMADURAS 
A execução das armaduras para concreto armado obedecerá rigorosamente ao projeto estrutural, 
Serão conferidos pela fiscalização após colocação nas fôrmas, verificando-se nesta fase se 
atendem ao disposto no projeto quantidade de barras fico de aco emnregado, dobramento 
bitolas, posição nas fôrmas e recobnmento. O aço deve obedecer ao disposto na NOR 7460 da 
ABNT e as condições de emprego do mesmo ao que determina a NOR 6118. 
Na colocação das armaduras nas fôrmas, as mesmas deverão estar limpas, isentas de qualquer 
impureza (graxas, lama, etc.) capaz de comprometer a boa qualidade dos serviços, retirando-se 
Inclusive as escamas eventualmente destacadas por oxidação. 
O dobramento das barras, incjusive para execução de ganchos, deverá ser leito com os raios de 
GUI vaíuid pfuvlbiuà um riuim, As iji,iis dL a(.o t..jasst U dLv:o sei sein.Jlii  duijiadas a rri. 
A armadura deverá ser colocada no interior das formas de modo que, durante o lançamento do 
concreto, se mantenha na posição indicada no projeto, conservando-se inalteradas as distâncias 
das barras entre si e entre as faces internas das formas. Permitir-se-à, para isso, o uso de arames 
e tarugos de aço ou de calças de concreto ou argamassa (cocadas"). Não serão permitidos calças 
de aço cujo cobrimento, depois de lançado o concreto, tenha espessura menor que a prescrita. 
Nos pilares adjacentes a paredes, serão deixadas barras de aço de 6,3mrn de diámetro rias 
laterais, paro penetração nas alvenarias. Estas barras terão, externamente ao pilar, um mínimo de 
35cm de comprimento e serão em número minimo de três por pano de alvenaria. 

5.3. CONCRETO 

5.3.1. MATERIAIS 

5.3.1.1. CIMENTOS 
Somente cimentos que obedeçam às especificações da ABNT serão aceitos. Quando necessário, 
poderão ser feitas exigências adicionais. O cimento devera ser armazenado em local protegido da 
ação de intempéries e agentes nocivos à sua qualidade. Deverá ser conservado em sua 
embalagem original até a ocasião de seu emprego. No seu armazenamento, as pilhas não deverão 
ser constituídas de mais de 10 sacos, salvo se o tempo de armazenamento for no máximo de 15 
dias. caso em que poderá atingir 15 sacos. Colocar as pilhas sobre estrado de madeira. Os lotes 
recebidos em épocas diversos não poderão ser misturados. 

5.3.1.2. AGREGADOS 
Os agregados miúdo e graúdo deverão obedecer ás especificações da ABNT. A dimensão máxima 
característica do agregado deverá ser inferior a da espessura das lajes. O agregado graúdo será a 
pedra britada e o agregado miúdo a areia natural. É vedado o emprego de pó de pedra em 
sul iiLuiçãv à aiea e o uábcàitlu uriuiuio pot.hii uí.LtLuii a pousa bsilada dopuis sie ICÃi d-diu5 os 
testes prescritos na NOR 7211, a critério da fiscalização. A areia e a pedra não poderão apresentar 
substáncias nocivas, como torrões de argila, matérias orgânicas, etc. em porcentagem superior as 
especificadas ria NOR 7211 da ABNT. 0 agregado graúdo será constituído pela mistura em 
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proporçoes convenientes, de acordo com os traços determinados em dosagem racional, das 
pedras britadas No. 1,2 e 3. Os agregados deverão ser armazenados separadamente, de acordo 
com a sua granulometzia e em locais que permitam a livre drenagem das aguas pluviais. 
A agua destinada ao amassamento do concreto deverá ser límpida, isenta de quantidades 
prejudiciais de substâncias estranhas. Não será permitido o emprego de águas salobras. 

5.32. NORMAS GERAIS DE EXECUÇÃO 
O concreto, quer preparado no canteiro quer pré-misturado (usinado), deverá ter resistência 
caractensticas FCK compatível com a adotada no projeto. 

6. ALVENARIAS 
As alvenarias de elevação serão executadas obedecendo à localização, dimensões e alinhamentos 
iflui"jub nus plujsus. At, espeâbuiab ufelelri-su às paredes depois wve[ids. Cssu ss 
dimensões dos tijolos condicionem a pequenas alterações da espessura, variações da ordem de 
1,5 cm podem ser admitidas, com autorização por escrito da fiscalização. As alvenarias do tijolos 
comuns serão executadas com tijolos cerãrnicos furados, de primeira qualidade, dimensões 10 cm 
x 20 cm x 20 cm, rejuntados com argamassa de cimento e areia, no traço 1:6. Os elementos de 
concreto (pilares, vigas e lajes) aos quais se vai justapor alvenaria serão chapiscados previamente. 
Nos pilares, para melhorar o vínculo concreto/alvenaria, serão deixadas esperas de barras de aço 
diâmetro 6,3 mm, em quantidade mínima de 3 (três) para cada pano de parede, comprimento de 
35 cm para tora cio concreto, que serão imersas na alvenaria adjacente. As tubulações embutidas 
em paredes serão envoltas em argamassa. Todos os vãos de portas e janelas levarão vergas de 
concreto. As paredes de vedação sem função estrutural serão calçadas nas vigas e lajes de teto 
com tijolos maciços dispostos obliquamente, a 45 graus. Este respaldo ou acunhamento só poderá 
ser executado quando: 
_Todco o olvcncncc do povimonto irriedia 12rnendc cuperior =t; vorem. compictomcntc lcvar.toda; 
- Estiver concluído o telhado ou proteção térmica de laje de cobertura para as alvenarias do último 
pavimento. 
- Decorridos no mínimo três dias da conclusão do levantamento das alvenarias. 
As alvenarias sobre vigas contínuas deverão ser levantadas mantendo a mesma altura sobre cada 
um dos vãos. As paredes ou trechos de paredes a serem executadas em elementos vazados 
obedecerão às localizações, dimensões e alinhamentos determinados em projeto. Os elementos 
vazados, rias dimensões, torinas e cor iriciicacios no projeto arquitetõnico, serao de pnrneira 
qualidade, possuindo textura e cor uniformes, acabamento perfeito, arestas bem definidas, sem 
variação perceptível de dimensões. A execução dos painéis de elementos vazados será procedida 
com particular cuidado e perfeição, por profissionais especializados nesse serviço. Para fim de 
prevenir dificuldades de limpeza ou danificação das peças será removida, antes de endurecer, toda 
argamassa que salpicar os elementos ou extravasar. Os elementos vazados serão 
r.uidadnsamente anrurnados a fio de prumo. As fiadas serão Perfeitamente retas e niveladas com 
uso de nível de bolha. A primeira fiada deverá levar por baixo do leito de argamassa uma derr.ão 
de emulsão de asfalto. Os elementos vazados serão assentes em reticulado, salvo especificação 
em contrário, com as juntas verticais das diferentes fiadas na mesma prumada. Não será tolerada 
qualquer torção, desnível ou desaprumo dos elementos vazados, nem qualquer sinuosidade nas 
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juntas verticais ou florizontais. As juntas sei -ao cavadas a ponta de colher ou com ferro especial, 
antes da pega da argamassa e na profundidade suficiente para que, depois do rejuntamento, 
fiquem expostas e vivas as arestas dos elementos vazados. Posteriormente, serão as juntas 
tomadas com pasta de cimento branco ou comum e ligeiramente rebaixadas, sendo alisadas de 
modo a apresentarem sulcos continuas, em meia cana, de pequena profundidade. As juntas, salvo 
indicação em contrário, terão espessura uniforme, com o mínimo de 6mm. 

1. CX)UËREUF<AS 

7.1. MADEIRAMENTO 
Os telhados serão executados de acordo com os projeto e detalhes, podendo a estrutura de 
sustentação ser executada em madeira, metal ou concreto armado. Para as estruturas em 
madeira, observar-se-á o disposto na norma brasileira NBR-7190 da ABNT, para as estruturas 
mtPir.s n n NR-14 e nr ç estnitiirs dA rrnr.r&n rue ~PrminA n NAR Alis e 

ao disposto nestas especificações. Caso o projeto não explicite a inclinação dos telhados, serão 
adotados como caimentos mínimos 25% para telha cerâmica . Durante a execução dos serviços o 
trânsito de operários se fará sobre tábuas, nunca sobre as telhas. O madeiramento deverá ser 
executado em rnaçaranduba de j*  qualidade ou equivalente, a critério da fiscalização. Não se 
executarão tesouras sem que o projeto das mesmas haja sido fornecido pelo Departamento 
Técnico do DERT. As sambiaduras, encaixes, ligações e articulações deverão ter as superfícies 
executadas (ie modo a perrriiiir encaixes períeiius. As peças que na rriotitayem, não se adaptarem 
perfeitamente às ligações ou se tenham empenado de maneira tal que prejudiquem a estrutura, 
serão substituídas. Frechais, terças e cumeeiras so poderão ser emendadas sobre apoio.As 
tesouras levarão obrigatoriamente estribos e braçadeiras de ferro nas emendas dos pendurais e 
das pernas com linhas, obedecendo formas e dimensões indicadas no projeto. Todas as 
operações objetivando ligações tais como perfuração, cavas e ranhuras, devem ser feitas à 
máquina para se obter austamento oerfeito das peças. As emendas eventualmente necessárias na 
linha da tesoura levarão sempre talas de chapa de metal, fixadas com parafusos de, no mínimo, 
meia polegada de diâmetro. Deverá ser rejeitada toda peça que apresentar nõs, rachaduras, 
brocas ou outro defeito que prejudique a resistência da madeira. As estruturas de madeira 
aparente deverão receber pintura em três demãos de tinta impermeabilizante, em tipo e cor 
definidos pelo projeto ou pela fiscalização. O madeiramento principal da coberta, em dependências 
onde laje de forro apta a recebê-lo, apoiar-se-á diretamente em montantes de alvenaria de tijolo 
maciço davidamonta rcbocados, com acção trinsversal compatívci com o cargo a receber. A 
critério da fiscalização, os montantes de que trata o item anterior poderão ser executados em 
madeira de lei, de seção não inferior a 8 x 12cm. 

7.2. COBERTA 
As telhas serão de boa qualidade, fabricadas em barro fino e bem cozido, bem desempenadas de 
forma a permitir perfeita superposição e encaixe. A superfície das peças será lisa e de coloração 
uniforme. O telriamento com telhas cerámicas tipo colonial, obedecera ao que se segue. 
As telhas inferiores, ou de canal, terão na parte convexa, chanfro plano e paralelo às ripas, o qual, 
firmando-se nelas, corta oscilações e o escorregamento da telha. As telhas superiores, ou de capa, 
terão na parte interna saliência, ou anel, que limite o recobnimento das telhas de capa. q 
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assentamento e feito inicÁalmente com os canais, no sentido da Iricflnaçâo do telhado, do beiral 
para a cumeeira, colocando-se as telhas com a cavidade voltada para cima e a extremidade mais 
larga do lado da cumeeira. Na sua parte mais larga, a distância entre duas fileiras de canais, será 
de cerca de 5cm. As telhas sobrepõem-se cerca de 10cm. As telhas superiores (capa) são 
colocadas com a extremidade mais estreita voltada para o lado da cumeera e a sobreposição é de 
cerca de 10cm. As cumeeiras e os espigões são feitos com as mesmas telhas, colocadas com a 
r.nriveddade para rima e os rincâes por meio de telha de canal. Nos beirais sem forro, todas as 
fiadas serão argamassadas, mesmo nos beirais com forro a primeira fiada será sempre 
argamassada (argamassa A3 ou A4). 

8. ESQUADRIAS 

8.1. ESQUADRiAS DE MADEIRA 
Serão utilizadas portas de madeira, de acordo com o projeto e quadro de esquadrias. Os 
forramentos, alizares e batedores não poderão ter emendas no vão (horizontal ou vertical) da 
esquadria. Nas partes internas dos WC's,as guarnições de madeira não deverão alcançar o piso, 
ficando ao nível do rodapé impermeável, de forma a evitar o contato das águas de lavagem. As 
folhas de portas deverão ficar 15 cm acima do piso. 
Todas as PeçaS das esquadrias de madeira serão imunizadas com cupinicida (Penetrol Cupim ou 
similar). As guarnições de madeira serão fixadas aos tufos de madeira de boa qualidade, por 
intermédio de parafusos do tipo EC-latão, de 6x 2114" Serão empregados oito parafusos, no 
minimo, por guarnição comum. 

8.1.1. FERRAGENS 
Todas as ferragens para esquadrias de madeira serão inteiramente novas, em perfeitas condições 
.1.-. 	 4, 	i ., L.* 	 ,-l.-. 
¼4S 	 i.*St,fl%I,CÇd I4¼.tJ.Jt2%..,,t%... 	 S_#s.,...aLt 	 J'... 	 Câflà¼d, 	 ¼..#*II 	 1_'C4  .S_.) 	 •4S 	 •.flI¼j 	 .J.a 	 cAy../, 	 ¼1 	 II 

acabamento fosco ou polido, conforme especificado para cada caso. O acabamento será cromado. 
Para maçaneta de bola ou de forma semelhante, o afastamento da face do batente deverá permitir 
o perfeito manuseio da mesma e serão empregados parafusos de qualidade, acabamento e 
dimensões correspondentes aos das peças que fixarem. As ferragens, principalmente 8S 

dobradiças, deverão ser suficientemente robustas, de forma a suportarem, com folga, o regime de 
trabalho a que venham a ser submetidas. As portas externas receberão fechadura com bola, de 
cilindro, enquanto as internas dos sanitanos receberao fechaduras tipo livre/ocupado. 

82. ESQUADRIAS METALICAS 

8.2.1. NORMAS GERAIS 
Todos os trabalhos de serralharia, como portas, portões, janelas, caixilhos, gradis, corrimãos, 
uardorposetc Serão exectitados r.om precisão de oortes e ajustes e de acordo com os 

respectivos desenhos de detalhes e as especificações próprias, além das presentes normas, no 
que couber. O material empregado será de boa qualidade, sem defeito de fabricação ou falhas de 
laminação. Caberá ao construtor inteira responsabilidade pelo prumo e nível das serralharias e 
pelo funcionamento perfeito após a fixação definitiva. Os chumbadores serão solidamente fixados 
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a alvenana OU ao concreto com argamassa 1:3 oe cimento e areia a qual sera firmemente socada 
nos respectivos furos. As juntas entre quadros ou marcos e a alvenaria ou concreto serão 
cuidadosamente tomadas com calafetador. As partes móveis das serralharias serão dotadas de 
pingadeiras que evitem a penetração de chuva. 

8.2.2. ESQUADRIAS E PEÇAS DE FERRO 
Sern executadas c-.nrifnrme indicacáes Aro Prretn. Os quadros serin perfeitamente esquadrisdos. 
terão todos os ângulos ou linhas de emenda soldados bem esmerilhados ou limados, de modo a 
desaparecerem as rebarbas e saliências de soldas. Todos os furos dos rebites ou dos parafusos 
serão escanados e as asperezas limadas. Os furos realizados no canteiro da obra serão 
executados com brocas ou máquinas de furar sendo vedado o emprego de furadores. As 
pequenas diferenças entre furos de peças a rebitar ou a aparafusar, desde que não perceptíveis, 
poderão ser corrigidos com broca sendo porém temiinantemente vedado forçar a coincidência dos 
uiii-iúut,, uu uiiipieyt ilifia wdutidd. —1 UúaS dá ju:içi3ts [tilãu PU11lub Ut diminayãU tuteirriediárius, 
espaçados de no máximo lODmm, bem como nas extremidades. A fixação dos caixilhos será feita 
com rabos de andorinha, chumbados ria alvenaria c/ argamassa 1:3 de cimento e areia, e 
espaçados de aproximadamente 60cm, sendo 2 o número mínimo de fixações de cada lado. 
As esquadrias de ferro, antes de serem colocadas, levarão tratamento com pintura antiferruginosa. 
Todas as peças desmontáveis serão fixadas com parafusos de latão amarelo, quando se 
destinarem a pintura ou de latão cromado ou niquelado, em caso contrário. Os furos para rebites 
ou parafusos com porcas devem exceder de 01 (um) milímetro o diàmetro do rebite ou parafuso. 
Na fabricação de grades de ferro ou de aço comum serão empregados perfis singelos, do tipo 
barra chata, quadrada ou redonda. Para os demais tipos de esquadrias serão usados perfilados, 
dobrados a frio, feitos com chapas de, no mínimo 2mm de espessura. 
A confecção dos perfilados será esmerada, de forma a se obter seções padronizadas e de 
medidas rigorosamente iguais. Não se admitirá o emprego de elementos compostos obtidos pela 
JUOÇãO, por coldo ou outro moio, do perfic ingcics. O trihc mctiico quo canduzrã co carrctilhco 
será em perfil "r de W. 

8.2.3. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO 
As barras e perfis de alumínio serão extrudados e não apresentarão empenamentos, defeitos de 
superfície ou quaisquer outras falhas, devendo ter seções que satisfaçam, por um lado, ao 
coeficiente de resistência requerido atendam, por outro lado, ao efeito estético desejado. O 
alumirlio hera natural ou arrodizado, conforme especificado rio projeto arquitetonico. Nenhum perfil 
estrutural ou contra-marco apresentará espessura inferior a 1,6mm. A fim de evitar vibrações, 
atritos e ruídos, não será permitido o contato direto entre peças móveis, o qual se fará através de 
nylon duro (roldanas, encosta, freios, escovas, proteção, patins, etc.). Nas esquadrias de alumínio 

não será permitido o contato direto entre elementos de cobre ou metais pesados coro o alumínio. 
Far-se-á isolamento por meio de pintura de cromato de zinco, borracha clorada, plástico, betume 
ssfáltir,o metalizacão zinco nu qualquer outro processo satisfatMo. Nas esquadrias de ali irnínio 
anodizado, a película de óxido artificial (anodização) conterá acetato de níquel (em casos especiais 
serão ex1gdos testes em amostras para verificação do recobrimento mínimo de 15 micra). A 
anodização deverá ser preferivelmente de acabamento fosco. Os elementos de grandes 
dimensões serão providos de juntas que absorvam a dilatação linear especifica do alumínio. 
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As serral0anas serao dotadas de dispositivos que permitam jogo capaz de absorver lechas 
decorrentes de eventuais movimentos da estrutura, até o limite de 35mm, de modo a assegurar a 
indeformabilidade e o perfeito funcionamento das esquadrias. Todas as ligaçães de quadros ou 
caixilhos que possam ser transportados inteiros, da oficina para o local de assentamento, serão 
asseguradas por soldagem autógena, encaixe, ou ainda autorebitagem. As emendas por meio de 
parafusos ou rebites apresentarão perfeito ajustamento, sem folgas, diferenças de nível ou 
rebarbas na linha de junção. As serralharias de alumínio serão assentes em contramarcos fixados 
às alvenarias por ctiumbadores de ferro galvanizado. A fixação dos contramarcas fará por encaixe, 
dispensado o uso de parafusos, salvo casos especiais a critério da fiscalização. Recomenda-se 
que os caixilhos de alumínio sejam colocados somente após a conclusão dos serviços de pedreiro. 
Após a colocação, os caixilhos deverão ser protegidos com aplicação provisória de vaselina 
industrial, óleo ou tinta filme, os quais serão removidos no final da obra. 

2. PAVJMENTAÇAO 

9.1. NORMAS GERAIS 
Serão executados em rigorosa obediência ao projeto arquitetônico no que concerne ao tipo, 
formato, dimensões, cor, etc. Os pisos só serão executados após o assentamento das 
canalizações que devem passar sob eles, como também, se for o caso, após completado o sistema 
de drer.aem. Tcdnn c pío !avve: terão dedvíd2de de 05% no m(nlmo, em dreço ao r!o ou 
porta externa, para o perfeito escoamento da água. Os rodapés serão sempre a nível. Os pisos só 
serão executados após concluidos os revestimentos das paredes e tetos e vedadas as aberturas 
externas. 

9.2. LASTRO DE CONCRETO (PISO MORTO) 
As áreas oestinadas a receber pavimentação receberão lastro de concreto com espessura mínima 
de 06 (seis) centimetros. A camada regulanzadora sera lançada apos compactaço do aterro 
interna e após colocação e teste das canalizações que devam ficar sob o piso. O concreto conterá 
no mínimo 200Kg de cimento/m 3. A superfície do lastro será convenientemente inclinada, de 
acordo com a declividade prevista para a pavimentação que irá receber. Antes do lançamento das 
argamassas de assentamento o lastro devera ser lavado com água limpa e escovado. Após esta 
operação receberá pasta de cimento e areia 1:2, espalhada com vassoura. 

9.3. PlbO UIMEN IAUL) 
Será executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. Estes serviços serão executados 
entorno da edificação e na rampa. 

9.4. PISO INDUSTRIAL 
Os agregados para a execução da argamassa utilizada nos pisos de alta resistência deverão 
obedecer rigorosamente às c.arctprístic-.as  de dureza e r.omposição química especificadas no 
projeto. As juntas, metálicas ou plásticas, terão as dimensões definidas no projeto. O piso será na 
cor cinza natural A cura do piso deverá ser realizada através da cobertura imediata da superfície 
com uma camada de areia de 3 cm, aproximadamente, molhada diariamente de 3 a 4 vezes 
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durante uni petiouo de oito dias. Uurarite a execuçao e cura, devera ser evitada a açao direta dos 
raios solares, correntezas de ar e variações bruscas de temperatura, através de proteção 
adequada ou resfriamento da superfície com água. Estando o piso perfeitamente curado, será 
realizado o polimento com a utilização de politrizes, conforme orientação do fabricante e 
especificações de acabamento. O primeiro polimento deverá ser manual, com esmeris de grana n° 
30, não antes de sessenta horas após o lançamento da argamassa de alta resistência, para 
remocão das rebarbas maiores. O polimento mecânico somente poderá ser iniciado uma semana 
após a formação do piso, utilizando-se esmeris sempre mais finos. Eventuais falhas ou "ninhos" na 
superficle serão corrigidos através de estucagem com a mesma argamassa de alta resistèncis 
usada no piso. O polimento final será realizado com esmeris sempre mais finos, até o de grana n .0 

120. Concluído o polimento, serão aplicadas duas demãos de cera virgem, seguidas de eventual 
lustração. Estes serviços serão executados toda área interna da edificação a exceção dos wc's e 
sala do veterinário onde será aplicado piso cerâmico. 

0.5. PISO CERÃMICO 
Serão de 1 4  qualidade, coloração uniforme, som variação de dimensões, textura homogênea. 
Sobre o contrapiso ou laje umedecida e salpicada com cimento aplicar-se-á argamassa de 
assentamento (cimento e areia 1:4 argamassa A17). A espessura da camada de assentamento 
será de 2,5 cm no máximo. Será aplicada em áreas de cerca de 2m' cada vez, para evitar o 
endurecimento antes do assentamento e suficientemente apertada a colher e sarrafeada. Salpicar 
eremco com p5 de cimento, p.ssr co!her e eentzr os psc cerâmicos, bstendc em c9da 
um. A colocação dos pisos cerâmicos será feita de modo a deixar as juntas perfeitamente 
alinhadas, com espessura mínima e tomadas a cimento branco ou Portland comum conformo 
especificado. Quando for prescrito o rejuntamento com pasta de cimento branco, será acrescida à 
argamassa de assentamento, acima especificada, um leito de argamassa de cimento branco e 
areia, na proporção de 1:3 e cerca de 7mm de espessura sobre o qual serão aplicados os pisos 
cerâmicos de modo a se evitar o refluxo de cimento escuro através da junta. Antes do completo 
endurecimento da pasta de rejuritamento sera procedida cuidadosa limpeza da pavimentação com 
serragem de madeira, a qual, depois de friccionada contra a superfície será espalhada por sobre 
ela para proteção e cura. Depois de terminada a pega da argamassa, será verificada a perfeita 
colocação, testando-se à percussão os pisos cerâmicos e substituindo-se as peças que denotarem 
pouca segurança. Nos planos ligeiramente inclinados (0,3% no mínimo), constituídos pelas 
pavimentação de pisos cerâmicos, não serão toleradas diferenças de declividade em relação a pré-
fixada ou flechas de abaulamento superiores a 1cm em 5 me.tros ou seja 02% As juntas não 
deverão exceder a 2mm nos pisos cerâmicos de dimensões superiores a 200x300mm ou área 
superior a 400crn e a 1 ,2mm nos pisos cerâmicos de dimensões inferiores a estas. 

10. REVESTIMENTO 

10.1. NORMAS GERAIS 
Antes de iniciado qualquer serviço de revestimento, deverão ser testadas as canalizações, à 
pressão recomendada para cada caso. As superfícies a revestir deverão ser limpas e molhadas 
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abundantemente com lato de mangueira. A limpeza devera eliminar gorduras, vestigios organicos 
e outras impurezas que possam acarretar futuros desprendimentos. 

10.2. CHAPISCO 
Camada irregulare descontlnua de argamassa 1:3 para aderência do revestimento em argamassa 
(reboco). Estes serviços serão executados em todas as paredes das salas e palco, internamente e 
eYtRmam nt 

10.3. EMBOÇO 
Camada de argamassa 1:4, aplicada sobre o chapisco de aderência limpo, nas paredes que 
receberão cerâmica. Estes serviços serão executados rias paredes internas dos sanitários e da 
copa. 

1C.4. F'bUUU 
Camada de argamassa 1:6 aplicada sobre o chapisco de aderência limpo e abundantemente 
molhado, não devendo ter espessura superior a 2cm. Deverão ter acabamento alisado a 
desempenadeira ou talocha de aço. Superfície final e uniforme. Estes serviços serão executados 
em todas as paredes das saias e do palco, externa e internamente, com exceção das paredes 
internas dos sanitários. 

10.5. REVESTIMENTOS CERÁMICOS 
Os revestimentos cerâmicos só serão aplicados após cura completa do emboço (cerca de 10 dias). 
Serão de primeira qualidade, na cor especificada em projeto, apresentando esmalte liso, 
vitrificação homogênea e coloração uniforme. As peças serão selecionadas por bitola, rejeitando-
se as defeituosas ou ainda as que não apresentarem sonoridade caracteristica a percussão. 
Quando não especificado de fornia diversa, as juntas serão corridas e rigorosamente de nível e 
prtmc e suo espessuro rc excedr 2mm. Duondc pccs!veL ccincdiro com is juntos do piso. 
O assentamento será executado com emprego de argamassa pré-fabricada de alta adesividade, o 
que dispensa a operação de molhar as superfícies do reboco e as peças da revestimento. Essas 
argamassas (São Caetano, Argarná)ama ou similares) serão usadas conforme instruções do 
fabricante. Decorridas 72 horas do assentamento, será iniciado o rejuntamento, feito com pasta de 
cimento Portland branco e água. Estes serviços serão executados nas paredes internas dos 
sanitários. 

11, INSTALAÇOES ELETRICAS 

11.1. NORMAIS GERAIS 
A execução das instalações elétricas obedecerá rigorosamente aos projetos fornecidos, suas 
especificações e detalhes, bem como a legislação técnica brasileira em vigor (Normas ABNT), de 
acordo com o projeto apresentado. Toda instalação será aparente executada com eletrodutos de 
PVC de encoxe com derivações e cixoz de tcmeda e nterr.ptcrez em conduicte. Será embutide 
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apenas rios Wes e saia do vetennano. Os materiais a serem empregados na execução das 
instalações serão os rigorosamente adequados à finalidade em vista e devem satisfazer às 
especificações e normas da ABNT que lhes sejam aplicáveis. Cuidados especiais deverão ser 
tomados para proteção das partes vivas expostas dos circuitos e do equipamento elétrico. 
Antes da concretagem, a tubulação deverá estar perfeitamente fixada às formas e devidamente 

' 

	

	 obturada em suas extremidades livres, a fim de evitar penetração de detritos e umidade. Tal 
prenaucão deverá também ser tomada ntiandn da execucão de qualquer serviço que nossa 
ocasionar a obstrução da tubulação. As instalações elétricas só serão aceitas quando entregues 
em perfeitas condições de funcionamento e ligadas às redes das concessionárias locais. 
O construtor executará todos os trabalhos complementares da instalação elétrica ou correlatos, 
preparo, fechamento de recintos para cabines e medidores, aberturas e recomposição de rasgos 
para condutos e canalizações e todos os arremates decorrentes da instalação elétrica 

.2. CONDUTOR S 
Os condutores serão instalados de forma a não ficarem submetidos a esforços mecânicos 
incompativeis com a sua resistência ou com a do isolamento ou revestimento. Nas deflexões serão 
curvados com raios maiores ou iguais ao mínimo admitido para o seu tipo. Todas as emendas dos 
condutores serão feitas nas caixas, não se permitindo, em nenhum caso, emendas dentro dos 
eletrodutos. Serão executadas de modo a assegurarem contato elétrico perfeito por meio de 
conectores. O isolamento das emendas e derivações deverá manter as mesmas características 
dos condutores usados. Para conectores de seção igual ou menor que a de 10mm (8 AWG) as 
ligações aos bornes de aparelhos e dispositivos poderão ser feitas diretamente, sob pressão de 
parafuso, enquanto que para os fios de bitola superior deverão ser usados terminais adequados. 
A enfiação só será executada após o revestimento completo das paredes, tetos e pisos, quando 
serão retiradas as obstruções das tubulações e após colocação das esquadrias. Toda a tubulação 
será limpa e seca pela passagem de buchas embebidas em verniz isolante ou parafina. Para 
facilitar a onfiação cz ccndutcrcc dovcro cor Iubrificado com talco ou parafina. 

11.3. CONDUTOS E CAIXAS 
É obrigatório o emprego de eletrodutos (PVC rígido Tigre ou similar) em toda a instalação. 
A não ser por fatores condicionantes do projeto arquitetõnico, os condutos correrão embutidos nas 
paredes e lajes ou em outros espaços preparados para este fim. Os eletrodutos serão colocados 
antes da concretagem, assentando-se seus trechos horizontais sobre a armadura das lajes. Todos 
OS cortes riecessanos para embutir os eietrnuutos e caixas deverao ser leitos com o mnaximo 
cuidado, a fim de causar o menor dano possível aos serviços já executados. Os eletrodutos serão 
chumbados com argamassa de cimento e areia no traço 1:4. Os eletrodutos rígidos deverão ser 
emendados por meio de luvas atarrachadas em ambas as extremidades a serem ligadas. Estas 
extremidades serão Introduzidas na luva até se tocarem, o que assegurará a continuidade da 
superfície interna. 

11.4. UUAUI'<US 
O nível dos quadros de distribuição será regulado por suas dimensões e pela comodidade de 
operação das chaves ou Inspeção dos instrumentos, não devendo, de qualquer modo, ter o bordo 
inferior a menos de 50cm do piso acabado. Serão localizados em ponto de fácil acesso comum A 
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protunclicade aos mesmos será regulada pelo esquema de revestimento previsto para o local, 
contra o qual deverão ser assentes os alisares das caixas. 

12. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 

12.1. NORMAS GERAIS 
Todo serviço referente a qualquer das instalações hidráulico-sanitárias deverá ser executado por 
profissional habilitado, sendo usadas as ferramentas apropriadas a cada serviço e material 
utilizado. Os serviços serão executados em perfeito acordo com os projetos e especificações 
fornecidos. Qualquer alteração ou adaptação do projeto ou especificação só será feita com prévia 
autorização da fiscalização. A execução de qualquer serviço deverá obedecer às normas da ABNT 
especificas para cada tipo de instalação. Devera obedecer, ainda ás disposicões constantes de 
atos legais do estado e dos municípios. Na execução de qualquer serviço deverão ser atendidas as 
recomendações e prescrições dos fabricantes para os diversos materiais. As colunas de 
canalização correrão embutidas nas alvenarias, salvo quando forem criados em projeto espaços 
previstos para este fim ou quando, por condição do projeto arquitetônico, devam correr aparentes. 
Quando não correrem embutidas, as canalizações serão fixadas por braçadeiras espaçadas 
conveniente rnente, de acordo com a bitola do cano. As derivações correrão, sempre que possível, 
eíiiiiutjda em iared. Vaio, iajcb íebixada ou abaixo de pisu, evitando-se serripie SUL 

inclusão no concreto da estrutura. Não se permitirá a concretagem de tubulações dentro de 
colunas pilares ou outros elementos estruturais. As buchas e caixas necessárias à passagem 
prevista de tubulações através de elementos estruturais deverão ser executadas e colccadas antes 
da concretagem. Durante a construção, até o momento da montagem dos aparelhos, todas as 
extremidades das canalizações serão vedadas com "plugs" ou bujões rosqueados, 
convenientemente apertados. Não será permitido o uso de buchas de papel ou de madeira com 
essa finalidade. Sob nenhuma hipótese se permitirá a curvatura de dutos a quente em substituição 
ao uso das conexões. As tubulações passarão a distâncias convenientes de qualquer baldrame ou 
fundação, a fim de se prevenir a ação de eventuais recalques. As cavas abertas no solo para o 
assentamento de canalizações só poderão ser fechadas após verificação, pela fiscalização, das 
condições das juntas, tubos, níveis e declividade. 

12.2. REDE DE ÁCU 
As canalizações de água não poderão passar dentro de fossas, sumidouros, caixas de inspeção e 
nem ser assentadas em valetas de canalização de esgoto. Todas as canalizações embutidas em 
paredes serão as-sentes antes do reboco das alvenarias de tijolos. A canalização de água será 
executada em tubos de PVC rigido soldáveis, com conexões do mesmo material (Tigre ou similar). 
A canalização externa, subterrânea, será enterrada em uma profundidade mínima de 40cm. 
A ligação da instalação predial à rede pública será executada pela concessionária local, por 
solicitação da empreiteira, mecnante pagamento, por parte desta, de todas as despesas dai 
decorrentes até o recebimento provisório da obra. A caixa d'água será executada sobre a caixa da 
escada. 
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12.3. REL)iZ UÊ b5UUU 
Os tubos e conexões serão de PVC, ponta e bolsa, tipo esgoto, com dedividade mínima de 3% 
nos trechos horizontais com diâmetro inferior a lOOmm, 2% para diâmetros lOOmm, 1,0% para 
150mm e 3,5% para 200mm ou mais. A declividade será uniforme entre as sucessivas caixas de 
inspeção, não se permitindo depressões que possam formar depósitos no interior das 
canalizações. A instalação de caixas sifonadas e de sifões sanitários se fará de maneira a observar 
nivelamento e prumo perfeitos e estanqueidade perfeito nas ligações aparelho/sifão e sifão/ramal. 
Os tubos de queda deverão ser verticais e, se possível, com uma única prumada. Havendo 
necessidade de mudança de prumada, usar-se-ão conexões de raio longo. Todo tubo de queda 
deverá prolongar-se até acima da cobertura, constituindo-se em ventilador primário. A canalização 
da ventilação será executada conforme o projeto, sendo instalada de forma que não tenha acesso 
a ela qualquer despejo de esgoto e qualquer liquido que nela ingresse possa escoar por gravidade 
até o tubo de queda, ramal de descarga ou desconector em que o ventilador teve origem. A bolsa 
Júh tUbub cciá, 11U eii&eiiu, .ukn.Ua suu ititjdú jpü6 tú áú du 	ianiiiLú. Liai ú 
de ventilação ás canalizações horizontais acima dos eixos destas. O tubo ventilador deve elevar-se 
15cm, ou mais, acima do nível máximo de água no mais alto dos aparelhos servidos. 

12.4. CAIXAS E RALOS 
As caixas de inspeção serão executadas em alvenaria de tijolos, obedecidas as prescrições para 
alvenaria constantes deste caderno. Serão revestidas internamente com argamassa 1:3 de 
cimento e areia, acabamento alisado, laje de fundo e tampa em concreto armado. A tampa deverá 
ser de fácil remoção e permitir perfeita vedação. Quando executada em área edificada, a caixa 
deverá ter o nível superior da tampa ao nível do piso acabado e ter o mesmo revestimento. 
As caixas de gordura, construídas em alvenaria de tijolos, deverão ter as paredes internas 
completamente lisas, revestidas com argamassa de cimento e areia traço 1:1 A tampa deverá ser 
facilmente removivel, o fecho hidrico será de 7cm no mínimo e o fundo terá dedividade mínima de 
10% pr permitir fácil !:mpezz. Pr a coleta dc esgotos do wcc, cor conctrudo ocn;uotc fossa 
sumidouro com dimensões e detalhes constantes do projeto de instalação sanitária (ou sistema de 
tratamento, também conforme projeto). Na execução do sumidouro dever-se-á obedecer à 
condição de afastamento mínimo de 20,00 metros de qualquer manancial e atentar para não 
comprometimento da estabilidade de edificações próximas. O nlvel do fundo dos sumidouros 
deverá ficar a, no mínimo, 1,50m acima do lençol freático. Para o tratamento dos resíduos 
provenientes do abate dos animais (a exceção do sangue) será executado uni sistema composto 
de decanto digestor e furo anaerobico cujos efluentes sertao coletados por sumidouro prõpno Ia 
devidamente tratados. Deverá obedecer as mesmas condições do sumidouro adotado para o 
esgoto doméstico (WCs). 

12.5. APARELHOS SANITÁRIOS 
de louca nas cores determinadas em projeto sem defnrmar.ões esmalte homonánen sem 

manchas ou granulações. Marcas: Cetite, Ideal Standard ou similar. 

12.6. CAIXAS, RALOS PLÁTICOS, VÁLVULAS E REGISTROS E METAIS 
Aplicados onde previstos em projeto. Marcas Tigre, Fabrimar, Deca ou similar. 
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13. PIN 1 URA 
131. NORMAS GERAIS 
Todas as superfícies a pintar deverão estar secas, serão cuidadosamente limpas, retocadas e 
preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. A eliminação de poeira deverá ser completa, 
tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos, até que as 
tintas sequem inteiramente. Toda vez que uma superfície tiver sido lixada, esta será 
uir1dnsmp.nte IimnM r.nrn iim 	sr'.nv A dApnis rnni uni ninri ser.n n;qm rrnrvp.r torin n 

antes de aplicar a domão seguinte. 

13.2. PINTURA Á ÓLEO OU ESMALTE 
Todas as tiritas serão rigorosamente, agitadas dentro das latas e periodicamente mexidas com 
espátula limpa, a fim de evitar-se a sedimentação dos pigmentos e componentes mais densos. 
A pintura a óleo ou esmalte se fará, no mínimo, em duas demãos. Deve apresentar elevada 
resisiériciu a inipaews e, quando briihanies, às intempéries. As superfícies pintadas poderão ser 
lavadas, com água e sabão neutro, após duas a três semanas da aplicação (uma semana no caso 
de esmalte). Não se deve usar detergente para tintas á base de óleo. A aplicação obedecerá 
rigorosamente ás prescrições determinadas pelo fabricante, nos rótulos das embalagens ou 
catálogos específicos. Consideram-se análogos ou produtos fabricados por Glasunt (marca 
Suvinil), Coral (Coralit, Coralsol, Coraltine), Ypiranga (Marveline, Duralack) ou similares. A pintura à 
óleo será utilizada nas esquadrias metálicas, enquanto que a pintura esmalte será utilizada nas 
esquadrias de madeira. 

13.3. PINTURA  CAL 
Tinta a base de água: Supercal, Hidroquim, Hidracor, ou similar, preparada por diluição conforme 
prescrição da embalagem. A superfície deverá sofrer lixamento preliminar, a seco, com lixa número 
1 e limpeza de pó de lixa. Serão executadas três demãos de tinta de acabamento aplicadas com 
broxa de tucum, aitcrnadamcntc, cm, dircçáas cruzadas. Scro utflizadas nas lajes do teto. 

13.4. TEXTURA ACRILICA 
Será aplicada textura acrílica tipo 'Grafiatto" em toda a fachada conforme indicação em projeto.. 

14. DIVERSOS 
A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservaçao. Deverão apresentar 
funcionamento perfeito todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos, com as instalações 
definitivamente ligadas ás redes de serviços públicos. Será removido todo o entulho do terreno, 
sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos. Todas as cantarias, alvenarias de pedra, 
pavimentação, revestimentos, cimentados, ladrilhos, pedras, azulejos, vidros, aparelhos sanitários, 
etc., serão limpos, abundante e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificados outras 
Partes da nbra por e.es .servr.cs de limpeza- As Pavimentações mi revestimentos de pedra 

destinados a polimento e lustração, serão polidos em definitivo e lustrados. Haverá particular 
cuidado em remover-se quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida das superfícies, 
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sobretudo das cantarias, alvenarias de pedra e azulejos. Todas as manchas e salpicos de trita 
serão cuidadosamente removidos dando-se especial atenção â perfeita execução dessa limpeza 

nos vidros e ferragens das esquadrias. 

Tamboril, Ce, 26 de março de 2021 

Foi 

	 Y 
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1 .0 	IMTr flÇ PROJETO  

1.1 FONTE POLUIDORA 

Matadouro (Limpeza geral e esgoto doméstico para funcionários) 

2.0 PARAMETROS ADMITIDOS 

População de projeto. 

50 bois, 50 suínos e 10 funcionários. 

Coeficiente per capita (esgoto) = 50 Ilhab./dia, 300IIboI/dla e 15011sulno/dla 

Contribuição de lodo fresco = 1.0 Lldia/hab. e 0,2 Udlalanimal 

Sendo o despejo líquido classificado de doméstico pois a limpeza não conterá elementos que se não 

depurem e a contribuição diária superior a 3m, foi adotado o processo de depuração no.1 com opção de 

remoção dos sólidos orgânicos, por filtração anaeróbia. 

O efluente devidamente depurado será lançado em um sumidouro. 

3.0 515-1 EMA PROPUS [0 

3.1 CONCEPÇÃO DO SISTEMA 

A concepção de sistema proposto considerou aspectos de natureza de custo de operacionalidade da 

instalação,de flexibilidade locacional, de não comprometimento de trarego de velcLilos,de nenhum 

transtorno aos aspectos paisagisticos previstos de arquitetura e fácil ligação ao sistema de absorção. 

Esses sistemas serão subterrâneos e de fácil acesso nos trabalhos de operação e manutenção. 

O sistema em questão sera composto das seguintes unidades: 

. 	Caixa de grade 

Decanto-digestor do tipo IMHOFF 
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. 	Filtro ncrób:o 

• 	Tanque de contato 

• 	Sumidouro 

.2 ut5Lr(tyÁ0 DAS UiNlL)PL)tb 

3.2.1 GRADE 

Será adotado uma grade de ferro chato de 1.114"x 318espaçadas de 25mm (1) com largura total de 

25cm capacitada a escoar vazão superior a maxima prevista deste projeto. 

3.2.2 DECANTO- DIGESTOR 

Será do tipo IMHOFF, de câmara superposta, composto pelas câmaras de decantação e digestão. 

Na pnmeira que e superior, e onde ocorre a decantaçao de SOIIdOS orgariicos / sementaveis, e na 

câmara infenor cujo formato é troncopiramidal, é onde ocorre a estabilização da matéria orgânica, 

sedimentada (Digestão anaeróbia). 

O Iodo decantado, estabilizará anaerobicamente sendo descartado periodicamente com o equipamento 

de bombeamento, coleta e transporte adequado. 

A comunicação entre os unidades de decantação e digestão, faz-se unicamente pela renda de passagem 

de Iodos cuja câmara inferior de modo a não perturbar a processo de decantaçâc. 

Uuem conrece o funcionamento hidrauhco e biologico de uma tossa de camara única sabe que a 

detenção de sólidos sodimentáveis o a de sólidos flutuantes (escuma) são altamente comprometidas pelo 

processo anarerôbico, com formação de gases, que nela se processa, permitindo em pouco tempo o 

encaminhamento danoso de sólidos de todas as espécies para o filtro anaeróbico ou para o sistema de 

absorção, ce!matndc'-c muito cedo. 

Dai a adoção da fossa de câmara superposta (Decanto - digestor tipo IMHOFF) que minimizam os efeitos 

negativos da formação gasosa. 
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OBJETO.: CONSTRUÇÃO DE UM ABATEDOURO PÚBLICO TIPO A2 NO MUNICIPIO DE TAMBO

ÇZ: 
F 

MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO 

OBRA.-  CONS i RUÇAO DA ETE DO MATADOURO DO MUNiCiPiô DE TAMuOiL- 

LOCAL: SEDE DE TAMBORIL - CE. 

3.2.3 TN'JOUE DE ConAcTo 

Terá a finalidade de fazer a desinfecção bacteriana dos efluentes. 

3.2.4 TANQUE DE CONTACTO 

1 era a flnalidade de fazer a absorçao dos efluentes. 

4.0 DIMENSIONAMENTO DAS UNIDADES 

4.1 DECANTO - DIGESTOR (TANQUE IMHOFF) 

Adotado 01 (um) decanto - digestor dimensionado pelo metodo do professor Azevedo Neto. 

Vazão média 

Qmed = 50x300+50x150+10x50= 0875m3/hx 1.8 = 1575m31h 

ib 

Qmed= 1575m3111 

4.1.2 CÂMARA DE DECANTAÇÃO 

Mura da parte triangular. b2 = 0,90ni 

302 = 2,62 + C 2  

C= 150m 

V11(tx2 = 31t0L 

V1" 150x0,90 x 3,0 = 2,025m 3  
2 

V1'= 3,15-2,025 = 1125m3 

VI' 1,50xhlx3,0 = 1,125m3 

hi = 0,25m adotado 0,40m 
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REF.: TP/0182021/TAMBORIL/CE/CPL 

OBJETO.: CONSTRUÇÃO DE UM ABATEDOURO PÚBLICO TIPO A2 NO MUNICIPIO DE TAMBO/OE- 

 
MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO 	

F 
OBRA. CONSTRUÇÃO DA ETE DO MATADOURO DO MUNiCiFIO DE TAMBORIL-Co 

LOCAL: SEDE DE TAMBORIL - CE. 

hd = hl+h2 = 090-040 = 1,30m 

4.1.3 CÂMARA DE ARMAZENAMENTO 

V2 = 025x10x1,0x300 + 025x60x0,2x300 = 16501 

VZ (1.U7). (3,0 2+0.6x3.O+0.62) = 3,504m 

3 	4 

h2 = Q 

•- 	 ASJltI 

4.1.4 CÂMARA DE DIGESTÁO 

V3 = 0,50x10x1 0x50 + 0,50x60x0,2x50 = 5501 

h3 = 4x0,55 = 0,07m adotado 0,20m 

it. 3,0 

4.1.5 ZONA NEUTRA 

V40ax0,30 =2119m 3  

4 

h4 = 03Cm 

4.1.6 ESCUMA 

Vb = rid.s - vi 

VOLUME TOTAL: 	Vt = 3150+3504+550+2110+6034 = 15357 litros 

ALTURA TOTAL: Ht = 0,40+0,90+0,30+020+120= 3,00m 

4.2 	I-  ILII'U 

DBO5 média = 270 mg/1 

Redução: 
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REF.: TP/01 8202 1/TAMBORIL/CE/CPL 

OBJETO.: CONSTRUÇÃO DE UM ABATEDOURO PÚBLICO TIPO A2 NO MUNICIPIO DE TAMBORI 

MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO 

OBRA. CôNSTRUÇÂô DA ETE DO MATADOURO DO MUNiCÍPiO DE TAMBORIL-Ct 

LOCAL: SEDE DE TAMBORIL - CE. 

- 	 ct 

D 

0, 65y270 = 175,5x 1c 6 Kg1i 

Carga Orgânica: 

14000x1 75,5x1 0-6 = 2 , 457 Kg/dia 

Volume: 

V = 2,4,'~ O,t, = 4,914m3 

S = 4,914.1,8 = 2,73m2 

Diêmetro: 

o - '14x2,73 - 1,86m adúLdú D  

3,14 

4.3 DESINFECÇÃO 

A adição de cloro ao efluente de tratamento tem por objetivo principal destruir bactérias patogenicas não 

eliminadas no tratamento aritenor. Garante--se sempre a mistura intima entre o liquido e o cloro e um 

tempo mínimo para que o cloro possa agir antes do lançamento das águas residuárias rio corpo receptor. 

4.3.1 TANQUE DE CONTATO 

Destinado a providenciar o tempo necessario para destrulçao dos organismos patogenicos que resistem 

ao processo no efluente do filtro anaeróbio. Previsto uma unidade. 

Esta unidade construída com chicanas horizontais será dimensionada para um tempo de contato de urna 

hora com base na vazão média. 

Volume útil: 

V = Qmédia x 1 hora 

V =15751 = 157,5 litros 

.ln 

Adotando-se a largura de 1,00 metros e comprimento de 180 metros, teremos para a altura útil: 
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À CPL - Comissão Permanente de Licitação 

REF.: TP/0182021/TAMBORIL/CE/CPL 	
( 

OBJETO.: CONSTRUÇÃO DE UM ABATEDOURO PÚBLICO TIPO A2 NO MUNICIPIO DE TAMBOR LÇE F 
Çi 

MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO 

OBRA. CôNSTRUÇAO DA ETE DO MATADOURO DO MUNICÍPIO DE TAMBOR1L-CE 

LOCAL: SEDE DE TAMBORIL - CE. 

H = 0,1575 = 0,09metros 

1,Oxl,8 

Valor adotado: 030 metros 

4.3.2 CONSUMO DO PRODUTO DESINFETANTE 

A dosagem será feita por um dosador a nível constante: 

• 	Dosagem teórica: 10mg/1 

• 	Composto teonca: 10 11/6 de cloro avo 

• 	Consumo de doro ativo por dia: 

V=1575x10= 17500mg 

/ - e r's.l r1 	1.'... ..L.., P'I .• 

• 	Consumo de hipodorito de sódio por dia: 

V= 001575 

0.10 

V = 0,1575Kg de hipoclorïto de sódio a 10% 

• 	Consumo de hipoclonto de sódio por mês: 

V = 0,1575x30 

V = 4, (2 Kg 

4.3.3 TANQUE DE DOSAGEM E PREPARO DE DESINFETANTE 

Concentração de solução O 50 Kg11 0001 

1 cor de cloro no riipoclonto 1 10% 

Aplicação de cloro ativo 10 mgJt 

Vazão 157,5 11h 
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REF.: TP/0182021/TAMBORIL/CE/CPL 

OBJETO.: CONSTRUÇÃO DE UM ABATEDOURO PÚBLICO TIPO A2 NO MUNICIPIO DE TAMBORIL 	F 
MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO 

OBRA.
-- ... .

LJNJ. U
.—. — 

UL 
— — . . . --

AMUUi—. 
--- 	o 

UN/. olN 1 rUç,frU LDA£ 1 £ DO MATADOURO LJU MIU 	1 	L-L 

LOCAL: SEDE DE TAMBORIL - CE. 

'!!sand' mebora as condições de rnpeza, a altura do liquido sobre o enchimento ficou superior ao 

recomendado pela NBR-7229. 

5.3 TANQUE DE CONTATO 

A..d:.... /df .-.--.--\ .4........... 	—.—z.. ... I...a... 	 --.'.
U 1~ U1 UGVC 	 urna rnpeza completa 

no tanque de contato. 

5.4 DOSADOR 

A operação do ianque de solução deverá ser processada diariamente. A quantidade do produto a aplicar 

deverá obedecer ao item 5.1.4.2 deste memorial. 

5.5 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

Havera necessidade de assistencla tecnica cie engenharia sanitaria na estação de tratamento de esgoto, 

para a perfeita operação do sistema. 

Para isto a melhor opção é contratar uma firma especializada neste tipo de execução. A contratada, que 

desempenhará o trabalho. terá como obrigação os seguintes tens: 

• 	Responsabilidade tecnica perante os orgeos afins; 

• 	Elaborar programas ce operação e manutenção; 

• 	Realizar os testes rotineiros com seus reagentes químicos e equipamentos laboratoriais. ,  

• 	Db.n*i 	 111efrsdis, iridusive çuiri laudu Ibure(çnidl erriltidu put ÚyUS uiripeLiit. 

Por sua vez o contratante terá como obrigação: 

e 	Arcar com qualquer despesa pertinente á ETE, tais como: 

Material usado na deslnfecçao: 

• 	Serviços de terceiros: 

• Reposição ou reparo de qualquer material ou equipamento relativo a ETE. 

7> 


